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Ustugi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostepnosci architektonicznej wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych

Zalacznik nr 3 do SWZ
PROJEKT - UMOWA NR 1ZP.272.1.2.2022.DA

Wdniu ................... w Lidzbarku Warminskim, zostata zawarta umowa pomiedzy:
Gming Lidzbark Warminski z siedziba: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warminski,
NIP: 743-18-62-715 reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Pana mgr inz. Fabiana Andrukajtisa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —
Pani mgr Matgorzaty Sobolewskiej zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a Przedsigbiorstwem ................coceeiiinia. zsiedzibg: ... , Wpisanym
do rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
.................... NIP: ........c.occocoo.., REGON: .................... reprezentowanym przez:

zwana w dalszej czes$ci umowy ,,Wykonawca”,

lub

Panem/Panig .................. zamieszkatym/-aw ................... przyul. ...
prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: ...........ccoiiiiiiiiiiii i
zsiedziba w ..o L PIZY UL o :
zarejestrowang w Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajagcym NIP: ................. , REGON: ..................

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”,
za$ wspolnie zwanymi Stronami, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawa zawarcia umowy jest postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji (znak sprawy: 1ZP.271.1.2.2022.DA), zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z p6zn. zm.).

2. Zakres umowy:
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
w ramach inwestycji pn. ,Likwidacja barier architektonicznych w budynku
mieszkalnym Kochanéwka 17, gmina Lidzbark Warminski” dofinansowanej
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach projektu pn. "Ushlugi
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostepnosci architektonicznej
wielorodzinnych budynkow mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Il.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dziatanie 2.8
Rozwdj ustug spotecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozw¢j 2014-2020.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje roboty budowlane, instalacje
elektryczne oraz sanitarne zwigzane z przebudowa czeSci budynku mieszkalnego,
polegajaca na usunigciu barier architektonicznych w miejscowo$ci Kochanowka 17,
dz. nr 269/1, obreb Kochandéwka, gmina Lidzbark Warminski, tj. w szczegodlnosci: prace
przygotowawcze, wykonanie szybu windy, montaz windy, rozbiorke i budowe¢ schodow
wewnetrznych, rozbidrke schodow zewnetrznych oraz pochylni, obsadzenie stolarki,
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wykonanie schodow zewngtrznych oraz pochylni, prace wykonczeniowe, rozbiorke
istniejacej windy zewngtrznej, przebudowe instalacji elektrycznych kotlowni oraz remont
instalacji sanitarnych.

3. Powyzsze roboty budowlane i montazowe wymienionych zadan szczegétowo okreslaja
SWZ, projekt budowlany, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal 1 zapoznal si¢ z dokumentacjg, o ktérej mowa
w ust. 3, oraz ze nie wnosi do niej uwag ani zastrzezen.

5. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 2 zostanie wykonany z materialow
i wyrobow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

6. W ramach zamowienia Wykonawca jest zobowigzany, we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt, do:

1) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszanie si¢ po terenie budowy) ze Szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob;

2) opracowana projektu organizacji ruchu na czas budowy, o ile bedzie to niezbedne
podczas realizacji inwestyciji;

3) rozwiazania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;

4) uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy;

5) dokonania wywozu materialdow rozbiorkowych oraz odpadow. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpaddéw, przekazaniem i transportem odpadow
na skladowisko;

7. Wszedzie tam, gdzie przedmiot niniejszej umowy jest opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegodlnego procesu lub poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
1 systemOw referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze beda one posiadaly co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne 1 funkcjonalne i nie obnizg standardow okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zaoferowane rozwigzanie rownowazne nie moze powodowac koniecznosci
przeprojektowywania dokumentacji projektowej.

8. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materialy oraz inne
elementy jako réwnowazne, zobowigzany jest do zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materialy lub urzadzenia. Tres¢ tych dokumentow powinna by¢ na
tyle szczegotowa i jednoznaczna, aby Zamawiajacy przy ich ocenie mogt oceni¢ spetnienie
wymagan dotyczacych ich parametréw oraz rozstrzygnac, czy zaproponOwane rozwigzania
sa rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego rozwigzania sg rownowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajacego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce rOwnowazne rozwigzania
musza posiada¢ parametry techniczne 1 funkcjonalne nie gorsze od okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty.

9. Jezeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powolane sg konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisoéw.

10. Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe
1 nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, posiada¢ wymagane polskimi
I europejskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.



11. Zamawiajacy wymaga ustalenia przez Wykonawce Kierownika budowy,
posiadajacego stosowne uprawnienia (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
Dane ww. osoby Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego, wedlug
zalacznika nr 8 do SWZ. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce wymogu, o ktorym
mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci odstgpienia od realizacji
niniejszej umowy.

§2

Zatrudnianie oso6b na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy okre$la nastepujace wymagania, o ktorych mowa w art. 95 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.) w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia, dotyczace zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia na roboty budowlane, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1' ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z p6zn. zm.) w nastepujacy sposob:

1) wszystkie osoby wykonujace wszelkie prace fizyczne w zakresie robot
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia
muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace,

2) Zamawiajacy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ przy realizacji
zamoOwienia trwalo w calym okresie realizacji zamowienia, a zatrudnione osoby
zobowigzane beda do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisoOw kodeksu
pracy,

3) w uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz
w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez
Wykonawcg (podwykonawce) przed zakonczeniem realizacji zamowienia, Wykonawca
(podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caly okres realizacji
zamowienia,

4) obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 1),

5) Zamawiajacy nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 § 12 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.),
tj. zastgpienia umowy o prac¢ - wynikajagcg wprost z tresci art. 22 § 1! tejze ustawy,
umowami cywilnoprawnymi.

2. Sposéb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp:
Wykonawca, Ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, W terminie 3 dni od
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego (przed przystapieniem do
wykonywania robot objetych przedmiotem zamodwienia), przedstawi Zamawiajagcemu
stosowne pisemne o§wiadczenie, ze wymagane przez Zamawiajacego osoby sg zatrudnione
na podstawie umowy o pracg. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w niniejszym
podpunkcie stanowi zalgcznik nr 6 do SWZ.



3. Uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce
/podwykonawcg/ Wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcje
z tytutu niespetnienia tych wymagan:

W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wszelkie prace fizyczne

w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
W/W Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania
Wykonawcy do przedstawienia dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wszelkie prace fizyczne w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych,
w szczeg6lnosci:

1) oswiadczen Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, Wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o pracg osoby wykonujacej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),
(. w szczegodlnosci bez imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL pracownika). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1781);

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3) i 4), sktada rownowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu



zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujacych wskazane czynnosci.

. Z tytulu niespehlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wszelkie prace fizyczne w zakresie robot
budowlanych i instalacyjnych, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci odstgpienia od
umowy i naliczenia kary umownej, wskazanej w § 17 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje czynno$ci
wskazane w pkt. 1 (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza, wspolnicy
spotki cywilnej).

§3

Terminy realizacji umowy

. Termin realizacji umowy wynosi 10 tygodni.

. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego do dnia 15.06.2022 r.

. W zwigzku z tym, ze zamowienie jest wspotfinansowane ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Spotecznego w ramach projektu pn. "Ustugi indywidualnego transportu door-to-
door oraz poprawa dostgpnosci architektonicznej wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Il. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dziatanie 2.8 Rozwdj ustug spotecznych
swiadczonych w srodowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj
2014-2020, Zamawiajacy bedzie wymagal, aby jego realizacja zakonczona zostata
w terminie podanym powyzej. Przez termin zakonczenia nalezy rozumie¢ date podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.

§ 4
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie
oferty Wykonawcy na kwote brutto: ... zt stownie:
............................. ), w tym podatek VAT (23%),t). ..cvvvevveeniennnnnnnnn zh

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich robot niezbednych do

zrealizowania przedmiotu umowy, ktory zostat okreslony w § 1 ust. 2 umowy.

. Ustala si¢ nast¢pujace warunki ptatnosci:

1) Podstawg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaltowe;

2) Rozliczenie robot nastapi faktura, ktora bedzie optacona po zakonczeniu przedmiotu
umowy i obejmowa¢ bedzie wynagrodzenie za wykonane i odebrane wszystkie
elementy robot;

3) Faktura zostanie wystawiona w oparciu o protokol odbioru koncowego (bez usterek
i wad) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy
i cztonkow komisji odbiorowej; Zamawiajacy moze odméwic¢ podpisania protokotu do
Czasu usunigcia stwierdzonych wad wykonanych robot;

4) Wykonawca wystawi fakture w terminie 5 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy;



5) Fakture nalezy wystawi¢ na Gming¢ Lidzbark Warminski, ul. Krasickiego 1, 11-100
Lidzbark Warminski, NIP — 743-18-62-715;

6) Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy oraz pkt 4 niniejszego ustepu;

7) za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa

W ust. 4. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od

dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do 0dstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej

umowy na 0sobe trzecig wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§5
Obowigzki Stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy,



2)
3)
4)

przekazania terenu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

odbioru robot zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa
w przekazaniu do eksploatacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 3,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),
protokolarnego przejecia terenu budowy,

zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannoscli
i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce,

wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz spetniajacych parametry
techniczne okreslone w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca przed uzyciem
wyrobdéw zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru)
dokumentow potwierdzajacych speinienie wymogéw okreslonych w  zdaniu
poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobow,

zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciggu 3 dni od daty
odbioru koncowego robot. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego
terenu zaplecza budowy obciazaja Wykonawce,

przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

uzyskania wszystkich uzgodnien potrzebnych do zrealizowania zamowienia
(o ile dotyczy),

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Nie zgtoszenie tych robét inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do
zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji
pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania robot zgtoszonych do odbioru,

10) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego, uczestniczenia w czynnosciach

odbioru i zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

11) dbania o0 nalezyty stan i porzadek na terenie budowy, uporzadkowania terenu robot.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy 1 zobowigzany bedzie do ich
naprawienia w pelnej wysokosci.

§ 6
Podwykonawcy (o ile dotyczy)

1. Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$§¢ zamowienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z oferta przetargowa: osobiscie, lub
z udziatem podwykonawcOw, w nastgpujgcym ZaKresie: .........o.oooviviiniiniininiiiiniannn,



3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie = w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbgdne
do realizacji rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, okreslonej
w § 4 ust. 1.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 4-11 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§7

Przedstawiciele Stron.

1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i ilo$cig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego
z umowa wykonania przedmiotu umowy.

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie sg uprawnieni do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe powodujace
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy moze odmowi¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne
i roboty dodatkowe. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe 1 prawne
wykonania tych robot bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Koordynacje i1 nadzorowanie wszelkich czynnos$ci zwigzanych z realizacja umowy
sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajagcego 0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dost¢pu na
teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie
robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy zobowigzany do
regularnej obecnosci na terenie budowy.

§ 8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
brutto okreslonej w § 4 wust. 1 niniejszej uUMOWY, tj. .....ccovvvvniininnnn.n. zt,
wformie ...

Czg$¢ zabezpieczenia (70%), zostanie zwrocona w ciggu 30 dni/wygasnie nie wczesniej
niz w 30-stym dniu/ od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze
przedmiot umowy zostal wykonany nalezycie i prawidlowo ukonczony.

Pozostala cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu/wygasnie nie
wczesniej niz w 15-stym dniu/ po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9

Re¢kojmia za wady i gwarancja

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia gwarancji i rekojmi.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogow gwarancyjnych

nie dotyczg usterek powstatych w wyniku:

1) niewlasciwego uzytkowania produktu niezgodnego =z instrukcja 1 przepisami
bezpieczenstwa,

2) napraw i przerobek, ktore zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klgsk zywiotowych.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogow gwarancyjnych

nie ustaja w przypadku wad 1 usterek powstalych na skutek niezaleznych od uzytkownika

zanikow napiecia.

. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakos$ci bedzie obejmowac:

1) usuwanie usterki wynikajacej z niewlasciwego, niezgodnego =z instrukcja
1 przeznaczeniem, montazu i uruchomienia instalacji — niezwlocznie, najpozniej
w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu,

2) usuwanie wady produktowej — niezwlocznie, po rozpatrzeniu zgloszenia przez
producenta trwajgcego nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgloszenia ujawnionej wady,

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych

elementow o parametrach nie gorszych od elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Okres gwarancji Wynosi ................. miesigcy.



7. Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 24 miesigce

(2 lata), za$ okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany

w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

8. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia protokotu odbioru zakonczonych robot
inwestycyjnych i wydania przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych dotyczacych
zadan realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w przypadku gdy stwierdzono
wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

9. Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego roszczen z tytulu rgkojmi za wady.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jezeli zglosit wade
przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji.

§ 10
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a nie wyszczegodlnionych w przedmiarach robot,

2) zwigkszenia, zmniejszenia lub zaniechania cz¢séci robot objetych przedmiarem robot.
Wynikajace zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo
budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na
Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robdot zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej
(w przypadku jej obowigzywania); zmniejszenia badz zwigkszenia ilosci robot ujetych
w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda inspektora nadzoru, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materiatbw wykonania elementow rob6t. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Opracowanie to
wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi przedstawi¢ wyceng zgodna z zapisami § 11 umowy.

3. Podstawg¢ wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowily
protokoty konieczno$ci. Zalgczniki do protokotdow konieczno$ci bedg stanowily kopie
odpowiednich rysunkow przedstawiajagce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone
kolorem czerwonym) potwierdzone przez kierownika budowy, projektanta oraz inspektora
nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak rowniez koszty z tym zwigzane lezg
po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajaceg0 polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajag w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t, o ktérym
mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 11 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 13 umowy.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej musza byc¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
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6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wcze$niej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okre$lonych w § 11 oraz § 13
umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystapienia robdt zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wydluzenia terminu realizacji umowy. ZMmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 13 umowy.

8. W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkow na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza si¢ skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Podstawa do
skrocenia powyzszego terminu bedzie wystapieniec Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Zmiana
umowy moze nastagpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 13

umowy.

§ 11
Rozliczanie rob6t dodatkowych i zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigec, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub naktadow witasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wilasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robot realizowanych
w ramach robot dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidlowego funkcjonowania
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego
wraz z projektem (w przypadku jego obowigzywania), beda objete anecksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 13 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym
mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokolu koniecznosci z wuzyskaniem wszystkich niezbgdnych
akceptaciji,
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2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany
pozwolenia budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych. Zamienna dokumentacja
projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzor autorski (podpis
1 pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci Uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe
(w przypadku jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne
dokumenty w ilo$ci niezbe¢dnej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu
po wezesniejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie
z zapisami ust. 1 - 4 powyze;.

6) Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robot i STWiORB.

7) Wykonawca nie moze przystagpi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajacych
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

8) w przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominigcie
jakiejkolwiek czesci robot z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamodwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie
ilosci robot zaniechanych oraz wyceng tych robot zgodna z cenami jednostkowymi
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

9) podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokdt koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.

10) Zamawiajagcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwinigcia
kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegdélowe w celu udokumentowania
wskaznikow cenotwoérczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegblowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajgcego.

11) w przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 13 umowy.

§12
Odbidr robot

1. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego na trzy dni przed terminem,
kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel
Zamawiajacego powinien w ustalonym terminie stawic si¢ w celu odbioru tych robot.

2. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
ma obowigzek powiadomié¢ o tym Wykonawce.

3. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego
o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

4. Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robot. Zamawiajagcy wyznaczy termin 1 rozpocznie czynnosSci
odbioru, przez ktoére rozumie si¢ takze dokonanie odbioru od Wykonawcy
skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow.
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5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie
zostaly zakonczone, odméwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot i sporzadzi protokot z przyjecia robot
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 .

7. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Zamawiajacy zwola, w trakcie trwania okresu r¢kojmi, komisje odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

10. Stwierdzone w okresie r¢kojmi, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub
wady Wykonawca usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia
otrzymania pisemnego ich zgloszenia.

11. Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
i optaci z kwoty wniesionego zabezpieczenia.

12. Jezeli usuniecie wad przekracza warto$¢ wniesionego zabezpieczenia ZamawiajaCy
wezwie Wykonawce do pokrycia kosztow usuniecia wad.

13. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot w tym takze zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, a wskazanych przez Komisj¢ powotang
przez Zamawiajacego, w protokole odbioru ostatecznego.

14. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t w ciggu 5 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad.

15. Jezeli w toku czynno$ci Komisji odbioru koncowego i ostatecznego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunieCia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to:
a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy Ilub Zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

16. W okresie r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zaistnieniu jednej z nastgpujacych okolicznosci w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie 0sob reprezentujagcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

§13
Zmiany w umowie

1. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 1 2 Pzp, jak rdwniez okolicznosci

wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe
dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na
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podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian, ktore modyfikowalyby ogolny charakter umowy.

. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy Wymagaja
formy pisemne;j i zgody obu Stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.

. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w ponizszym zakresie:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpstwie:

a) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu umowy,

b) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
zlozenia oferty i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannos$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania sity wyzszej (pod pojgciem sity wyzszej rozumie si¢ w szczegolnosci
zdarzenia 1 okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia (w tym trwajacy stan epidemii COVID-19), epidemia, strajk
spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

c) okolicznosci bedacych nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow zamoéwienia
majacych wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) napotkania niezinwentaryzowanych lub bt¢dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych majacych wpltyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

f) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawalnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m2 w ciagu
doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozow, ktore
uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robot i mogacych wptyna¢ na pogorszenie
jakosci robot zgodnie z technologia, warunkami okre§lonymi w STWiORB, normach
lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych.
W takich przypadkach termin zakonczenia roboét moze zostaé przesunigty o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci. Zmiana
ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania)
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym
okresie,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robdt budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
lub § 10 niniejszej umowy (nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktore
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,
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)

K)

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunig¢cia tych kolizji, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy i nie sg nastgpstwem okolicznoéci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystagpienia Opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wihasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny =zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci wykonywania rob6ot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majacych wpltyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

m)wystapienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchéw, innych przedmiotow

n)

stanowigcych zagrozenie, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
(w przypadku jego obowigzywania).

2) Wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okoliczno$ci
nadzwyczajnych lezagcych po stronie Zamawiajacego nastepuje o okres, ktory
Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesigcy.

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o0 okres trwania
okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

W nastgpstwie:

a)

b)

zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian,

zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajacych poza zakres zamodwienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwréci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o0 dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotaczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego srodkéw finansowych w budzecie Zamawiajacego.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

c) zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustlug lub robdt budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub
§ 10 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako
roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwotg, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoly koniecznosci
rob6ot dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach konieczno$ci
robot dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym oraz innych
dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa majacych wplyw na tresé

ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania

postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego,

zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrécic sig

z wnioskiem do Zamawiajgcego wskazujac podstawg dokonania zmiany, dotgczajac

stosowne dokumenty,

dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu

zaméwienia — W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za

wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami do dnia
rezygnacii,

zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robdt zamiennych wptywajacych na

podniesienie standardu, walorow uzytkowych lub uzasadnionych innymi wzgledami

zmian rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, robot dodatkowych lub
zaniechania robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 10 umowy,

wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo

budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione

konieczno$cia zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)

ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi kontraktu (w przypadku powotania).

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegolnosci:

a) Zmiana jednej z 0sob przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy
— dotyczy Kierownika/éw robot. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te
czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach
spelniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postgpowania. W przypadku =zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwréci¢ si¢ z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego
I inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika/éw robot. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

b) Zmiana osob do wspotpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego
w przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez wyznaczone 0soby
powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie.
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Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

C) Zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nast¢puje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany os6b wskazanych do kontaktu miedzy
stronami w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemneyj.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

f) Zmiana podmiotu pehlnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez podmiot wskazany do peinia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do Inzyniera kontraktu (w przypadku
powotania) 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

h) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami  umowy,
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i zgodnie
z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz
z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

i) Powierzenie podwykonawcom innej czeSci robot niz wskazana w ofercie
wykonawcy,

J) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom SWZ,

12) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118-123 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia (0 ile dotyczy).

13) Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdza btad pisarski, oczywistg
omytke, niezamierzone przeoczenie, usterke W tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony
zobowiazuja si¢ podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupelnienia umowy w tym
zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki
w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi
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postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupehienie winno nastgpic
w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

14) Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogoélnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace
do naruszenia przepisow Pzp w zalezno$ci od rodzaju zmiany, nastepujag w oparciu
0 zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany
nieistotne.

. Procedura zmiany umowy:

1) W przypadku wystgpienia okolicznoséci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem
w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie
zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

2) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej W niniejszej umowie, woéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej
zmiany oraz dolaczeniem niezbednych dokumentdw.

3) Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru,
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do postanowien
umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupelnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie zmiany.

7) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy
z propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacja uzasadniajaca zadanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania Si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku
0 dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajagcemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego zlozonego przez
Wykonawce wniosku 0 dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o braku akceptacji zadania
zmiany umowy w Sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku
akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to
przypadkoéw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie
przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje
dot. zakresu aneksu.

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski 0 zmiang Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.
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11) Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz 3 dni robocze od zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych
Zmiany w umowie.

13) Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci W drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow
umowie lub niniejszym zalaczniku do umowy, w ktorych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.

14) W sytuacji wystgpienia zmian nie wplywajacych na zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robdt zamiennych), begdacych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne
i wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowg okoliczno$¢.

§ 14
Zglaszanie zmian realizacji robot

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
Zamawiajacemu przed ich wprowadzeniem i nie p6zniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
§ 15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, a takze w szczego6lnosci, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
1 Zamawiajacy odstapit od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami
inne osoby niz wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja projektows, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego;

6) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi  zajecie  majatku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot oraz
pozostalych zobowigzan umownych;

7) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsi¢biorstwa
Wykonawcy;

8) dysponent srodkow finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy;
w takim wypadku Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za rzeczywiscie
wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegolnosci
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do zglaszania roszczen z tytulu utraconych
korzysci;

9) nie wypehiania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji
umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu,
ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych si¢ do usunigcia,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne);

11) wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o0 ktorych mowa w § 4 ust. 10 umowy;
12) wystgpienia konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%

wartos$cCi niniejszej umowy.

. Oswiadczenie 0 odstgpieniu 0od umowy, o ktorym mowa w ust 1, Zamawiajacy moze

ztozy¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach

uzasadniajacych powstanie uprawnienia do odstgpienia od umowy - pod rygorem
niewaznosci - W formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od
niego;

3) W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisuja wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o
okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robot oraz terminy ich usuniecia
przez Wykonawce.

5) Protokot, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe¢ do sporzadzenia przez strony
protokotu odbioru robot i wystawienia przez Wykonawcg faktury.

6) Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i w terminie 7 dni od zgtoszenia, nie p6zniej
jednak niz do dnia podpisania protokolu odbioru robdt, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych
z gwarancji jako$ci jakie uzyskal od osOb trzecich uczestniczagcych w realizacji
niniejszej umowy.

8) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia
Wykonawcy na pi$mie co najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§ 16
Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego robdt
inwestycyjnych lub w okresie gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, okreslonych
w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 - w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1.

4) kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robdt objetych umowa podwykonawcy robot budowlanych oraz
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, co do ktorych Zamawiajacy wnidst
sprzeciw, zgodnie z § 6 ust. 8 umowy,

5) kar¢ umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust.l umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) z tytulu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00
zt za kazde takie naruszenie,

7) z tytulu nie przedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazde takie naruszenie,

8) z tytulu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty,
dostawy i ustugi objete umowa o podwykonawstwo — w wysokosci 800,00 zt za kazde
takie naruszenie,

9) z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w § 2 czynno$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazde takie naruszenie.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1, przy czym kara umowna z tytulu odstapienia od umowy nie
jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych
mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony bedzie

stanowita nie wiecej niz 20% warto$ci zamoOwienia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1

umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony beda ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 kc.
Zamawiajacemu przyshluguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu  kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Jezeli nieterminowo$¢ wykonania robdt spowoduje odstgpienie od umowy ze strony
wspotfinansujacej inwestycje, Wykonawca w calosci pokryje straty Zamawiajacego
spowodowane tym faktem.
§ 17
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego

i ustawy Prawo budowlane.

Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod

adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do

ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego

rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania

sporu, Strony nie uzgodnia w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego

rozwigzania, oznacza 1o, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem wilasciwym do

rozpoznawania sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny

wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy zawierajaca ceng ofertowa

2) Zatacznik nr 2 do umowy - SWZ

3) Zatacznik nr 3 do umowy - gwarancja jakosci

4) Zatacznik nr 4 do umowy - dokumentacja obejmujaca: projekt budowlany, przedmiary
robdt budowlanych, elektrycznych, sanitarnych oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t: budowlanych, elektrycznych i sanitarnych

5) Zatacznik nr 5 do umowy — o$§wiadczenie o zatrudnianiu 0s6b na umowe o prace

6) Zatacznik nr 6 do umowy — wykaz osob, stanowigcych kluczowe stanowiska
kierownicze

7) Zatacznik nr 7 do umowy — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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