

Margonin, dnia 03 marca 2021r.

WR-ZP.271.3.01.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "BUDOWA DRÓG GMINNYCH W KLOTYLDZINIE UL. JAGODOWEJ I UL. GRZYBOWEJ". Numer sprawy: ZP.271.3.2021.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 1 z dnia 01 marca 2021r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **"BUDOWA DRÓG GMINNYCH W KLOTYLDZINIE UL. JAGODOWEJ I UL. GRZYBOWEJ"**, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019.) udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dokona zmiany projektu umowy w & 5 ust. 5 i 6 w zakresie jednorazowej płatności i wprowadzi zapis o fakturowaniu częściowym? Należy wskazać, że faktura jednorazowa przy tak dużym zakresie zamówienia ogranicza dostęp do zamówienia dla małych i średnich przedsiębiorców i tym samym konkurencyjność ofert maleje ze szkoda dla Zamawiającego. Zamawiający nie skorzystał z możliwości podziału zamówienia na części (dwie ulice). Finansowanie tak dużego zadania przez okres min. 90 + 30 dni będzie wiązało się z wzięciem kredytu, co w konsekwencji doprowadzi do wliczenia jego kosztów w cenę oferty. W związku z powyższym w ocenie wykonawcy przy braku zgody Zamawiającego, będziemy mieli do czynienia z naruszeniem zasady efektywności zapisanej w art. 17 ust. 1 Pzp.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie płatności częściowych. Jednocześnie zamawiający podziela stanowisko, że wykonawca musi przez pewien czas zainwestować środki aby potem, po zakończeniu otrzymać wynagrodzenie. Z jednej strony przedstawione argumenty mogą zostać uznane za zasadne, że rynek oferentów doznaje zawężenia. Jednak istnieje też inny argument, że prowadząc tak duże inwestycje inwestor może oczekiwać, że oferent dysponuje kapitałem, który umożliwi rzetelną i prawidłową realizację zadania. W ostatnim czasie zamawiający kilkakrotnie zmuszony był rozwiązać umowę na realizację zadania mimo płatności częściowych z uwagi na nierzetelność i rażące opóźnienia wykonawcy. Stąd też zamawiający oczekuje od podmiotu zamierzającego realizować zadanie, aby jego sytuacja finansowa pozwalała na jego wykonanie, a w razie powstałych problemów pozwoliła na dalsze funkcjonowanie podmiotu.