UMOWAN r ............... wzor umowy

zawarta w dniu .........ccccevnnnnnnen. w Chrzanowie pomiedzy:
Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, posiadajgcg NIP 628-226-06-

65, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,Remont drogi gminnej
100862K (ul. Zautek) w km od 00+000,00 do km 00+183,00 w miejscowosci
Balin, Gmina Chrzanéw”

Zakres robét do wykonanie obejmuje m.in.:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

. Roboty brukarskie i przygotowawcze

. Podbudowy

. Roboty nawierzchniowe

Miejsce wykonania zamdéwienia: ul. Zautek, droga gminna zlokalizowana

w sotectwie Balin w Gminie Chrzanow, na terenie dziatek drogowych 3359/4,

3805/1, 415/4 jedn. ewid. Chrzanow-obszar wiejski, obreb Balin.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie
i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlana.

5. Poza wyzej wymienionym zakresem zamowienia wykonawca zobowigzany jest

do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamdwienia, jak: biezgcg obstuge w trakcie realizacji,

2) zapewnienia kierownika branzowego w trakcie realizacji zadania

3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejgcym uzbrojeniem
terenu
w miejscach kolizji i zblizeh oraz wykonania ewentualnych zabezpieczen
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dodatkowych, zaleconych przez wiascicieli lub uzytkownikdéw uzbrojenia

w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robat,

4) zabezpieczenia robét zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu
drogowym,

5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robét i placu budowy przed dostepem
0s0b trzecich podczas wykonywania robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu,

w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich prac objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na
poszczegolne elementy, ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementow.

2) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. poz. 2458). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze podstawg
do rozliczania ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3
niniejszej umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamdwienia, harmonogram lub zatgcznik do harmonogramu musi
okreslac¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcdw wykonujgcych dang czes¢ zamowienia,

o ktérej mowa
w art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

8. Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w terminie uzgodnionym na pismie z zamawiajgcym lub
w terminie 14 dni
od zaistnienia okolicznosci bedgcych powodem do zmiany harmonogramu.
Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcdw wykonujgcych dang czes¢ zamowienia.



§ 2

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ...............
brutto (sfownie: ... ..o ) w tym
podatek VAT w wysokosci .......... zt.

. Rozliczanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong
na podstawie protokotu korcowego odbioru robét.

. Srodki zabezpieczone w budzecie Urzedu Miejskiego w Chrzanowie na rok 2024
Dziat 600, Rozdziat 60016, § 4270.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig

z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykonaé przedmiotu umowy i uzyskac decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - do faktury wystawione;j
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug naliczana
bedzie nowa stawka.

. Ewentualna zmiana §2 ust. 3 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza
zgode, aby Zamawiajgcy dokonywat tego we witasnym zakresie bez koniecznosci
informowania Wykonawcy.

§3
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.

. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec roboét, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokét koniecznos$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru

i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie odrebnymi
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora
nadzoru). W ramach rozliczenia robo6t dodatkowych nie przewiduje sie faktur



czesciowych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robé6t dodatkowych

oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa
w § 1 ust. 6 pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot
— z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1)
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w pkt 2 lit a),
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych  kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Do rozliczeh w zakresie rob6t dodatkowych majg zastosowanie zapisy
zawarte w § 4 umowy.

§4

Rozliczenie i ptatnos¢

1. Zapfata za wynagrodzenie nastgpi przelewem na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni
od daty otrzymania faktury wystawionej dla:

Nabywca: Gmina Chrzanow, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw, NIP 628-226-
06-65

Odbiorca: Urzad Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

2. Do kazdej faktury Wykonawca zatgczy:

1) oswiadczenie, ze wykonat catosc robaot sitami wlkasnymi bez udziatu
podwykonawcéw albo wykaz wszystkich podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji odebranych rob6t. Wykaz podwykonawcow o ktérym mowa
powyzej winien by¢ podpisany przez wszystkich podwykonawcéw biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét oraz inspektora nadzoru, a takze
zawiera¢ zakres i wartos¢ prac kazdego z podwykonawcow biorgcych udziat
w odebranych robotach.

2) potwierdzenie dokonanej zaptaty na rzecz podwykonawcow za przeréb
wskazany w protokole odbioru na podstawie, ktérego zostata wystawiona
faktura, w postaci jednego z ponizszych:

a) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét (w tym



réwniez podwykonawcom wykonujgcym na rzecz Wykonawcy ustugi
lub dostawy zwigzane z realizacjg odebranych robot),
b) oryginaly odwiadczen podwykonawcow, iz otrzymali nalezne im
wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajgcy z zawartych umow (ze wskazaniem
numerow umow oraz dat ich zawarcia) i protokotu.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej. Kazdy projekt
umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢

w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

1) zakres robot przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji robot,

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwigzanie umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

6) zobowigzanie, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem
zapfaty kar umownych,

7) zasady zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami, analogiczne
do opisanych
W niniejszej umowie.



3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt 4) niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzKki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

10. Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.



11.Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

12.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

13. Jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14
ust.1 pkt 2) niniejszej umowy.

§6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce
lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymaog dotyczy wytgcznie
0s0b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot
czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy miedzy innymi osob
kierujgcych budowg, dostawcdéw materiatow budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, lub
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw, lub
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedfozy
zamawiajgcemu wskazany ponizej dowod w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby



zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oso6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy

lub podwykonawcy.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy.

Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§7
Terminy
1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 1 miesigca od dnia podpisania
. dO o,

2. Zatermin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.

§8
Obowiagzki Zamawiajgcego
1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentéw umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych

okreslonych w § 1 ust. 6.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

§9
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce



stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim

w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce

na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji

i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowag/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji
Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkdéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego

. Kierownikiem budowy jest:............ccoiiiiiiii , posiadajgcy (-a)

I T = 1Y g1 =T o

. Osobami upowaznionymi do nadzorowania rob6t w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy

Z ramienia Zamawiajgcego sa:

§10
Zabezpieczenie

. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg
protokolarnego przekazania placu budowy.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ w okresie obowigzywania niniejszej
umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej o wartosci nie mniejszej niz 15% wartosci umowy,

o ktérej mowa § 2 ust. 1.

. Polisa powinna by¢ przedstawiona w nastepujgcych formach od
odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - oryginat w postaci papierowej
lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), lub kserokopia potwierdzona przez Wykonawce za zgodnosc¢
z oryginatem,



. Polisa powinna by¢ wystawiona na okres od daty protokolarnego przekazania
terenu budowy do uptywu 30 dni od daty umownego zakonczenia zadania
inwestycyjnego.

. Polise Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

. W przypadku uptywu terminu waznosci polis, Wykonawca zobowigzany

jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia i dostarczenia Zamawiajgcemu
wznowionej polisy nie pézniej niz w dniu poprzedzajgcym termin uptywu
waznosci poprzednigj polisy.

§11
Odbioér robot

. Zamawiajgcy dokona odbioru robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie
do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci
i gotowosci wykonanych robot do odbioru i przyjetych przez Zamawiajgcego
dokumentow niezbednymi do oceny wykonania Umowy .

2) Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

3) Odbiér koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu
czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokét odbioru
koncowego, ktoérego data jest terminem zakonczenia robét.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke
realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich

niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr kohcowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robaét, usuniecia wad

lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng

zlozonoseé,

a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru

koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang

stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo
Zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach
ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
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a. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadac
rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

§ 12
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Strony postanawiajg, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi

za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi
gwarancji.

. Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
zamawiajgcy dokona zgtoszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni
roboczych. Zgtoszenie zostanie dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanymi przez wykonawce w ofercie.

. Istnienie wad, usterek lub btedéw w robotach stwierdza sie protokolarnie.

O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie, zamawiajgcy
zawiadamia wykonawce na pismie fgcznie z zawiadomieniem o wadach,
wyznaczajgc termin do dokonania ogledzin.

. W protokole stwierdzenia wad czy btedéw, zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie, uwzgledniajgc mozliwosci organizacyjne wykonawcy, niezbedny czas
do ich usunigcia

oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.

. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi
zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete
wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejsze;j
umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny,

a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§13
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosciach:
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1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami
postepowania, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego.

5) Wykonawca skieruje, bez akceptaciji Zamawiajgcego, inne osoby do
kierowania robotami niz wskazane w ofercie.

6) Wykonawca nie wypetnit obowigzku o ktérym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo
dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub
odmawia podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce
zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c),
po cenach przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektoéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzgdzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robot.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania

czesci umowy bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu (wynikajgcej
Zz harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogélnej wartosci
przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za
nieterminowg zaptate;

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo
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w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie -
w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto;
8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca
- w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy;
9) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej
na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;
10)za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwaranc;ji lub rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.
11)za nie przedtozenie dowodu ubezpieczenia o odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w terminie wskazanym
w § 10 ust. 7, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt
za kazdy dzieh zwtoki.
2. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode lub zostanie wystawiona nota obcigzeniowa.
3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4. Zamawiajgcy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie
Wykonawcy
i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.
5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony
umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Zmiany postanowien umowy

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi
na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie
na podstawie okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tagczna
warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszej umowie,
ktore mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce i
wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie Strony umowy zgodnie uznaja,
ze zaszty ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy mogg dotyczy¢ kwestii:

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia

ponizszych okolicznosci:
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a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
materiatow, urzadzen, lub elementéw robdt budowlanych o innych
parametrach jakosciowych lub technicznych, niz wskazane w ofercie
lub dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia:

— gdy zastosowanie przewidzianych materiatow, urzgdzen lub elementow
robot budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

— gdy zastosowanie materiatow, urzgdzen, wyposazenia lub elementow
robot budowlanych o innych parametrach jakosciowych
lub technicznych niz wskazane w ofercie, stanowitoby korzysc
dla Zamawiajgcego,

— w przypadku ich niedostepnosci na rynku lub zaprzestania produkcji,
badz wycofania
z obrotu przez producenta,

b) w przypadku pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
zaproponowane nowe materiaty nie mogg powodowacé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztow,
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku
do zaproponowanych rozwigzan w dokumentaciji projektowej, niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego; skutki zastosowania robot zamiennych mogg stanowi¢
podstawe
- na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakonczenia robot
budowlanych o czas niezbedny do prawidtowego wykonania tych robat,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych ze wzgledu
na:

— zmiany obowigzujgcego prawa bgdz decyzje, wytyczne, wskazowki
organow nadzorczo-kontrolujgcych,

— kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami
geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz
innymi przeszkodami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami,

2) zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci
i terminach wykonywania czesci robot budowlanych w przypadkach:

a) gdy udowodnione zostanie, ze opdznienie dostawy materiatow / urzgdzen
technologicznych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowigcym
podstawe do dokonania takiej zmiany moze by¢ w szczegolnoSci
potwierdzony przez dostawce materiatu / urzgdzen dokument z datg
ztozenia przez Wykonawce zamdéwienia, potwierdzenie transakcji zaptaty
zaliczki przez Wykonawce oraz informacja dostawcy skierowana
do Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia materiatu/urzgdzen,
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b) koniecznosci zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp

oraz koniecznosci wykonania robot zamiennych,

c) jesli wystgpit brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach
umownych na skutek okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy,

w szczegolnosci:

— dziafania sity wyzszej, ktéra wymagata wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

— przerwy w realizacji robot z przyczyn technicznych niezaleznych od
Wykonawcy skutkujgce koniecznoscig wstrzymania wykonania robét
budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,,

— zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania rob6t budowlanych
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

d) wystgpienia opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych
prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych Zamawiajgcych,
ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

e) wystgpienia opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan
wynikajgcych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa,
co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez \Wykonawce,

f)  wystgpienia opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych
wydanie
jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce,

a opoOznienie organow nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy,

g) wystgpienia opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii,
aprobat od podmiotow trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin

wykonania umowy.

3) inne zmiany umowy:

a) wszelkie zmiany dostosowujgce umowe do powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, w przypadku gdy nastgpi zmiana przepiséw, majgcych
wptyw na realizacje umowy,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegodlnosci w przypadku: robét
dodatkowych, zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
zwiekszenia lub ograniczenia zakresu robét przez Zamawiajgcego;

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw

i ustug, przyjetej do okreslenia wysokos$ci wynagrodzenia, ktéra zacznie

obowigzywac po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu brutto,

ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki
podatku od towarow i ustug,

c) inne zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te bedg
dopuszczalne w swietle zapiséw ustawy Pzp.

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest ztozenie wniosku przez
Strone inicjujaca

16



zmiane, zawierajgcego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
obliczenie kosztow zmiany jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, opis wptywu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.
Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji technicznej, Strona
whnioskujgca

0 zmiane przedstawia dokumentacje zamienng zawierajgcg opis proponowanych
zmian.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemne;j
pod rygorem

niewaznosci takich zmian, chyba ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§ 16
Postanowienia koncowe

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, ces;ji
wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci
bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen
finansowych od Gminy Chrzandéw.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.
. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla
Zamawiajgcego

i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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