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UMOWA NR BZT.272.3.……….2022 

zawarta zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 

 

w dniu ……………. 2022 r. w Urzędzie Miejskim Pniewy, pomiędzy: 

 

Gminą Pniewy, adres: ul. Dworcowa 37 NIP: 787-20-83-727 reprezentowaną przez 

Burmistrza – Jarosława Przewoźnego 

 – zwaną dalej „Zamawiającym” – 

a 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

– zwaną dalej „Wykonawcą” – 

 

o następującej treści: 

§ 1. Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym 

przedmiotem niniejszej umowy oraz jest uprawniony do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki niezbędne do pokrycia wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy. 

3. Osoby reprezentujące strony umowy zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy  

są umocowane do zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia. 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa 

układu komunikacyjnego w Pniewach, w ramach którego zostaną zrealizowane 

cztery podzadania: 

1) podzadanie nr 1 - Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach, 

2) podzadanie nr 2 - Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, 
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3) podzadanie nr 3 - Przebudowa ulicy Tęczowej, pomiędzy ulicami Promienistą 

i Spokojną, w Pniewach, 

4) podzadanie nr 4 – Przebudowa ulicy Spacerowej w Pniewach. 

2. Przedmiot umowy określają także: 

1) dokumentacje projektowe, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiary robót. 

3. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) w zakresie podzadania nr 1 – Przebudowy ulicy Grobla w Pniewach: 

a) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej 

szarej typu starobruk wraz z podbudową (435 m2), 

b) przebudowę nawierzchni chodników z płytek betonowych, betonu i przemysłowej 

kostki brukowej na utwardzenia z kostki brukowej szarej typu starobruk wraz 

z podbudową (205 m2) oraz zatokę parkingową z kostki brukowej grafitowej typu 

starobruk wraz z podbudową (60 m2) , 

c) przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej  PVC o śr. 600 mm (6,5 m) wraz 

z montażem studzienki betonowej o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu (1 szt.), 

d) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych (5 szt.) oraz zaworów (7 szt.), 

e) wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z przyjętą organizacją ruchu wraz 

z montażem 2 szt. słupków do tablicy informacyjnej, 

f) przebudowę sieci elektroenergetycznej: przezbrojenie słupa narożnego (1 szt.), 

montaż ograniczników przepięć (4 kpl.), montaż złączy kablowych (5 szt.), montaż 

uziomu bednarki Fe/Zn 30x4 (140 m), układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE (142 

m), układanie rur ochronnych HDPE o śr. 75 mm (230 m), układanie rur ochronnych 

HDPE o śr. 110 mm (43 m), układanie kabli YKY 4x10 mm2 w rowach kablowych oraz 

elewacjach budynków (168 m), układanie w rurze przepustowej kabla YKY 5x10 

mm2 (67 m), dostosowanie instalacji wewnętrznej budynku (9 kpl.),  

g) budowę kanalizacji teletechnicznej: układanie rur osłonowych HDPE (111 m), 

budowa studni kablowej typy SKR1 (1 szt.), budowa studni kablowej typy SKR2 

(2 szt.), 

h) przebudowę sieci oświetlenia drogowego: montaż słupów oświetleniowych wraz 

oprawą LED o mocy 15,8 W (4 szt.) wraz z okablowaniem, 
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i) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe – zgodnie z dokumentacją zadania, 

2) w zakresie podzadania nr 2 – Przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich 

w Pniewach: 

a) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej 

szarej typu starobruk wraz z podbudową (440 m2), 

b) przebudowę nawierzchni chodników z płytek betonowych, betonu i przemysłowej 

kostki brukowej na utwardzenia z kostki brukowej szarej typu starobruk wraz 

z podbudową (430 m2)  

c) wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki brukowej grafitowej typu 

starobruk wraz z podbudową (115 m2) , 

d) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej grafitowej typu starobruk wraz 

z podbudową  (35 m2), 

e) wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z przyjętą organizacją ruchu, 

f) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych (6 szt.), studzienek telefonicznych 

(2 szt.) oraz zaworów (13 szt.), 

g) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej: kanał PVC-U S-lite SN8 o śr. 200 mm 

(12,6 m), kanał PVC-U S-lite SN8 o śr. 315 mm (45,7 m), kanał PVC-U S-lite SN8 o śr. 

400 mm (47,7 m), kanał PVC-U S-lite SN8 o śr. 500 mm (80,8 m), studnia 

kanalizacyjna betonowa o śr. 1000 mm (3 szt.), nadbudowa wpustu na studni 

betonowej o śr. 1000 mm (1 szt.), studnia kanalizacyjna betonowa o śr. 1200 mm 

(3 szt.), nadbudowa wpustu na studni betonowej o śr. 1200 mm (1 szt.), wpusty 

ściekowe z elementów betonowych o śr. 500 z osadnikiem (2 szt.), przyłącze 

siodłowe dla przykanalika o śr. 200 (1 szt.), wpięcie w istniejącą studnię kanału o śr. 

315 (2 szt.), wpięcie w istniejącą studnię kanału o śr. 400 (1 szt.), remont istniejącej 

komory oznaczonej jako Sistn1 (1 szt.), odtworzenie istniejącej nawierzchni z betonu 

asfaltowego (16 m2), 

h) przebudowę sieci elektroenergetycznej: przestawienie trasowe słupa (1 szt.), 

montaż i uzbrojenie słupa wirowanego (1 szt.), montaż ograniczników przepięć 

(8 kpl.), montaż szafki kablowej (3 szt.), montaż złączy kablowych (4 szt.), montaż 

uziomu bednarki Fe/Zn 30x4 (150 m), układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE (185 

m), układanie rur ochronnych HDPE o śr. 75 mm (185 m), układanie rur ochronnych 

HDPE o śr. 110 mm (32 m), układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych oraz 
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elewacjach budynków (140 m), układanie w rurze przepustowej kabla YKY 4x25 

mm2 (40 m), dostosowanie instalacji wewnętrznej budynku (5 kpl.),  

i) przebudowa sieci telekomunikacyjnej: montaż puszki kablowej naściennej 10 par 

IP66 z wyposażeniem (3 szt.), układanie kabla XzTMKX 5x4x0,5 o śr. Do 30 mm 

w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym (22 m), układanie kabla XzTMKX 

5x2x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym (24 m), 

zawieszanie kabli nadziemnych XzTMKX 5x2x0,5 w powłoce termoplastycznej do 

kanalizacji kablowej i rur osłonowych (14 m), montaż listew 60x20 na ścianach 

(20 m), układanie kabla XzTMKX 5x4x0,5 w listwach kablowych (8 m), układanie 

kabla XzTMKX 5x2x0,5 w listwach kablowych (16 m), 

j) budowę kanalizacji teletechnicznej: układanie rur osłonowych HDPE (122 m), 

budowa studni kablowej typy SKR1 (1 szt.), budowa studni kablowej typy SKR2 

(2 szt.), 

k) przebudowę sieci oświetlenia drogowego: montaż słupów oświetleniowych wraz 

oprawą LED o mocy 15,8 W (5 szt.) wraz z okablowaniem, 

l) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe – zgodnie z dokumentacją zadania, 

3) w zakresie podzadania nr 3 – Przebudowy ulicy Tęczowej, pomiędzy ulicami 

Promienista i Spokojną, w Pniewach: 

a) rozebranie istniejących nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej wraz 

z krawężnikami (ok. 396 m2),  

b) transport rozebranych płyt betonowych na odległość do 2 km w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, 

c) ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm wraz z podbudową 

(790 m2), 

d) ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm wraz 

z podbudową (145 m2), 

e) ułożenie nawierzchni dojść do furtek z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm wraz 

z podbudową (31 m2), 

f) ułożenie nawierzchni zatok parkingowych z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm 

wraz z podbudową (145 m2), 

g) wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej koloru szarego na ławie 

betonowej (285 m), 
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h) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych (4 szt.) oraz zaworów (8 szt.), 

i) wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z przyjętą organizacją ruchu, 

j) humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych  (580 m2), 

k) wykonanie kanalizacji deszczowej: kanały PVC o śr. 200 mm (34,7 m), kanały PVC 

o śr. 315 mm (121,5 m), studnie betonowe o śr. 1000 m (5 szt.), wpusty ściekowe 

(10 szt.), 

l) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe – zgodnie z dokumentacją zadania, 

4) w zakresie podzadania nr 4 – Przebudowy ulicy Spacerowej w Pniewach: 

a) mechaniczne oczyszczenie wraz ze skrobaniem nawierzchni asfaltu (860 m2), 

b) wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy wiążącej 

8 cm i warstwy ścieralnej 4 cm wraz z podbudową (860 m2), 

c) ułożenie nawierzchni chodnika i dojść do furtek z kostki betonowej szarej o grubości 

8 cm wraz z podbudową (90 m2),  

d) ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm wraz 

z podbudową (80 m2),  

e) regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych (12 szt.), studzienek telefonicznych 

(2 szt.) oraz zaworów (10 szt.), 

f) humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych  (140 m2), 

g) wykonanie kanalizacji deszczowej: przykanaliki PVC o śr. 200 mm (17,9 m), kanały 

PVC o śr. 315 mm (153,2 m), studnie betonowe o śr. 1000 m (6 szt.), studnie 

betonowe o śr. 1200 m (1 szt.), wpusty ściekowe (5 szt.), 

h) budowa kanalizacji teletechnicznej: studnie kablowe typu SKR1 (1 szt.), studnie 

kablowej typu SKR2 (2 szt.), układanie rur osłonowych HDPE (143 m), 

i) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe – zgodnie z dokumentacją zadania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) wykonania geodezyjnych czynności pomiarowych, w tym sporządzenia powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej,  

2) udziału osób uprawnionych do pełnienia indywidualnych funkcji w budownictwie – do 

kierowania robotami w branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej, w tym kierownika 

budowy uprawnionego do kierowania robotami drogowymi, 

3) wypełnienia zapisów wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień 

dokumentacji projektowej, decyzji opinii, np., w tym dotyczących usunięcia kolizji 
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(terminów zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót, dokonania odbiorów przez 

instytucje uzgadniające oraz wypełnienia innych zobowiązań)  

4) prolongata lub uzyskanie nowych uzgodnień, opinii lub warunków technicznych 

w przypadku wygaśnięcia ich ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

5) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót 

i uzyskaniem jego zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy 

w zakresie obejmującym część podzadania nr 4 – przebudowy ulicy Spacerowej w 

Pniewach, objętą uzyskanym decyzją ZRID wraz z uzyskaniem zaświadczenia 

o zakończeniu budowy, 

7) wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z § 7 ust. 9  pkt 3. 

5. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub 

zamiennych, których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia 

podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć 

na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub które 

wynikać będą z błędów, jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich 

zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia 

podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania 

funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 

§ 3. Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2023 r. 

2. Za dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy uważa się zrealizowanie 

wszystkich robót budowlanych oraz pozostałych czynności opisanych w § 2 i pisemne 

zgłoszenie gotowości przystąpienia do jego odbioru, w sposób zgodny z § 7 ust. 11 i 12, 

np.m.in. wraz z pełną i prawidłową dokumentacją odbiorową, do dnia wskazanego 

w ust. 1. 

3. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji robót, mające wpływ na termin robót, 

muszą być zgłaszane Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od ich 

zaistnienia. Powyższe może dotyczyć sytuacji wystąpienia przeszkód lub okoliczności 

uzasadniających opóźnienie, np. z powodu siły wyższej. Ustalenie nowych terminów 

wymaga wskazanych działań i podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 4. Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się przede wszystkim do: 

1) przekazania placu budowy, dla każdego z podzadań wskazanych w § 2 ust. 1 i 3, 

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia 

uprawnionych osób o przyjęciu obowiązków kierownika budowy lub w innym terminie 

dłuższym, uzgodnionym z Wykonawcą, 

2) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw koniecznych do występowania w imieniu 

Burmistrza Gminy Pniewy, w celu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją 

projektową zrealizowania przedmiotu zamówienia,  

3) odebrania przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

4) zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości prowadzonych prac oraz 

ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia prac oraz żądać 

od Wykonawcy natychmiastowego ich poprawienia. 

3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

1) udziału w czynnościach zmierzających do realizacji przedmiotu umowy, 

2) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac nad przedmiotem 

umowy, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji Zamawiający zgłosi 

Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach 

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag lub zastrzeżeń, 

3) wglądu do wszelkich dokumentów technicznych związanych z realizacją umowy, 

4) proponowania Wykonawcy wykonania robót zamiennych oraz nieistotnych odstępstw 

od dokumentacji projektowej, które nie stanowią istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy bądź zmiany te zostały przewidziane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przedmiotowego zadania. 
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§ 5. Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia i organizuje, na własny koszt, zaplecze budowy w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, usuwania z nieruchomości wraz z utylizacją wszelkich niewykorzystanych 

materiałów, także materiałów kwalifikowanych jako niebezpieczne. Wykonawca 

zapewnia, na własny koszt, transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

3. W przypadku możliwości odzysku odpadów nadających się do powtórnego 

wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest, przed ich zagospodarowaniem we 

własnym zakresie, wystąpić do Zamawiającego o przedstawienie stanowiska w sprawie 

przyjęcia danego odpadu. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót, na terenie przyjętym od Zamawiającego, lub mających związek 

z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy 

z Zamawiającym i jego przedstawicielami w ramach nadzoru Zamawiającego. 

Wykonawca będzie stosować się do poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz 

niezwłocznie usuwać wszelkiego rodzaju wady, uchybienia lub inne niezgodności 

stwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać zapisy uzgodnień dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 2, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  

i normami w zakresie technicznym i jakościowym. 

8. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

właściwego kierownictwa. 

9. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie uprawnionej osoby o przyjęciu 

obowiązków  kierownika budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić księgę obmiarów robót. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót 

budowalnych, z okresem wyprzedzenia wskazanym w uzyskanych uzgodnieniach, 

warunkach technicznego lub zawartych umowach na usunięcie kolizji.  

12. Koszty prowadzonych nadzorów przez gestorów sieci pokrywa Wykonawca. 

13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu. 

14. Wykonawca do wykonania robót użyje własnych materiałów.  

15. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzonych robót zapewnić dostęp/dojazd 

do nieruchomości do których dojazd możliwy jest wyłącznie z drogi na której 

wykonywane są roboty budowlane, dotyczy to również dojazdu pojazdu odbierającego 

odpady komunalne. 

16. Po przekazaniu placu budowy, w trakcie realizacji robót, Wykonawca umożliwi 

Pniewskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Pniewach prowadzenie prac 

polegających na: przeprowadzeniu przeglądów i ewentualnej wymiany infrastruktury 

istniejącej wodociągowo-kanalizacyjnej, remontach i montażu zasuw na sieci i zasuwek 

na przyłączach. 

17. Wykonawca umożliwi, w trakcie realizacji podzadań wskazanych w §2 ust. 1 pkt. 1 i3, 

prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego osobie wskazanej przez Zamawiającego. 

§ 6. Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 2, Strony określają 

na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości netto  …………….. zł plus podatek VAT 

(23 %) w kwocie ………………….. zł, co daje łącznie wartość brutto …………………… zł 

(……………………………………………………………………………………. 00/100). 

2. Po zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych i pozostałych prac wartość ostateczna 

wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, 

sporządzonego na podstawie cen jednostkowych występujących w kosztorysie 

ofertowym, w oparciu o księgę obmiaru robót. 

3. W przypadku różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

przed odbiorem przedmiotu umowy zostanie podpisany aneks ustalający ostateczną 

wysokość wynagrodzenia.  

4. Przewiduje się rozliczenia częściowe: 
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1) w formie zaliczki wypłacanej po zrealizowaniu robót, o których mowa w § 7 ust. 1, 

w wysokości 5% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1  tj. netto  …………….. zł plus 

podatek VAT (23 %) w kwocie ………………….. zł, co daje łącznie wartość brutto 

…………………… zł (……………………………………………………………………………………. 00/100).  

2) po dokonaniu prawidłowego pisemnego zgłoszenia gotowości przystąpienia do 

odbioru, w sposób zgodny z § 7 ust. 10 pkt 2 z zastrzeżeniem sprawdzenia i akceptacji 

przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i  ewentualnego podpisania aneksu 

o którym mowa w ust. 3, w wysokości stanowiącej pozostałą część wkładu własnego 

Zamawiającego tj. netto  …………….. zł plus podatek VAT (23 %) w kwocie ………………….. 

zł, co daje łącznie wartość brutto …………………… zł 

(……………………………………………………………………………………. 00/100). 

3) po protokolarnym odbiorze robót w wysokości stanowiącej pozostałą część 

wynagrodzenia tj. netto  …………….. zł plus podatek VAT (23 %) w kwocie ………………….. 

zł, co daje łącznie wartość brutto …………………… zł 

(……………………………………………………………………………………. 00/100). 

5. Wykonawca oświadcza, że wystawi faktury w formie papierowej. Faktury winny 

posiadać informację o sposobie zapłaty z mechanizmem podzielonej płatności. 

6. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy 

rozliczenia na fakturę ustrukturyzowaną, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem 

faktury. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

8. Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, który 

zgodnie  z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) jest rachunkiem umożliwiającym zapłatę 

z mechanizmem podzielonej płatności. 

9. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur 

dotyczących rozliczeń częściowych wskazanych w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz w terminie do 35 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej po protokolarnym 

odbiorze robót, wskazanej w ust. 4 pkt 3. 
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10. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

11. Wykonawca zapewnieni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego tj. wskazanej w ust. 4 pkt 3, na czas poprzedzający wypłatę promesy 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości 

nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

inwestycji przez Beneficjenta dofinasowania w ramach Programu Rządowego Fundusz 

Polski Ład, tj. Zamawiającego. 

§ 7. Realizacja i odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Celem wypłaty zaliczki o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 1  Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót o wartości min. 5 % wynagrodzenia 

wskazanego w § 6  ust. 1 załączając zatwierdzony przez inspektorów nadzoru  kosztorys 

potwierdzający wykonanie tych robót. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty 

otrzymania ww. zgłoszenia, pisemnie zaakceptuje lub przedstawi uwagi do 

przedłożonego zgłoszenia. Wykonawca może wystawić fakturę dotyczącą realizacji 

przedmiotowej części zamówienia po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kierownik budowy i inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego podejmują decyzje dotyczące robót budowlanych, sporządzają protokoły 

robót zanikających, prób i sprawdzeń, a także ewentualnie protokoły konieczności 

wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, nieistotnych odstępstw 

od dokumentacji projektowej. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kierownik budowy przedstawia do 

akceptacji inspektorom nadzoru inwestorskiego karty materiałowe poszczególnych 

materiałów lub wyrobów, które mogą zostać wykorzystane na budowie po akceptacji 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. Akceptacja lub brak akceptacji przez inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, materiałów/wyrobów przedstawionych w karcie winno 

nastąpić w terminie do 5 dni od daty przedłożenia inspektorowi tej karty. 

4. Kierownik budowy prowadzi na bieżąco księgę obmiarów robót, a inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego potwierdzają na bieżąco wpisy dokonywane przez kierownika budowy. 

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia 

i zamknięciu księgi obmiarów robót sprawdzają przedstawiony przez Wykonawcę 

kosztorys powykonawczy. 
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6. Wykonawca przygotowuje księgę obmiarów do potwierdzenia wyników oraz kosztorysy 

do sprawdzenia w poszczególnych branżach, w celu wykonania potwierdzeń i sprawdzeń 

przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Decyzje dotyczące realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, nieistotnych 

odstępstw od dokumentacji projektowej podejmuje Zamawiający po przedstawieniu 

przez Wykonawcę stosownych protokołów, o których mowa w ust. 1, zawierających 

uzasadnienie, oraz kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe i zamienne. 

8. Kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe i zamienne należy wykonać metodą 

szczegółową na podstawie dostępnych katalogów nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, 

NNRKB) a w przypadku braku katalogów na podstawie kalkulacji indywidualnej, 

z zastosowaniem składników kalkulacyjnych z kosztorysu ofertowego, tj. stawki 

roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, zysku, kosztu zakupu pozostałych 

składników, tj. ceny jednostkowe materiałów, ceny najmu sprzętu zostaną przyjęte wg 

następujących zasad: 

1) w pierwszej kolejności z kosztorysów ofertowych załączonych do umowy,  

2) w przypadku wystąpienia w wycenie materiałów i sprzętu, dla których nie określono 

cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym na zadanie podstawowe, brakujące ceny 

zostaną przyjęte: 

a) w oparciu o ceny średnie krajowe z ostatnich publikowanych kwartalnych publikacji 

cenowych stosując w pierwszej kolejności informatory cenowe SEKOCENBUD, 

następnie ORGBUDSERWIS, następnie inne informatory, 

b) w przypadku braku cen w informatorach - na podstawie cen katalogowych lub ofert 

producentów. 

9. Roboty zamienne lub dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym 

sporządzonym zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6, z uwzględnieniem 

rzeczywistych ilości wykonanych robót. 

10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów technicznych poszczególnych 

podzadań wskazanych w § 2 ust 1 i 2 według następujących zasad:  

1) odbiór techniczny zostanie przeprowadzony na wniosek Wykonawcy, osobno dla 

każdego z podzadań, po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) zrealizowaniu wszystkich robót i pozostałych prac objętych przedmiotem umowy dla 

podzadania polegającego odbiorowi technicznemu, 
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b) uzyskaniu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu realizacji 

przedmiotu zamówienia i jego prawidłowym wykonaniu, potwierdzającego gotowość 

Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru technicznego, 

c) sporządzeniu dokumentacji odbiorowej dla podzadania podlegającego odbiorowi 

technicznemu zawierającej dokumenty wskazane w  ust. 12 pkt 3  lit. b-k oraz n, 

2) Zamawiający wyznaczy miejsce i termin rozpoczęcia odbioru technicznego najpóźniej 

na 14 (czternasty) dzień, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku 

Wykonawcy o przeprowadzanie obioru technicznego z załączoną kompletną 

dokumentacją odbiorową określoną w pkt. 1 lit. c, 

3) odbiór techniczny zostanie przeprowadzony analogicznie do zapisów określających 

procedurę odbioru końcowego, wskazanych w pkt. 15-19, 

4) okres  rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu, wskazany  w § 9  ust. 1, 

będzie obwiązywał od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego, osobno dla 

każdego podzadania, 

5) protokół odbiory odbiorów technicznych nie uprawniają do dokonania rozliczeń 

częściowych wskazanych w § 6 ust. 4. 

11. Celem dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest: 

1) zrealizować wszystkie roboty budowlane i pozostałe prace objęte przedmiotem 

umowy, 

2) zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do przeprowadzenia odbioru przedmiotu 

zamówienia, załączając dokumentację odbiorową. 

12. Poprzez osiągnięcie gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia rozumie się łączne spełnienie poniżej przedstawionych warunków: 

1)  zrealizowanie wszystkich robót i pozostałych prac objętych przedmiotem umowy, 

2)  uzyskanie oświadczeń inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu realizacji 

przedmiotu zamówienia i jego prawidłowym wykonaniu, potwierdzającego gotowość 

Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia,  

3)  sporządzenie dokumentacji odbiorowej, odrębnie dla każdego podzadania 

wskazanego w § 2 ust. 2.obejmującej w szczególności: 

a) w przypadku powierzenia części robót podwykonawcom - pisemne oświadczenie 

podwykonawców o rozliczeniu wszelkich zobowiązań, w tym finansowych, 
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związanych z realizacją umów Wykonawcy z podwykonawcami wraz 

z potwierdzeniami przelewu należności podwykonawcom, 

b) powykonawczą dokumentację projektową,  

c) atesty i certyfikaty materiałowe lub dokumenty równoważne, 

d) protokoły odbiorów robót zanikających, protokoły prób i sprawdzeń,  

e) protokoły odbiorów technicznych, w tym protokoły odbiorów usuniętych kolizji, 

f) dokumentację dotyczącą utylizacji lub innego, zgodnego z przepisami prawa, 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 

g) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, 

h) oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, 

i) oświadczenia kierownika budowy o wbudowanych wyrobach budowlanych osobno, 

j) zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu 

budowy w zakresie obejmującym część podzadania nr 4 – przebudowy ulicy 

Spacerowej w Pniewach, objętą uzyskanym decyzją ZRID, 

k) dziennik budowy, 

l) księgę obmiarów,  

m) kosztorys powykonawczy, zatwierdzony przez inspektorów nadzoru, sporządzony na 

podstawie cen jednostkowych występujących w kosztorysach ofertowych, 

w oparciu o księgę obmiaru robót, 

n) kartę gwarancyjną. 

13. Celem wypłaty części wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2  Zamawiający 

w terminie do 10 dni od dokonania prawidłowego pisemnego zgłoszenie gotowości 

przystąpienia do odbioru końcowego, zaakceptuje lub przedstawi Wykonawcy uwagi 

do przedłożonego kosztorysu powykonawczego. W przypadku akceptacji przez 

Zamawiającego kosztorysu powykonawczego oraz w przypadku zmiany wartości 

wynagrodzenia wynikającej z tego kosztorysu, zostanie sporządzony aneks o którym 

mowa w § 6 ust. 3 umowy. Wykonawca może wystawić fakturę dotyczącą realizacji 

przedmiotowej części zamówienia po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego 

i ewentualnym podpisaniu aneksu. 

14. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia najpóźniej na 14 (czternasty) dzień, licząc od daty otrzymania przez 
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Zamawiającego prawidłowego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przeprowadzenia 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wyznaczonym terminie 

i miejscu odbioru końcowego z wyprzedzeniem co najmniej 3. (trzech) dni – liczy się data 

otrzymania przez Wykonawcę wiadomości o terminie odbioru. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.  

17. W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, 

Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru 

stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i uregulowania należności przez 

Zamawiającego. 

18. W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przez Wykonawcę w ustalonym terminie, 

Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru 

stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i uregulowania należności przez 

Zamawiającego. 

19. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty 

ich rozpoczęcia. 

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 

podwykonawcom, za wyjątkiem robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogowych 

oraz nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego.   

2. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projektu jej zmiany. 

Projekt umowy ma wskazywać terminy płatności końcowych określonych w umowie 

z podwykonawcą, nie późniejsze niż dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowalne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy lub potwierdzonej 

za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić zastrzeżenia do projektu 

umowy lub sprzeciw do treści umowy o podwykonawstwo robót budowlanych. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

na roboty budowlane z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub akceptuje 

projekt umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą, jednak nie później niż  do dnia pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu 

zamówienia.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Na potwierdzenie rozliczenia należności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

Wykonawca wraz z dokumentacją odbiorową przedstawi Zamawiającemu pisemne 

oświadczenie podwykonawcy o rozliczeniu wszelkich zobowiązań, w tym finansowych, 
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związanych z realizacją umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz potwierdzeniem 

przelewu należności podwykonawcy.  

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona 

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci 

się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 

na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego 

żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy 

kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

12. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

15. Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 

sprzeciw do takich umów zostaną zgłoszone w szczególności w poniższych przypadkach, 

które jednocześnie wyznaczają (odpowiednio) zasady zawierania umów 

o podwykonawstwo robót budowlanych: 

1) zawarcia postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

2) objęcia umową prac, które zgodnie z ofertą powinny być wykonane przez Wykonawcę 

bez udziału podwykonawców, 

3) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższego niż 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac, 

4) zawarcia postanowień przewidujących wykonywanie prac lub użycie materiałów lub 

urządzeń, które nie odpowiadają zapisom dokumentacji określającej przedmiot 

zamówienia a także przewidujących wykonywanie prac w sposób sprzeczny z tą 

dokumentacją lub nieterminowy, 
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5) zawarcia postanowień przewidujących krótszy, niż wymagany od Wykonawcy okres 

rękojmi lub gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

6) zawarcia postanowień uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy udzielonych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę, 

7) zawarcia terminu płatności końcowej określonej w umowie z podwykonawcą 

późniejszego niż dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia, 

8) zawarcia innych postanowień uniemożliwiających dokonanie rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

§ 9. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu 

umowy na okres ………  miesięcy od dnia odbioru technicznego, dla każdego z podzadań. 

2. Wykonawca sporządza kartę gwarancyjną zawierającą warunki gwarancji, w tym 

w szczególności:  

1) okres gwarancji i rękojmi ustalony na ……… miesięcy, 

2) zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni lub 

dłuższym, gospodarczo lub technicznie uzasadnionym, licząc od daty pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego, 

3) zobowiązanie Zamawiającego do niezwłocznego pisemnego, listem w formie 

papierowej lub e-mailem, powiadomienia o wystąpieniu lub ujawnieniu wad i usterek, 

w terminie nie późniejszym niż 7 dni od powzięcia informacji lub naocznego 

stwierdzenia wystąpienia lub ujawnienia się wad i usterek, 

4) obowiązek usunięcia wad i usterek potwierdza się protokołem ich usunięcia 

podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

5) czas gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas usuwania wady lub usterki, liczony 

od odebrania powiadomienia Zamawiającego do odbioru ich usunięcia, dla całego 

elementu, w którym wada lub usterka wystąpiła, 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
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4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji bądź rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,  pomimo pisemnego, ponownego 

wezwania, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 10. Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami zawartym w Księdze trzeciej Tytuł XV Kodeksu 

cywilnego - w wysokości 5% wynagrodzenie umownego brutto za przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Księgi trzeciej Tytuł 

XV Kodeksu cywilnego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy, 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 3 ust. 1 umowy - za 

każdy dzień zwłoki w  wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

4) za brak zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia 

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie prac (robót) - 1000,00 zł za każdy taki 

przypadek, 

5) za naruszenie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” wskazanych 

w art. 437 ust. 1 pkt 7: 
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6) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy zawartej 

z podwykonawcą, 

7) za niedotrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy zawartej z podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy „Prawo zamówień publicznych” - wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy zawartej z podwykonawcą. 

3. W przypadku nieprzedstawienia w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania zapewnienia, 

że wszystkie osoby wykonujące prace, które wykonuje Wykonawca bez udziału 

podwykonawców, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca płacić 

będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł. W przypadku niezatrudnienia przy 

realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 300,00 zł, 

za każdą osobę w stosunku do której nie wykazano zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez 

Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie 

wskazanym w ust. 3. 

5. W przypadku nieprzedstawienia w terminach wskazanych w ust. 4 wyjaśnień, 

Wykonawca zapłaci każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł dziennie za każdy dzień 

zwłoki.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony nie może 

przekraczać 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (netto). 
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7. W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

odpowiednio Zamawiający bądź Wykonawca może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 11. Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu 

wykonania umowy w przypadkach:  

1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej 

wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania, 

2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 

4) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania, 

5) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia, 

6) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania, 

7) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy 

w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim 

ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy, 

8) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez 

podwykonawców, 

9) zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz 

rezygnacji lub zwolnienia, 

10) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany 

dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej 

dokumentacji; powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

11) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania 

tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe 

i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji, 
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12) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego  

powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie 

podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie 

mniejszym niż ten podmiot, 

13) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 12 – pod warunkiem wykazania 

przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten 

podmiot, 

14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych 

przepisów i dostosowania treści umowy. 

2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem 

wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania 

robót oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie 

stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności 

inspektorowi nadzoru. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać 

podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne 

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.  
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5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


