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UMOWA NR .../R1/2023

zawartaw dniu ............. 2023 roku we Wroctawiu (zwana dalej: Umowag) pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Sp. z 0.0.
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 49.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Andrzeja Kapale — Prezesa Zarzadu
2. Andrzeja Dabrowskiego — Cztonka Zarzadu
a
....................................................... zsiedzibgWw ...
posiadajgcym nr NIP: ......oooiiiiiiiininnnnn. oraz numer REGON: .....ccoiiiiiiiiiiiiieeians

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci Umowy Stronami.
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Postanowienia og6lne
g1

1. Zamdéwienie obejmuje zaprojektowanie i budowe instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy
ok. 1 500 kWp na dziatce 2/99 na terenie EuroPark w gminie Kobierzyce, w tym uzyskanie
wszelkich stosownych decyzji i pozwolen, jakie okazg sie niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego okreslonego tg Umowg i do dopuszczenia do uzytkowania, w tym decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie jesli bedzie wymagana.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy (zwany rowniez: zamowieniem), okreslonego w ust.1.

3. Podstawe zawarcia Umowy stanowi wynik postepowania przetargowego o udzielenie zaméwienia
nr BRI.37631.17.2023.MG.1, rozstrzygnietego w dniu .......... 2023r.

4. W ramach zadania, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przyjmuje w szczegolnosci do
wykonania prace zwigzane z opracowaniem dokumentacji technicznej i budowg instalaciji
fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na dziatce 2/99 na terenie EuroPark w gminie
Kobierzyce, zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do Umowy - ,Szczegotowym zakresem prac
przewidzianych do wykonania w ramach zamowienia” oraz Zatgcznikiem nr 1a — ,Specyfikacja
techniczna oraz wymogi szczegétowe dla realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do
1500 kW w Biskupicach Podgérnych (gm. Kobierzyce) na dziatce o nr ew. 2/99 obreb 0002” do
niniejszej Umowy i stanowig one jej integralng czes¢, w tym uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji i pozwolen, jakie okazg sie niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego
tg Umowag i mozliwosci prawidtowe] jego eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem,
a w szczegolnosci w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na budowe (w razie braku obowigzku
jego uzyskania — skuteczne zgtoszenie budowy umozliwiajgce realizacje zadania inwestycyjnego)
oraz pozwolenia na uzytkowanie.

5. Szczegdtowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron Umowy okre$lajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjasniajgce,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sprzecznosci miedzy poszczegdinymi dokumentami,
dokument wymieniony w pierwszej kolejnosci ma pierwszenstwo przed wymienionymi jako
nastepny, w nastepujacej kolejnosci:

a) niniejsza Umowa,

b) Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach
zamoéwienia,

c) Zalacznik nr la - Specyfikacja techniczna oraz wymogi szczegotowe dla realizacji budowy
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1500 kW w Biskupicach Podg6rnych (gm. Kobierzyce)
na dziatce o nr ew. 2/99 obreb 0002

d) Zatacznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr BRI.37631.17.2023.MG.1 wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz
ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjaciji;

e) Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozona w dniu .......... 2023 r.
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10.

Umowa ma charakter ryczattowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz ustaleniami z negocjaciji.

Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, nastapi w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisow do niego
wykonawczych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo energetyczne” (Dz.U. Nr 54, poz. 348
z p6zn. zm.), Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zaméwienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w sposob zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo osoéb i mienia,

b) bezpieczenstwo i higiene pracy,

¢) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

d) ochrone srodowiska,

e) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Roboty bedace przedmiotem Umowy wykonane zostang z materiatdbw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak
réwniez spetniaé wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ wraz z zatgczong
dokumentacja.

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub korespondenciji
mailowej wystanej na adres e-mail: ...........

Wszelka korespondencja kierowana przez Strony na adresy wskazane w oznaczeniu Stron
niniejszej Umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia przez
drugg Strone - z momentem daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej zmiany, pod

rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres Strony.

Obowigzki Zamawiajgcego
§2

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie pézniej niz 7 dni od zgtoszenia
Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowosci do rozpoczecia robét
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ustanowi¢ koordynatora robot, ktérego zadaniem bedzie czuwanie
nad prawidlowoscig realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpic do dokonania odbioru prawidtowo wykonanego
przedmiotu Umowy oraz sporzadzi¢ protokoét z czynnosci odbiorowych.
Zamawiajgcy udostepni miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a naleznosci za zuzyte przez
Wykonawce media zostang rozliczone wg wskazan przyrzgdéw pomiarowych i na podstawie cen

jednostkowych obowigzujgcych u Zamawiajacego.
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Nadzor
g3
1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
Pana/Panig .......... — do petnienia funkcji koordynatora Wykonawcy,
Pana/Panig .......... — do petnienia funkciji kierownika robét branzy elektrycznej,
Pana/Pania .......... — do petnienia funkgc;ji kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlane;j.
2. Zamawiajgcy wyznacza Pana .......... do petnienia funkcji kierownika projektu oraz Pana/Panig

................................. do petnienia funkcji inspektora nadzoru. Do obowigzkéw kierownika
projektu nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie zgodnosci przebiegu realizacji Umowy z przyjetym
harmonogramem, zapewnienie przygotowania dokumentéw wymienionych w Umowie takich, jak:
protokoty (w tym przekazania placu budowy, protokoty ze szkoleh, protokoty odbioru robét itp.),
notatki, pisma, petnomocnictwa, udziat w czynnosciach odbiorowych - z zastrzezeniem zdania
ostatniego tego ustepu, egzekwowanie obowigzkéw umownych natozonych na Wykonawce prac.
Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy w szczegOllnosci wykonywanie obowigzkow
okreslonych w art. 25 Ustawy Prawo Budowlane. Wskazane osoby sg uprawnione do
zastepowania Zamawiajgcego w czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjatkiem gdy
Umowa wskazuje inaczej w szczegolnosci w zakresie podpisania protokotu koricowego, a takze dla
zmiany, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy a ktére to czynnosci wymagajg dziatania
Z udziatem Zamawiajgcego.
3. Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani ...........

4. Osobg przeszkolong do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia Wykonawcy jest Pan/Pani

Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Obowigzki Wykonawcy w fazie projektowania:
1.1 Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji technicznej, w tym:
a) projektu budowlanego,
b) projektu wykonawczego,
c) kosztoryséw i przedmiardw robot,
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego oraz
Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dla
wszystkich wymaganych branz. Wszelkie materiaty niezbedne do opracowania dokumentacji
technicznej, w tym mape do celéw projektowych i operat geologiczny Wykonawca pozyska

wiasnym kosztem i staraniem.
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1.2 Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje techniczng, bedgcg elementem
przedmiotu Umowy, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania niezbednych materiatéw i dokonania niezbednych
uzgodnien potrzebnych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.4 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw lub z wymagan
uprawnionych podmiotéw uzgadniajgcych projekt, w tym w szczegolnosci uzgodnienia z OSD
oraz PPOZ .

1.5 Obowigzkiem Wykonawcy jest wyjasnienie ewentualnych watpliwosci dotyczgcych
dokumentaciji i zawartych w niej rozwigzan.

1.6 W ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany
realizowac¢ nadzér autorski nad sporzadzong dokumentacjg techniczng w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych i odbycia w zwigzku z petnionymi obowigzkami nadzoru autorskiego
2 wizyt na terenie budowy. Kazda kolejna wizyta (ponad 2 wizyty wykonane w ramach
wynagrodzenia) na terenie budowy bedzie uprzednio ustalana z Zamawiajgcym i bedzie
dodatkowo odptatna w kwocie 200 zt netto powiekszonej o podatek VAT w ustawowo naleznej
wysokosci na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

1.7 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich wymaganych
przez obowigzujgce przepisy prawa celem prawidiowej eksploatacji zadania inwestycyjnego
objetego Umowg i stosownych decyzji i pozwoleh, w tym pozwolenia na budowe oraz
dokonania zgtoszenia kazdej z instalacji objetych przedmiotem zamoéwienia do OSD przed
dniem ........... 2024r.

1.8 W przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja odbiega od stanu
rzeczywistego terenu na ktdrych prowadzone majg by¢ roboty, Wykonawca jest zobowigzany
wilasnym kosztem i staraniem wyjasni¢ rozbieznosci oraz wykona¢ opracowania umozliwiajgce
dalsze prace projektowe.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzgodnieh wszelkich rozwigzan projektowych co
najmniej dwukrotnie w kazdej z faz sporzgdzania dokumentacji technicznej z osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskazuje Pana ......... do dokonywania
uzgodnien.

3. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia opisana w pkt 1.1, powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajgcemu w liczbie 3 szt. petnego naktadu w wersji papierowej. Przynajmniej 1 egz.
projektu budowlanego musi by¢ opieczetowany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe, gdy
na realizacje zadania bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowe.

4. Ponadto, kazde z wyzej wymienionych opracowan powinno zosta¢ dostarczone do
Zamawiajgcego w przynajmniej 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej
w standardzie umozliwiajgcym odczyt pod systemem WINDOWS (przy czym rysunki nalezy

dostarczy¢ w wersji umozliwiajgcej prace w Srodowisku programéw L,AUTOCAD”
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Z rozszerzeniem .dwg, i rozszerzeniem .pdf, kosztorysy i przedmiary w formacie .pdf i .ath, a opisy

nalezy dostarczy¢ z rozszerzeniem -.doc i -.pdf).

5. Dokumentacja stanowigca przedmiot Umowy winna by¢ opracowana w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Prawa energetycznego, Eurokodami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo oso6b i mienia,

b) ochrone srodowiska,

¢) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

d) ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich,

e) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

6. Dokumentacja stanowigca przedmiot nin. Umowy powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
przepisdw przejsciowych dotyczgcych przedmiotu Umowy, nawet jesli nie bedg on obowigzujgce
w momencie wydania dokumentacji Zamawiajgcemu. Odstepstwa od zasady wskazanej w zdaniu
poprzednim sg mozliwe jedynie za wyrazng zgodg Zamawiajgcego.

Dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej Umowy w swojej tresci nie moze okreslac

technologii robot, materiatdw i urzgdzen w sposéb utrudniajgcy uczciwg konkurencje.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie
z uzasadnionych wzgledoéw technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim
przypadku przy wskazaniu powinien by¢ dopisek ,lub rbwnowazne” oraz powinny zosta¢ okreslone

parametry jakie powinien spetnia¢ produkt lub rozwigzanie réwnowazne.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiada¢ autorskie prawa majgtkowe do utwordéw
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy, najpdzniej do chwili wydania tych utwordw,
a takze, ze z chwilg wydania, przenosi ha Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust.1, przystugujgce mu w niczym nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawce badz osoby,
ktorymi sie postuguje w ramach wykonania niniejszej Umowy, w tym do dokumentacji technicznej i
projektowej, bez Zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) wykorzystywanie na potrzeby Zamawiajgcego, w tym do postepowan zwigzanych
z wyborem wykonawcéw robét budowlanych i projektowych
2) korzystanie z utworu w celu rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego,

3) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,

4) wielokrotne wykorzystywanie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania),

i powielanie (zwielokrotnianie) utworu oraz przetwarzanie, chociazby w formie cze$ciowej, na
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10.

11.

kazdym nosniku informaciji, wtaczajgc w to takze nosniki elektroniczne, bez ograniczen co do

liczby egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania,

5) przekazywanie lub przesytanie zapiséw utworow pomiedzy komputerami, serwerami
i uzytkownikami (korzystajgcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
Srodkéw i technik.

6) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celdéw promocyjnych i reklamy,

7) przygotowywanie w oparciu o projekt wizualizacji i modeli,

8) wprowadzanie do pamieci komputera, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz

sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu

9) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikach, w szczegoélnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw

przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( m.in. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

10) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiatloczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
11) wprowadzanie do obrotu,

12) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy niezwtocznie oswiadczenie o przeniesieniu na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do utworéw wytworzonych w trakcie realizaciji
niniejszej Umowy takze na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym ustepie
w ramach wynagrodzenia okreslonego w 88 ust.1.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian, aktualizacji

i uzupetnien utworéw wskazanych w ust. 8 powyzej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust.1 niniejszym udziela zgody na
wykonywanie przez Zamawiajgcego praw zaleznych do utworéw wskazanych w ust. 8 powyze;j
oraz udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznych praw autorskich do
opracowan utworéw wskazanych w ust. 8 powyzej oraz przenosi na Zamawiajgcego wytgczne

prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajgcego z wszelkich zobowigzan zgtaszanych wobec
Zamawiajgcego z tytutu nieuprawnionego korzystania przez Zamawiajgcego z autorskich praw
majgtkowych do utworéw wskazanych w ust. 8 powyzej lub korzystania z autorskich praw
majatkowych do utworéw wskazanych w ust. 8 powyzej bez wymaganej zgody osoby trzeciej.
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody Zamawiajgcego powstate w zwigzku z wyzej

opisanymi dziataniami oséb trzecich.
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12.Wraz z przeniesieniem praw autorskich do utworéw wskazanych w ust. 8 powyzej oraz w ramach

wynagrodzenia okreslonego w 88 ust. 1 niniejszej Umowy na Zamawiajgcego przechodzi prawo

wtasnosci do nosnika, na ktérym sg zapisane utwory.

13. Wykonawca dotgczy do dokumentacji bedgcej przedmiotem Umowy oswiadczenie, ze jest ona

wykonana zgodnie z Umowg, wymogami ustawy prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi

w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz, ze zostata

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢. Jezeli utwory

wskazane w wust. 8 zostaly wytworzone przez osoby trzecie, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu dowod nabycia przez Wykonawce praw do tych utworéw na polach eksploataciji

okreslonych powyzej wedtug wzoru o$wiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 8, przy wydaniu

Zamawiajgcemu dokumentaciji.

14. Obowigzki Wykonawcy w fazie wykonywania robét budowlanych i instalacyjnych:

14.1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych bedacych

elementem przedmiotu nin. Umowy zgodnie z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska BHP i p. poz., a w szczegdlnosci przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

(Dz. U. nr 47, poz. 401/03 z p6z. zm.) pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej
w 811 ust. 3.

14.2 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi

przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje

zawodowe, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

14.3 Wykonawca zobowigzuje sie do urzgdzenia i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy i jej

zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony

znajdujgcego sie na nim mienia.

14.4Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach niniejszej Umowy Wykonawca

zobowigzuje sie do oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty.

14.5 Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych powinien:

a)

b)
c)

d)

e)

w peni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie budowy,

koordynowa¢ roboty podwykonawcow,

podjac¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zapewni¢ bezpieczenhstwo ruchu na terenie budowy,

wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla podmiotéw dziatajagcych na terenie

Zamawiajgcego powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac.

14.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim

w trakcie realizacji robot objetych niniejszg Umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego

wykonania rob6t, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.
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14.7 Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji
rob6t oraz uporzadkowaé teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od dnia zakonczenia robot.

14.8 Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wiasny koszt warunkéw umozliwiajgcych
dostep do posesji, obiektow i pomieszczen sgsiednich w trakcie realizacji robét.

14.9 Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
zgody i decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji przedmiotu
Umowy, w tym pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie konieczne.

14.10 Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych objetych
przedmiotem zamowienia, zobowigzuje sie do dokonania na wiasny koszt wszelkich
niezbednych pomiaréw i préb oraz do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej w 2 egzemplarzach i elektronicznej, przy
czym rysunki powinny zosta¢ dostarczone w formacie *.dwg i *.pdf a opisy w formacie *.doc
i *.pdf.

14.11 Na dokumentacje powykonawczg sktadajg sie m.in. wszystkie dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t budowlanych (projekty budowlane
i wykonawcze wszystkich branz), wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, inwentaryzacja geodezyjna,
instrukcje technologiczne (w tym instrukcje obstugi maszyn i urzadzen itp.), instrukcje
eksploatacji, dziennik budowy oraz wszelkie atesty i certyfikaty, krajowe oceny techniczne,
atesty wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze
zaakceptowane wnioski materiatowe i karty przekazania (utylizacji) odpadéw.

14.12 Wytwdrcg odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie
dotgczony do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czesc.

15. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej Umowy przedstawi Zamawiajagcemu wczesniej przez
niego zaakceptowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy uwzgledniajgcy ustalone w SIWZ lub
zaproszeniu do sktadnia ofert przez Zamawiajgcego ,kamienie milowe”. Dostawa materiatéw na
teren prowadzenia robot nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie.

16. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robd6t okreslonym w Umowie, w tym
w szczegolnosci w Zatgcznikach nr 1, 1a i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzezen
oraz o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana mu
dokumentacja jest wystarczajgca dla okreslenia wskazanych przez Wykonawce sposobu
wykonania robot, w tym kosztéw wykonania robdt i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat sprawdzania udostepnionej przez Zamawiajgcego
dokumentacji okreslonej Zatgcznikiem 1 i 1a, pod wzgledem kompletnosci i mozliwosci wykonania
przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawnych,
w tym przepiséw techniczno-budowlanych, aktualnego poziomu wiedzy technicznej, terminowosci,
fachowosci i wysokiej jakosci robdt budowlanych. W razie wykrycia przez Wykonawce wad

i zastrzezeh dotyczacych ww. dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
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zobowigzany jest do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia mozliwosci
zauwazenia btedow dokumentacji, do poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem o wykrytych btedach ww. dokumentacji, pod rygorem niemozliwosci powotywania

sie na btedy dokumentacji na pézniejszym etapie.

17. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzern wbudowanych na

18.

1.

terenie prac prowadzonych przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany poinformowac
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykonaé jg na wilasny koszt. Koszty
nadzoréw zewnetrznych, z wyjatkiem nadzoru inwestorskiego rowniez obcigza¢ beda Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji na terenie
prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy takich urzgdzen i instalacji na wilasny koszt i udzielenia wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do naprawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych, jak
réwniez na powierzchni ziemi. W razie braku naprawy ww. urzadzen i instalacji, po bezskutecznym
uptywie dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Niniejsze zadanie realizowane bedzie na czynnym terenie przemystowym.

Personel Wykonawcy
§5

Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowa¢ do kierowania realizacjg przedmiotu Umowy
przynajmniej personel wskazany w § 3 Umowy.
Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej Umowy, winna byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, nie pézniej niz 3 dni przed planowang zmianag.
Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ pracownikbw Zamawiajgcego na podstawie

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robét na podstawie niniejszej Umowy.

W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego przy naruszeniu ust. 4 powyzej, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci okreslonej w §11 ust. 2.

. W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajgcego skfadek na ubezpieczenie spoteczne za

swoich pracownikOw zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztow jakie bedzie musiat

ponies¢ w zwigzku z koniecznos$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu Umowy
§6

Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) wykonania i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 1 w terminie do
dnia [...] r. wedtug zasad okreslonych w § 10 ust. 7 Umowy;

2) wykonania catosci robét budowlanych objetych zamoéwieniem w terminie do dnia [...]r.

3) wykonania catosci prac wchodzgcych w zakres zamOwienia w terminie nie dtuzszym niz do
dnia ......... 2024r.

2. Termin wykonania zamowienia wymieniony w powyzszym ust. 1 pkt 3 jest rozumiany, jako termin
wykonania prac skutkujgcy odbiorem koncowym w tym terminie wszystkich prac przewidzianych do
wykonania w ramach przedmiotu zamowienia (lub odbiorem wszystkich prac w ramach danego
etapu), w tym zgtoszenia nowobudowanej instalacji do OSD.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania terminu wykonania prac zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu Umowy wymienionego w ust. 1.

87

1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy lub zaistnienia
przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, termin wykonania ktoregokolwiek z etapéw Umowy na zadanie
Wykonawcy moze ulec przesunieciu o okres odpowiadajgcy okresowi przerwy lub opdznienia.
W zwigzku z tym, ze czes¢ robot instalacyjnych i budowlanych wykonywana bedzie w porze
jesienno - zimowej, Wykonawca w chwili zawierania Umowy ma $wiadomosé warunkéw
pogodowych panujgcych o tej porze roku w miejscu prowadzenia prac i oswiadcza, ze nie bedzie
to miato wptywu na termin realizacji zamowienia.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia na pismie, do Zamawiajgcego o wydiuzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzgcych w zakres danego etapu przedmiotu Umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny
przerwy lub opdéznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnoSci
Wykonawca. Zgtoszenie zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowigzuje
Zamawiajgcego do wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

3. Ustalenie nowego terminu wykonania danego etapu przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem
niewaznosci, aneksu do Umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy.

4. Wykonywanie robét dodatkowych nie bedzie podstawg do wydtuzenia czasu na ukonczenie prac

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie
§8
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w 81 i 84 umowy na kwote .......... zt (stownie PLN: .......... zt 00/100). Do kwoty netto
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcym prawem podatkowym.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 zostato skalkulowane na podstawie cen wskazanych w ofercie

Wykonawcy za 1 kWp w wysoKkosci .......... zt/kWp oraz oferowanej sumarycznej mocy instalaciji
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wynoszacej .......... kWp, natomiast zatozona kwota za ustanowienie stuzebnosci przesylu na

rzecz Zamawiajgcego wynosi .......... zt (stownie: .......... zt 00/100).

W przypadku gdy na etapie realizacji przedmiotu umowy:

a) moc instalacji bedzie nizsza niz oferowana: wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie
obnizone proporcjonalnie do réznicy w mocy oferowanej i mocy faktycznej nowobudowanej
instalaciji,

b) jednorazowe wynagrodzenie wtascicieli nieruchomosci, przez ktére poprowadzone zostanie
przytacze kablowe, nalezne z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu, bedzie mniejsze niz
.......... zt, wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie obnizone o kwote stanowigcg réznice
pomiedzy kwotg .......... zt. a kwotg faktycznie poniesionych kosztéw z tytutu zaptaty za
ustanowienie stuzebnosci przesytu.

3. Z zastrzezeniem zapiséw zawartych w 814, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, ptatne
bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie aktualnego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego oraz w oparciu o podpisany przez obie Strony protokét potwierdzajgcy wykonanie
danej czesci przedmiotu Umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury prawidtowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzien zaptaty

Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
§9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wytgcznie takie roboty, ktérych koniecznosé wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie skladania oferty i/lub nastepnie
zawarcia niniejszej Umowy przy uwzglednieniu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentéw
stanowigcych podstawe zawarcia Umowy.

2. Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowg, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie zawarcia
przed terminem rozpoczecia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy,
sporzgdzonego w oparciu 0 pisemne zlecenie Zamawiajgcego, sporzgdzonego z jego wilasnej
inicjatywy badz na podstawie protokotu koniecznosci, spisanego przez kierownika projektu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego i osoby kierujgcej pracami z ramienia Wykonawcy
i uzasadnienia wykonania robét dodatkowych przez Wykonawce. Wykonanie rob6t bez zawarcia
aneksu do Umowy lub pisanego porozumienia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczen
o zaptate. Do wszelkich obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg robét dodatkowych stosuje sie
postanowienia niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie zgtaszania ich wykonania,
odbioru, procedury usuwania wad, zakresu rekojmi i gwarancji, zabezpieczenia nalezytego
wykonania robét.

3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem ofertowym sporzadzonym na bazie
obowigzujgcych KNR przy zastosowaniu wskaznikbw cenotwérczych publikowanych przez

wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat. Ceny zakupu materiatbw zostang przyjete na
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podstawie srednich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat, a w
razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, kierownik projektu wraz
z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 83 ust. 1 Umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ konieczno$¢ wykonania robét zamiennych i dokona¢ ich wyceny. Wykonanie roboét
zamiennych jest mozliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczecia ich
wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny robdt zamiennych stosuje
sie ust. 3 powyzej. W przypadku, gdy wartos$é robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot
pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy
wartosé robot zamiennych bedzie wyzsza niz wartos¢ robét pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu podwyzszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robdt objetych
przedmiotem Umowy, kierownik projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w §3
ust. 1 umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i konieczno$¢ zaniechania
wykonywania robét oraz okresli¢ warto$¢ robot zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
Umowy dokonajg w drodze aneksu obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w odpowiednim stosunku.

Odbior
§ 10

1. Wykonanie kazdego z etapéw przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu.

2. Odbior czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robot wchodzgcych
w zakres danego etapu przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru. Przy czym protokoty odbioru
czesciowego hie stanowig jakosciowego potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania prac.
Uwagi co do jakosci prac objetych odbiorem czesciowym podlegajg zgtoszeniu w protokole
czesciowym, w zatgczniku do protokotu czesciowego i/lub na etapie odbioru koncowego wedtug
wyboru Zamawiajgcego.

3. Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci robét do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioru robét dla kazdego etapu przedmiotu Umowy. Protokot
podpisujg obie Strony Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wilasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie w tymze protokole zakreslonym.
Protokoty czesciowe mogg byé podpisane w imieniu Zamawiajgcego przez kierownika projektu/
inspektora nadzoru. Protokét koncowy moze byé podpisany jedynie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego uprawnionych do reprezentacji Zamawiajacego; kierownik projektu/ inspektor

nadzoru nie sg uprawnieni do jego podpisania, za wyjgtkiem wyraznego upowaznienia
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Zamawiajgcego. W szczegoélnosci podpiséw przedstawicieli Zamawiajgcego nie zastepuje podpis
kierownika projektu/ inspektora nadzoru, kierownika budowy, zadne oswiadczenia kierownika
budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastepujg oswiadczen lub uzgodnien Zamawiajgcego.

5. Stwierdzenie wad przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych do czasu ich usuniecia, sporzadzajgc na te okolicznos¢ protokdt odmowy
odbioru, z wyszczegdlnieniem stwierdzonych nieprawidtowosci i terminu na usuniecie wad. Strony
potwierdzajg, ze termin wyznaczony na usunigcie wad nie powoduje przesunigcia i nie wptywa na
termin okreslony w 8§ 6 ust. 1 Umowy wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jej
etapow. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad na pismie. Nowy
termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad. W razie braku
usuniecia stwierdzonych wad w zakres$lonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgtoszone do
protokotéw czesciowych nieusuniete do odbioru kohncowego uprawniajg Zamawiajgcego do
odmowy dokonania odbioru korncowego.

6. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
w zakre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, oprécz innych uprawnien Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy.

7. Dokumentacja zostanie przediozona do akceptacji Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg dokumentacji w petnym naktadzie do 2
tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznajg za jej akceptacje pod
wzgledem ilosciowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzgcej w zakres przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia tej dokumentacji jedynie pod wzgledem ilosciowym,
CO nie ograniczenia Zamawiajgcego w zgtoszeniu uwag do dokumentacji. Taki sposéb odbioru
dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w zwigzku z art. 563 i art. 638 k.c., nie powoduje utraty
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. W razie uwag Zamawiajgcego do wersji elektronicznej
dokumentacji zgtoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej, Wykonawca w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego
przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiajgcemu do akceptacji lub zgloszenia uwag
zgodnie z niniejszym ustepem. Brak zgtoszenia uwag do dokumentacji wedtug niniejszego
postanowienia nie ma wptywu na mozliwos¢ zgtoszenia uwag na etapie czynnosci odbiorowych i

nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentaciji.

Kary umowne, odszkodowania
§11
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci:
1.1 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z etapdéw przedmiotu umowy,

liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania danego etapu
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przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 86 ust. 1, do dnia przekazania Zamawiajgcemu
kompletnie zrealizowanego danego etapu przedmiotu Umowy,

1.2 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w §8 ust. 1, za kazdy dzien
opO6znienia w usunieciu wad przedmiotu Umowy, liczac od uptywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru,

1.3 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w 88 ust. 1 z tytutu odstgpienia
od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

1.4 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
0 ktorym mowa w 84 ust. 14,

1.5 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy przypadek
wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego Ww trybie
przewidzianym w § 14 ust. 1.

1.6 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opo6znienia w uporzgdkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu przewidzianego w 8
4 pkt 13.7.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4,
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za kazdego zatrudnionego pracownika Zamawiajgcego.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji robét przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozy¢é na Wykonawce kary umowne
w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej
Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Odstapienie od realizacji umowy
§12
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzyma¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 30.09.2024r. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie

z protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w 815 ust. 3 i ust. 4
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 21 dni, jezeli opoznienie
w realizacji ktéregokolwiek z etapow przedmiotu Umowy lub ustalonych przez Zamawiajgcego w
SIWZ lub zaproszeniu do sktadnia ofert ,kamieni milowych”, przekroczy 30 dni kalendarzowych.
W razie op6znienia w realizacji ktéregokolwiek z etapéw przedmiotu Umowy lub ustalonych przez
Zamawiajgcego ,kamieni milowych” Zamawiajacy nie korzystajgc z odstgpienia od Umowy, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do terminowego wykonania przedmiotu Umowy i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony
do powierzenia wykonania catosci i czesci przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje
robot zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub je przerwat na okres dtuzszy niz 30 dni i nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w 813 niniejszej Umowy
w terminie tam wskazanym.

7. Zamawiajgcy w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidiowos¢ bezposrednio zagraza zyciu lub
zdrowiu pracownikéw lub innych os6b wykonujacych te prace, a takze 0s6b przemieszczajgcych
w jego bezposrednim otoczeniu, w trybie bezzwtocznym moze wstrzymac¢ wykonywanie prac na
koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty odszkodowania), a w razie braku mozliwosci wznowienia
prac w terminie 14 dni od daty ich wstrzymania bez zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b
wskazanych w tym ustepie, Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpic.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy nie pézniej niz do dnia 30.09.2024r.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

9.2 Sporzgdzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od Umowy.

9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny powodujgce odstgpienie od Umowy.

9.4 Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za przyczyny powodujgce odstgpienie od
Umowy, ktéra obowigzana jest przejg¢ je na wtasny uzytek.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form okreslonych w Rozdziale A, pkt 35
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ BRI.37631.17.2023.MG.1), w wysokosci 10%
wartos$ci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 8, ust 1.

2. Zabezpieczenie skfadane w innej formie niz pienieznej powinno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
i ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Zadna zmiana Umowy, ktora zostanie
wprowadzona zgodnie z Umowa, nie moze zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z gwarancji.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w formie
pienieznej wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienieznej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony w § 6 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz nie pdzniej niz na 30 dni
przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania dotychczasowej gwarancji. W razie niewykonania
obowigzku wskazanego w tym ustepie, ust.4 powyzej stosuje sie odpowiednio

6. W razie zlecenia robét dodatkowych lub robét zamiennych powiekszajgcych wartos¢ naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego uzupetnienia
wniesionego zabezpieczenia o 10% wartosci rob6t dodatkowych lub zamiennych wedtug zapisow
niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robét dodatkowych pisemnym aneksem
lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy w zakresie rob6t zamiennych.

7. W razie rob4t zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa § 9 ust. 5 Umowy, zmniejszajgcych
wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do proporcjonalnego
(w proporcji w jakiej doszto do zmniejszenia wynagrodzenia wzgledem pierwotnie ustalonego
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1) zmniejszenia wniesionego zabezpieczenia nie wcze$niej
niz po uptywie 14 dni od dnia zawarcia aneksu okreslajgcego nowe, zmniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej, proporcjonalna czes¢
zabezpieczenia (do zmniejszonego wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy w tym
przedmiocie, ztozonego nie wczesniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu okreslajgcego

nowe, zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.
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Strony uzgadniaja, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego w ust. 1,
zostanie zwrdocone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty odbioru nalezycie wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy i usunieciu wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru. W przypadku zabezpieczen w postaci poreczenia czy gwarancji, Wykonawca po odbiorze
przedmiotu niniejszej Umowy i usunigciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru, bedzie
mégt zmniejszy¢ zabezpieczenie o 80% pierwotnej kwoty zabezpieczenia.

Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koficowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczeh wszystkich
podwykonawcéw stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich z zadnymi ptatnosciami
(dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢ jakgkolwiek czes¢ realizacji

przedmiotu Umowy podwykonawcom).

10. Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie zabezpieczenie

11.

1.

2.

na pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji
jakosci za wykonany przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrdcone na pisemny wniosek
Wykonawcy najpozniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokotu odbioru
pogwarancyjnego, bez zadnych uwag w zakresie wad i usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru pogwarancyjnego.

Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawce, zmiana formy
zabezpieczenia jest mozliwa jedynie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod rygorem

niewznosci.

Podwykonawstwo
§14

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia kazdego podwykonawcy Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t przez podwykonawce ze wskazaniem szczegoétowego
przedmiotu zlecenia wykonania rob6t podwykonawcy oraz kopig umowy zawartg z podwykonawca
lub jej projektem. Kazdorazowo zgtoszony podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest
rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgtoszenie i sprzeciw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot niniejszej Umowy jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak
za wilasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku wykonywania czesci robét przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenia podwykonawcow iflub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie
wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzace w skiad czesci robot, ktdrej faktura dotyczy

oraz kopie faktur podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez
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podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) ,za zgodnos$é z oryginatem” wraz z potwierdzeniami
dokonanych przelewow. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw
termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia faktury z kompletem dokumentéw.
Niekompletne faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o niezlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

4. W razie braku dowodu zaptaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajagcy moze zaptaci¢ wynagrodzenie
bezposrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajgce  z przedmiotowej Umowy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu.

5. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Dokonana zaptata obniza wynagrodzenie

Wykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i akceptuje uprawienia
Zamawiajgcego, wynikajgce z ,Instrukcji-Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami

w zakresie realizacji rob6t budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel

Sp. z 0.0.” stanowigcej Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwaranciji i rekojmi na prace stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy (wzor karty gwarancyjnej - Zatgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi
...... lat. Ponadto, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne gwarancje producenta na
wbudowane panele fotowoltaiczne na okres nie mniejszy niz 12 lat, na wbudowane inwertery na
okres nie krétszy niz 5 lat oraz na wbudowang konstrukcje wsporczg na okres nie krétszy niz 8
lat. Powyzsze terminy liczg sie od daty podpisania protokotu odbioru kompletnie zrealizowanego
przedmiotu umowy bez wad. Podpisane karty gwarancyjne powinny zosta¢ dotgczone do
dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiajgcemu podczas dokonywania czynnosci
odbioru koncowego. Brak dotgczenia ktérejkolwiek podpisanej karty gwarancyjnej spowoduje
odmowe dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego z zachowaniem zapiséw zawartych
w 811 ust 1.

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usunigcia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi  lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynnosci protokotu

pogwarancyjnego Strony uznajg za istniejgce i ujawnione w okresie obowigzywania gwaranciji i
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rekojmi, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w tym ustepie
i ust. 3-5 ponizej.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od umowy odstgpi¢
z winy Wykonawcy albo powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcegdo.

6. Zamawiajgcy przed uptywem 30 dni od zakonczenia gwarancji i rekojmi zawiadomi Wykonawce o
terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego sporzadzenia protokotu

pogwarancyjnego.

Ubezpieczenia
8§16

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy, na
okres co najmniej od daty rozpoczecia jej realizacji do konca okresu gwarancji i rekojmi.
Ubezpieczenie powinno obejmowac personel Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wobec o0séb trzecich.

2. Wykonawca na wezwanie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu oryginaty polis
ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy pfatno$¢ za ubezpieczenie ma nastepowaé w ratach,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia uiszczenia
kolejnych rat sktadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone zgdania Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania. Zamawiajgcy ma prawo do zweryfikowania
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgloszenia do niej ewentualnych

zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
§17

1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy
o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 1000].
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a)

b)

c)

d)

e)

Kazda ze Stron zobowigzuje sie:

udostepniac¢ drugiej Stronie dane osobowe wylgcznie w celach i zakresie, w jakim jest to niezbedne
dla wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy lub wspotpracy oraz wszelkich praw i obowigzkéw
umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na udostepnienie danych,

zgdac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy lub wspoétpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

do zabezpieczenia udostepnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu
poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, o ktérych mowa w art.
32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych, w tym ich poufnosci
i integralnosci,

informowa¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy majgcych zwigzek
z przetwarzaniem danych osobowych,

bez zbednej zwtoki udziela¢ drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zgdania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

bez zbednej zwioki informowac druga Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mie¢ wpltyw na sposéb wykonywania

Umowy przez Strony.

. Klauzule informacyjng RODO dotyczgcg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku

z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczgcych:
wykonawcéw  (kontrahentéw) bedgcych osobami fizycznymi  prowadzgcymi  dziatalno$¢
gospodarczg (réwniez jako wspolnicy spotki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzgcymi

dziatalnosci gospodarczej, bedacych strong umowy;

. czlonkéw organdw zarzgdzajgcych wykonawcy, petnomocnikow wykonawcy bedacych osobami

fizycznymi a niebedacych strong umowy, reprezentujacych wykonawcéw, o ktérych mowa powyzej
w pkt 1. lub innych wykonawcow bedacych podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Zalgcznik nr 7 —
RODO.

W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z Umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczag lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczace kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikéw), podmiotu udostepniajgcego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczegllnosci do celéw: kontaktéw,
korespondencji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjatu,
wymaganych kwalifikacji/luprawnien/doswiadczenia zawodowego kluczowego personelu wtasnego
lub podwykonawcy, dokonywania odbioréw, obstugi posprzedazowej itp.), wykonawca zobowigzuje
sie w imieniu zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli
informacyjnej RODO stanowigcej Zalgcznik nr 7 — RODO, niezwtocznie po udostepnieniu
zamawiajgcemu tych danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 30 dni od ich
udostepnienia, w sposdb zapewniajgcy rozliczalnos¢ realizacji tej czynnosci. W przypadku
ewentualnego wystgpienia przez zamawiajacego z zgdaniem przedstawienia dowodow wykonania

obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, wykonawca zobowigzuje
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sie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawié¢
zamawiajgcemu dowody wykonania tych obowigzkoéw informacyjnych.

5. W przypadku przekazania przez wykonawce w trakcie wykonywania Umowy danych osobowych
dotyczacych nowych os6b, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowa¢ wobec tych oséb
odpowiednio obowiagzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyzej.

6. Zmiany tresci zatgcznikdw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci Umowy
i wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego
0 wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby wykonawcy tresci
zmienionego zafgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie
niezwtocznie odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa
powyzej, wobec 0s06b, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

7. W przypadku uznania przez ktdrgkolwiek ze Stron Umowy, iz w trakcie trwania Umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach Umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktére skutkujg lub bedg skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwlocznie zwrdci sie do drugiej
Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na

danych, ktére powinny by¢ wczes$niej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymagajg formy

pisemnej w postaci aneksu. Zmiana oséb w 83 nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy.

8§19
1. Spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej Umowy, strony bedg staraty sie rozwigzac
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzygaé bedzie Sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg Strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Strony sg

uprawnione do kierowania roszczenia na droge sgdows.

8§20
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa. Strony wybierajg prawo polskie jako prawo wtasciwe

dla zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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§21 \
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, na

rzecz osoéb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 22
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu w rozumieniu tresci
zatgcznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz.Urz.UE L 187 z 26.06.2014r. z p6zn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu

nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z pézn. zm.).

§23

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Szczegotowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Zatgcznik nr 1la - Specyfikacja techniczna oraz wymogi szczegétowe dla realizacji budowy instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 1500 kW w Biskupicach Podgdérnych (gm. Kobierzyce) na
dziatce o nr ew. 2/99 obreb 0002

Zatgcznik nr 2 - SIWZ do postepowania nr BRI.37631.17.2023.MG wraz zatgcznikami oraz z
wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego
postepowania.

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy ztozona w dniu 16.06.2023r.

Zatgcznik nr 4 - Karta gwarancyjna.

Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar umownych

Zaltacznik nr 6 -  Instrukcja—Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot
budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp. z o0.0.

Zatgcznik nr 7 — RODO.

Zatgcznik nr 8 — Wzér oswiadczenia tworcy (lub wspottworcy) o przeniesieniu autorskich praw

majatkowych

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data: Data:
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