Zatacznik Nr 4.2. do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Druga czes¢ zamdwienia

Umowa Nr ............ /2024

zawarta W dniu ..., r. pomiedzy Miastem i Gming Wysoka z siedzibg
w Wysokiej przy Placu Powstancow Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, NIP: 7642613156,
REGON: 570791276,

reprezentowang przez: Artura Ktysza — Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka,

przy kontrasygnacie Danuty Sinkiewicz — Skarbnika Miasta i Gminy Wysoka

zwang dalej Zamawiajgcym,

D e e e ettt sae e eeesraeaes Z SIedzibg Przy .. ,
reprezentowanym przez:

e benn —zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z
przepisami ustawy - Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Modernizacja
i remont zespotu kuchni z zapleczem i stotéwki w Szkole Podstawowej w Wysokiej — druga
czes¢ zamowienia.

2. Zamowienie dofinansowane jest z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

3. Miejsce realizacji zamowienia: Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

w Wysokiej, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: .............

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej bedzie: ........cccoveveveeennne.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej bedzie: ..........uvvevvvervennenee.

Wykonawca o$wiadcza, ze inspektorzy nadzoru posiadajg odpowiednie uprawnienia do

wykonania przedmiotu umowy, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

8.  Jezeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektorow
nadzoru Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujaca.

9. Zmiana inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej moze nastgpic tylko pod
warunkiem, ze wskazanie nowego inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji
uzyskanej przez oferte w ramach kryterium "Doswiadczenie osoby wyznaczonej
do realizacji zamdwienia” oraz ze proponowana przez Wykonawce osoba posiada
odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

10. Wpykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian wraz z
Wykazem doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy

Nou s



11.

12.

wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zmiana inspektorow nadzoru wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
pisemnego aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanym RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w celu realizacji przedmiotowego zamdwienia.

§2

Wykonawca moze swiadczy¢ ustugi przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku zaméwien na ustugi, ktére maja byé wykonane w miejscu podlegajgcym

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed

przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ ustug.

Zamawiajgcy moze zgdac informacji, o ktérych mowa w ust. 2:

1) w przypadku zamodwien na ustugi inne niz dotyczace ustug, ktére majg byc
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
lub

2)  dotyczacych dalszych podwykonawcow, lub

3)  dotyczacych dostawcoOw uczestniczgcych w wykonaniu zamdwienia ustugi.

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy podstawy

wykluczenia. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o

ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe

dotyczace tego podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia

podwykonawcy do realizacji cze$ci zamodwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajacym a wykonawca.

§3

Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
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2)
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6)

7)
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9)

10)
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20)

21)

petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego (branza konstrukcyjno -
budowlana, sanitarna, elektryczna) zgodnie z obowigzujgcym polskim Prawem
budowlanym,

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestycji,

biezacy i ciggty nadzdér nad wykonywanymi robotami, obecnos¢ na terenie budowy
zapewniajgca skuteczny i prawidtowy nadzor,

koordynowanie pracy inspektorow poszczegélnych branz w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanym zadaniem,

organizowanie niezbednych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez
sprawowanie kontroli realizacji zgodnos$ci wykonania z projektem, ustawg — Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa
zawartg na wykonanie robot,

wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych, finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia,
wspotpracowanie z pracownikami Zamawiajacego,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepach robdt i ewentualnych trudnosciach
w realizacji zadania,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o obecnosci na terenie budowy osob,
niebedgcych pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgtoszonych Zamawiajgcemu
podwykonawcow,

kontrolowanie wykonawcy robot w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na terenie
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porzadku na terenie budowy,

rozwigzywanie biezgcych problemow technicznych w trakcie realizacji zadania,
rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych,

analizowanie na biezgco dokumentacji projektowej wraz z czescig kosztowg i zgtaszanie
Zamawiajgcemu ewentualnych uwag oraz zgtaszanie zastrzezen i wad dokumentacji
projektowej Projektantowi,

kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajgcym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych
zmian i odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowe] w trakcie realizacji
inwestycji,

opracowywanie przy udziale Wykonawcy robot protokotéw koniecznosci i przekazanie
ich do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

sprawdzanie kosztoryséw dla robét wyszczegdlnionych w protokofach koniecznosci oraz
dla robdt zaniechanych i zamiennych,

kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska,

zwotywanie, udziat i protokofowanie ustalen podczas rad budowy,

wspotpraca z kierownikiem budowy i kierownikami robdt,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i materiatéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz materiatdw, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia na wykonanie robét,
sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji,



22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

kontrolowanie terminowosci wykonania robdt w celu dotrzymania terminéw
okreslonych w umowie z wykonawcg robot,

udziat w komisjach w zakresie wszystkich odbioréw robét budowlanych (czesciowych
i koncowego), instalacji i urzadzen technicznych przeprowadzanie, protokotowanie tych
odbioréw oraz zawiadamianie o tym Zamawiajgcego,

wspotpraca z wykonawcg robot budowlanych w zakresie planowania robot i dostaw, dla
zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;

nadzorowanie poprawnosci sporzadzania przez wykonawce robot budowlanych
dokumentacji powykonawczej i przedfozenie jej w petnym obowigzujagcym zakresie
Zamawiajacemu,

udziat w odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym roboét, odbiorach gwarancyjnych
i odbiorze ostatecznym oraz sporzadzanie protokotdw odbiorow czesciowych, odbioru
konncowego, odbioréw gwarancyjnych i ostatecznego,

opracowywanie opinii dotyczacych wad wykonanych robdt ujawnionych w okresie
trwania gwarancji,

wykonywanie innych czynno$ci w toku realizacji inwestycji niezbednych do jej
prawidtowej i zgodnej z prawem realizacji,

potwierdzenie zgodnosci wystawionych przez wykonawce roboét budowlanych faktur.

§4

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia zawarcia umowy do zakonczenia

okresu gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot

budowlanych oraz rekojmi za wady, tj. ... miesiecy — nie krdcej niz do odbioru
ostatecznego robot.

Termin realizacji nadzorowanych robét — do 80 dni od dnia zawarcia umowy z

wykonawcg robdt budowlanych tj. do dnia ......oceeeeevevicceneieceieen,

Wykonawca ma prawo:

1) wydawac¢ polecenia dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2)  zadania dokumentdw potwierdzajacych, ze materiaty uzyte do wykonania
zamodwienia spetniajg wymagania okreslone w projekcie i w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia a w przypadku gdy Wykonawca robét zastosuje lub bedzie
miat zamiar zastosowa materiaty, ktére nie spetniajg wymogow inspektor ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy robét usuniecie niewtasciwych materiatéw z budowy
i zastosowanie wtasciwych — spetniajacych wymogi SWz,

3) sprawdzania czy roboty sg3 wykonywane przez Wykonawce i zgtoszonych
Zamawiajgcemu podwykonawcow,

4)  zadaé¢ od Wykonawcy robdt dokonania poprawek lub ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét,

5) do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy robét z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien umowy,



d)  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w
szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§5

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy nastepujacych dokumentow:

1)

2)

dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,
umowe wraz z zatgcznikami zawartg z wykonawca robét.

Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.

w

10.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie brutto ..., ztotych (stownie: ................ ), co stanowi ........... %

wartosci brutto robét budowlanych.

Zamawiajacy udzieli zaliczki w wysokosci 2% wynagrodzenia tj. w kwocie

.......................... zt brutto (warto$¢ procentowa kwota uzalezniona bedzie od wartosci

catej inwestycji w zaleznosci od cen najkorzystniejszych ofert i wysokosci wktadu

wiasnego).

Poza zaliczkg Wykonawca wystawi jedng fakture VAT po odbiorze koricowym robat.

Podstawg udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we

wniosku o udzielenie zaliczki wskaze numer rachunku bankowego, na ktéry ma zostac

wyptacona zaliczka. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy zaliczke w terminie do 14 dni
od daty ztozenia wniosku i faktury zaliczkowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajagcemu fakture VAT (tzw. fakture

zaliczkowg) w wysokosci okreslonej w ust. 2.

Rozliczenie udzielonej zaliczki przez Zamawiajgcego ustala sie w nastepujacy sposéb:

1)  za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
czesciowego robot budowalnych, w ktédrym Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdza prawidtowe ich wykonanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robot,

2) w przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki,
Zamawiajacy niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisma,

3)  w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane, a nierozliczone
zaliczki podlegajg zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujacego mu
odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie
7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong zaliczke.

Termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze Wykonawca

zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.

Ptatnikiem faktury jest: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstancéw Wielkopolskich 20/21,

89-320 Wysoka, NIP: 7642613156.

Wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

..................................................................... znajdujgcy sie na udostepnionym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy

VAT.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Ptatnika.



§7

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania bedg kary umowne z

nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:

1)  w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktdregokolwiek z obowigzku okreslonego w § 3 umowy, Zamawiajacy wezwie na
pismie Wykonawce do wykonywania ustugi zgodnie z zawartg umowa. Gdy
Wykonawca po wezwaniu nadal bedzie wykonywat nienalezycie umowe,
Zamawiajacy ma prawo za kazde naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w § 3 obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 1 000 ztotych,

2)  za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego, (za wyjatkiem sytuacji,
okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 1) Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowna w
wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego

wynagrodzenia.

taczna wysokos¢ kar umownych z tytutu opisanego w ust. 1 pkt 1 liczona tacznie badz

oddzielnie za kazde zdarzenie nie moze przekroczy¢ wysokosci kary umownej za

odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy powstata szkoda przewyisza¢ bedzie

wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej, mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publiczcnemu na
podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2)  Wykonawca co najmniej dwukrotnie zostanie obcigzony karg umowng okreslong
w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4)  jezeli Wykonawca do wykonania zamdwienia skieruje osoby, niezaakceptowane
przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 1 ust. 7-10 umowy,

5) jezeli zostanie rozwigzana umowa na wykonawstwo robét budowlanych,

6) Wykonawca razgco narusza zasady okreslone w umowie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych,

2)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy — Prawo zamowien publicznych,

3)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy



2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie. Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od dowiedzenia sie o wystgpieniu podstaw do odstgpienia od umowy.
W sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt 1i5 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W takim wypadku
wyfgcza sie stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot.

§9

Zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru wykonawcy, dopuszczalne sg w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp,

a takze w nastepujacych okolicznosciach:

1)  nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw —w tym przypadku zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec
zmianie wartos¢ wynagrodzenia netto);

2)  w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian doprecyzowujgcych
tres¢ umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieznosci lub
niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow;

3)  w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznosScig dostosowania
ich do zmieniajacych sie wymogoéw realizowanego Projektu, do interpretacji i
wytycznych oraz do obowigzujgcych przepiséw prawa,

4)  zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru jest mozliwa na zasadach
okreslonych w § 1 ust. 7-10 umowy,

5)  termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu
zakonczenia robdt budowlanych,

6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych, wynagrodzenie zostanie
okreslone zgodnie ze stawka procentowg okreslong w § 6 ust. 1 umowy,

7)  zakres nadzorowanych robét moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu
robot budowlanych,

8)  w przypadku wystapienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9)  Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentéw
dotyczacych realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja

uprzedniej akceptacji Zamawiajacego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.



§10

1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzieé, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

2. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

1) wojna,

2)  terroryzm, przewrdt wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

4)  strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

5) inne wydarzenia losowe;

6)  zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy.

3. Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, to
Zamawiajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe i zapfaci wynagrodzenie
za catos¢ ustug wykonanych przed otrzymaniem takiego Swiadectwa, oraz za ustugi
wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych byt zobowigzany.

4, W przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie w czesci lub w
catosci przedmiotu zamodwienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci
finansowe;.

§11
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy ustawy — Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu
cywilnego i ustawy - Prawo budowlane.

§12

1.  Zamawiajacy zapewnia, iz w przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, o poddaniu tych sporéw mediacjom Ilub innemu polubownemu
rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Wykonawca zapewni finasowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy z zastrzezeniem ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koricowym inwestycji przez
Zamawiajacego.

§13
Witasciwym do rozpoznawania sporéw mogacych wynikngé na tle realizacji umowy jest sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§14
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



