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Zalgceznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy

Umowa Nr ............ /2024 na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w wyniku prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w trybie podstawowym
bez negocjacji zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, w dniu ...................... 2024 1. W
Pacanowie pomiedzy:

Gming Pacanéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow — reprezentowang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pacanéw Wiestawa Skopa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty
Adamczyk zwana w dalszej cze$ci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej cze$ci Umowy WYKONAWCA zwanymi w dalszej czeSci Umowy lacznie
STRONAMI

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym,
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, Strony zawarty umowe o nastepujqcej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 361107T Kélko Zabieckie wzdluz walu od km 0+000 do km 1+805”
realizowane w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane zwiazane z ,,Przebudowa drogi gminnej nr
361107T Kélko Zabieckie wzdluz walu od km 0+000 do km 1+805”

2. Zakres rob6t obejmuje: odcinkowa wymiane badZ poszerzenie podbudowy, wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem, montaz oznakowania
pionowego.

3. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy opisujacymi szczegolowo przedmiot zamdwienia s3:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) Przedmiar robot.

5) Oferta wykonawcy z dnia................... wraz z zalgcznikami.

4. Zakres zamoOwienia obejmuje rowniez, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robé6t pod wzgledem BHP oraz przed wstepem 0s6b nieupowaznionych, zapewnienie dostawy
niezbednych mediéw, przeprowadzenie niezbednych i wymaganych prob, badan i odbioréow,
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uporzadkowanie terenu oraz utylizacje odpadéw budowlanych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z zakresem robét i o$wiadcza, ze zobowiazuje sie
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja warunkéw zamoéwienia i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia. W przypadku rozbiezno$ci lub niescistosci w zapisach
poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej przyjmuje sie,
ze prawidlowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci
ich wyszczegolnienia w ust. 3.

6. Roboty skladajace sie na przedmiot zamdéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ z
nalezyta staranno$cia, zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi Polskimi Normami i
przepisami prawa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.
Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikoéw oraz innych os6b znajdujacych sie obrebie przekazanego placu budowy z tytulu
prowadzonych robét. Wykonywanie robét, odbiory cze$ciowe oraz organizacje (BHP, p.poz,
oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu
o aktualne normy i przepisy.

§ 2.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika
budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zakonczenie calo$ci rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy w terminie do 6
miesiecy (tj.do ................. ) od dnia zawarcia umowy.

3. Przez zakonczenie robot w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 nalezy rozumie¢ ich zgloszenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce w sposob wskazany w § 5 umowy.

§3.

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa wspoldziala¢ przy wykonaniu Umowy w
sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
2. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktérym mowa § 2 ust. Umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 Umowy;
4) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 Umowy.
3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
1) peklienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czeSci
zamoOwienia podwykonawcom,;
2) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robo6t oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;
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3) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

4) wykonywanie robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlaSciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenistwa i higieny
pracy, w tym w szczegélnoéci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robo6t, zapewniajace podczas wykonywania rob6t budowlanych calkowite
bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

5) wykonanie rob6t z materialow wlasnych, zakupionych i dostarczonych na teren robot
na swoj koszt, ktéore powinny odpowiadaé¢ jakoSciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do
jakosci lub zgodno$ci z Umowa materialow lub urzadzen, ktérych Wykonawca zamierza
uzy¢ do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych
materialéw i urzadzen zgodnie z adekwatnymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci
lub zgodno$ci z Umowa; Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatow lub
urzadzen nie spelnia wymogoéw, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnoSci objetych
przedmiotem Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie upowazniony
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

8) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

9) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia rob6t i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

10) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

11) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej,

12) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej; W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spelienie przez
dane wyroby norm bezpieczenistwa wymaganych dla danego wyrobu;

13) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

14) biezace sprzatanie i wywozenie materialow z rozbidrki

15) Uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania
robot. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajacy obciazy
Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstalych odpadéw do utylizacji (Wykonaweca jest wytworca odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

17) udzial w przegladach gwarancyjnych i w realizacji innych obowigzkéw okreslonych w
niniejszej umowie,

Strona 3 z 20




"Przebudowa drogi gminnej nr 361107 T Kétko Zabieckie wzdtuz watu od km 0+000 do km 1+805”
IGPM.271.1.2024

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisébw bhp, ochrone przeciwpozarowa i dozor mienia na terenie
robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w okresie prowadzenia robdt na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialann prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§ 4.
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: imie i nazwisko:

2) ze strony Wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:
imie i nazwisko: ......ccccveevuverieriienne stele e, e -mail:

2. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 11 2 Umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje i =zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, w trakcie jej
realizacji moze nastapi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
opisanych w SWZ.

§5
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbioér koncowy robé6t — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.
2. Po wykonaniu wszystkich robét objetych umowa Wykonawca przygotuje przedmiot umowy

do odbioru koncowego i zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Do ww. zawiadomienia Wykonaweca zalaczy nastepujace dokumenty:
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10.

a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, $wiadectwa
zgodnodci, certyfikaty jako$ci, aprobaty techniczne, itp.

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania obiektu z zakresem umownym,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

c¢) protokoly prob, badan i sprawdzen,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) o$wiadczenie o wykonaniu calosci robdt sitami wlasnymi (je$li Wykonawca samodzielnie
wykonywal zamo6wienie) lub wykaz podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zadania
(w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcow).

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia zawiadomienia powola komisje odbiorowa i dokona
odbioru konicowego robdt w terminie do 14 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru
z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5
ust. 10 i 11 Umowy.

Pozytywny odbiér robét budowlanych, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynno$ci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzebe dokonania odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu za poSrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostana
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoléw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
uwagi i zastrzezenia, w szczegolnoSci odnoszace sie do zgodno$ci sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, dokumentacja projektowa, postanowieniami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i lub
uzupekhien lub usuniecia usterek, w szczego6lnosci jezeli:

1) roboty budowlane zostana wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi,
dokumentacja projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub
Swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usuniecie usterek, beda realizowane po uplywie
terminéw albo nie bedg realizowane przez Wykonawce, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupelnienia
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oraz usuna¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci
uzyskiwania zgody, ani podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynno$ci.

11. Za termin wykonania Umowy uwazac sie bedzie date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy o ile protoko6t odbioru
koncowego, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostana zgloszone uwagi lub
zastrzezenia, za termin wykonania Umowy uwazaé sie bedzie date podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§6

1. Za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w WYySOKOSCI .....ccceeveeeeveeeveccivenieeennenn. zlotych netto
(stownie ZIOtYCh: .co.oiveiiiiiiiicee e 00/100 ). Kwota
brutto w WYSOKOSC. .t (stownie
zlotych:...ooiiies 00/100) zawiera obowigzujacy VAT w wySOKOSCi........cccveevuveennnnne

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z realizacja rob6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawey z tytutu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONawcey: ..cc.cceveeeueenueesenseenseenseennens .

5. Platno$c¢ o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, bedzie dokonana na podstawie oryginatu faktury
VAT doreczonej Zamawiajacemu z zastrzezeniem, ze podstawa do wystawienia faktury
koncowej jest protokol odbioru koncowego, potwierdzajacy pozytywny odbiér wykonanych
robot budowlanych, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca wystawiac bedzie faktury zgodnie z nastepujacymi danymi:

Nabywca: Gmina Pacanow, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw, NIP: 655-17-90-515

Jezeli objete dang fakturg czeSci przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dolaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Os$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczeSniejsza niz protokdl odbioru. W
przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej oSwiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaplaty
wszelkich naleznoS$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w § 6 ust. 6 Umowy, wstrzymuje sie wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaplaty.
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8. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w
zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

9. Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wzajemnych
wierzytelno$ci Zamawiajacego, w szczegolnosci z tytutu:

1) kar umownych okreslonych w Umowie, w tym w § 8 Umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich platnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajgcy moze dokonaé z

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym Kkosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce skladki za polise ubezpieczeniowa oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur lub z faktury konicowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za poSrednictwem metody podzielonej
platnoéci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnoséci rachunku
firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej
i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT — Biala Lista Podatnikow VAT.
W przypadku stwierdzenia, iz numer rachunku bankowego na fakturze nie jest zgodny z
numerem konta bankowego zgloszonego do wykazu na Bialej LiScie Podatnikow VAT oraz
wobec braku mozliwo$ci dokonania przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platno$ci, dokonanie przelewu nastapi na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym
zawiadomieniem wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego w ciggu trzech dni od dnia
dokonania przelewu.

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoSci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote

..................................... zb (slownie: ieeeeean)), ZWADE dalej
~zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione jest w formie ........ccccceeeiiiiiiiineenns (Jjedna z form wskazanych w

art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp ani w formie okre$lonej w art. 452 ust. 4
ustawy Pzp.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi lub gwarancji dotyczacych ktorejkolwiek z czeSci przedmiotu umowy (zaleznie
od tego, ktory z tych terminéw uplynie najpdzniej).

5. Jezeli okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiazuje sie do przedluzenia zabezpieczenia lub
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wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy i przedstawienia dowodu przedluzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia Zamawiajagcemu nie pdzniej, niz na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzZniej niz w ostatnim dniu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu robét budowlanych — w wysoko$ci 0,1 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 Umowy, w okresie
trwania rekojmi lub gwarancji, w stosunku do terminu okre$lonego w § 12 ust. 3 Umowy
— w wysokosci 0,1 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 6 ust. 1 Umowy;

4) w przypadku:

a) wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy - w wysoko$ci 2 000,00
z} za kazde zdarzenie;

b) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy z
podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokoéci 2 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

¢) nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci 2 000,00 zl za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia;

d) braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1 %
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia nastepnego po terminie ptatnosci;

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
5 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

6) z tytulu naruszenia postanowien § 10 Umowy w wysokosci 1 500,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu na jego zadanie, dokumentow potwierdzajacych, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
powyzszego zobowiazania;
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4.

8)

za powierzenie obowigzkdw kierownika budowy/kierownika robdét osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajacego - w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia, o
ktorym mowa powyzej;

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku zbiegu
podstaw do naliczenia kar umownych podlegaja one zsumowaniu i moga by¢ dochodzone
lgcznie, rowniez z karg umowna zastrzezong na wypadek odstgpienia od Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1—-8 Umowy, ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypeklienia innych obowigzkéw

wynikajacych z Umowy. Kary umowne nie wylaczaja uprawnienia Zamawiajacego do zadania
odszkodowania uzupekiajacego, do wysokos$ci poniesionej szkody.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

Wykonawca przerwal realizacje rob6t bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni roboczych;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z
niniejsza Umowa, dokumentacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego, a
Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do zmiany sposobu wykonania Umowy i
wyznaczyl mu w tym celu odpowiedni termin;

nastapi zajecie istotnych skladnikow majatku Wykonawcy;

wystgpi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci Umowy;
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym
przypadku Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeSci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
SWZ,

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktorej winy nastapilo odstgpienie od Umowy;
2) Wykonawca zglosi potrzebe dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

8. Odstapienie od Umowy winno nastgpi¢ w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie, chyba ze z przepiséw prawa wynika dtuzszy termin
na skorzystanie z prawa do odstgpienia od Umowy lub bezterminowe uprawnienie
Zamawiajacego w tym wzgledzie.

§9

1. Strony ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udzialem
podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej cze$ci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
a) nazwa podwykonawcy: ..........c.cceceeeee.

b) opis powierzonej cze$ci zamowienia: ...........ccceevueneeee

c) czy podwykonaweca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 Umowy w trakcie realizacji zamo6wienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na

ktorych zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonaweca jest
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zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczego6lnoSci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy
oraz z harmonogramem;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego
Wykonawcey od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy), a termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, z tym zZe termin platnoSci
wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wcze$niej niz
termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego wymogu;

7) zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady wykonanej uslugi - nie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialno$ci Wykonawey z tytulu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, okre§lonego w niniejszej Umowie;

8) zakaz powierzania przez podwykonawce robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej,
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy;

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zaleglej platno$ci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zaleglosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne
zadanie, pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidlowosci wyplacania przez
Wykonawce wynagrodzenia oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich
dokumentow;

11) zobowiazanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii
wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

12) wymoég uzyskania zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

13) zobowiazanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w
niniejszym ustepie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg;

14) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawecg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolgczy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozyé
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodnos$é z oryginalem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegblnosci gdy:

1) nie bedzie spelniala wymagan okre§lonych w ust. 9 powyzej;

2) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala postanowienia wuzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnos$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza Umow3.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosSci mniejszej niz 0,5% wartosSci
Umowy okre$lonej w § 6 ust. 1 Umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartoSci wiekszej niz 50.000 zk.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 18 i 19 Umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonaweca.

22.W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznosSciach, o ktoérych
mowa w art. 95 PZP

1)

2)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wszystkie roboty budowlane okre$lone za pomoca
dokumentacji projektowej, przez caly okres realizacji danej roboty wynikajacej z
przedmiotowego zamowienia. Zobowigzanie nie dotyczy kierownikéw budowy i robét.

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawey odno$nie do speliania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnoSci. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnoéci do zadania:
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a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnoéci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;

3) Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnoSci.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11

1. Wykonawca jest zobowigzany, nie p6zniej niz w terminie wprowadzenia na budowe posiadaé
i utrzymywaé przez caly okres obowigzywania Umowy wazng umowe ubezpieczenia,
ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dzialalnos$ci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust.
1 Umowy.

2. Nie p6zniej niz w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany okazaé
Zamawiajacemu oryginal oplaconej polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonaweca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytulu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okre$lonym w §
11 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Umowy —
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 12

1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego robdt budowlanych.

2 Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi ............ miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
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3 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po wlaéciwym odbiorze, w ciggu 14 dni od ich zgloszenia, chyba ze z
Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego o gwarancji, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

5 Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne).

6 Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okre$lonym zgodnie z ust. 11 2, jezeli wada zostala zgloszona przed uplywem tego terminu.

7 Okres gwarancji i rekojmi ulega wydluzeniu o czas usuwania wad.

8 W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia, majacych wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta lub innego gwaranta
jakoéci tych urzadzen, instalacji wyposazenia.

9 Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy (niezaleznie od mozliwo$ci zmian
przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

¢) wystapienia koniecznoSci zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego,
ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych
i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktorego wykonanie
przedmiotu zamoéwienia byloby niemozliwe badz obarczone bledem;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),
skutkujacych  niemozliwoécia  zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

b) koniecznosci wykonania jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych i
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c)

d)

e)

g)

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktorego ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

konieczno$é realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw badZz niewypaldw, ktéore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materialéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegOlnoSci powoduje opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

konieczno$ci dostosowania postanowien Umowy do regulacji uchwaly Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., (zmienionej uchwala Rady Ministrow
nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych, w szczegbélno$ci doprecyzowania
poszczegblnych postanowien w taki sposob, aby zapewnié pelng zgodnoé¢ Umowy
z warunkami ww. Programu,

3) zmiana terminoéw wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

wystapienia braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, o czas trwania przeszkéd opisanych
powyzej;

wystapienia sily wyzszej, niezaleznej od Wykonawcy, niestanowiacej przejawow
problemoéw organizacyjnych jego lub podwykonawcoéw, ktorej nie mozna bylo
przewidzie¢, ktéra uniemozliwia w sposdb decydujacy wykonanie robot w
umowionym terminie — w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania sily wyzszej lub o czas
niezbedny do usuniecia konsekwencji dzialania sily wyzszej;

c) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

d)
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terminie calodci lub cze$ci zakresu przedmiotu Umowy, w tym obowigzkéw
umownych lub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa (w
szczegdlnoSci w  przypadku nieprzekazania wymaganych dokumentow,
wstrzymania robot) koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania rob6t ze wzgledu na konieczno$é
wprowadzenia zmian do Umowy - o czas wystepowania tych okolicznoSci;

e) zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - w takim
przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna bylto
przewidzieé¢ na etapie projektowania, na podstawie okoliczno$ci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w przypadku dokonania zmiany Umowy w tym
przedmiocie), jesli ich wykonanie uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w
terminie - w takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wykonywania robét dodatkowych;

g) konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych, ktoérych nie mozna bylo przewidzieé¢
na etapie projektowania i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
oraz ktére beda mialy wplyw na termin wykonania przedmiotu zamdwienia;

h) wystapienia potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (lub innej
niezbednej do realizacji decyzji) dla realizowanej inwestycji lub zmiany decyzji w
wyniku wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, na
skutek okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce — o czas niezbedny do
uzyskania zmiany decyzji;

i) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w szczegélnoscei kleski
zywiolowej, wystapienia dlugotrwalych i intensywnych opadéw deszczu
uniemozliwiajacych wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z
technologia przewidziang w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych
przeprowadzenie prob, sprawdzen oraz dokonanie odbioru — pomimo dolozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ wykonane, o ile
Wykonawca wykaze brak mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej; Wystapienie tych
okoliczno$ci musi zosta¢é udokumentowane w dzienniku budowy; W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ wydluzony o czas
wystepowania tych okolicznosci;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
speliania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze:

a) proponowany inny podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia lub

b) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

5) zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
0sob zlozonym przez Wykonawce, pod warunkiem, ze osoba wskazana do przejecia tych
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obowiazkéw bedzie posiadala przygotowanie i kwalifikacje co najmniej réwne osobie
dotychczas pehigcej te funkcje oraz bedzie spelniala wymogi okres§lone w SWZ; Zmiana
moze nastgpi¢ w przypadku niespodziewanych zdarzen losowych, w szczego6lnosci takich
jak: $mier¢, choroba, jak rowniez w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu
obowiazkéw, nienalezytego wykonywania obowigzkéw, dotyczace nieobecnoSci
pracownikéow lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.).

2. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug bedzie odnosi¢ sie wylacznie do cze$ci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czeSci przedmiotu
Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a Umowy, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okre§leniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznos$ci — zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

4. Wykonaweca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu zmieniajacego
termin lub terminy realizacji Umowy do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
harmonogramu z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu, o ktébrym mowa powyzej,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu nastapi
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na
teren robot.

5. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie jej zmiany. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1lit. bic
oraz pkt 2 i 3 powyzej, bedzie protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez obie Strony i zawarty
aneks do Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego.

6. Nawypadek, gdyby Umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecil Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej Umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, a wiec robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajacego Umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznos$ci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokdl ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

2) rozliczanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, odbywalo sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru);
faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
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Zamawiajacego faktury i protokolu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a iloéci
wykonanych w tym okresie robo6t — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczyé¢ zgodnie
z lit. a) powyzej, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:
— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy okre$lone powyzej, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawa do okre$lenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§19

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowa, sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzuja sie poddaé¢ spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu

W przypadku skierowania sprawy do mediacji w Sadzie Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

W przypadku niepowodzenia rozwigzania sporu w sposob okreslony w ust. 1, spor podlegaé
bedzie rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2
powyzej nie stanowig zapisu na sad polubowny w rozumieniu przepisow Kodeksu
postepowania cywilnego.

§15

1. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z innymi przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu Umowy.

2. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé¢ druga Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
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3. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;.
4. Integralng czeS¢ Umowy stanowia:
a. Zalacznik Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

b. Zalacznik Nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,
c. Zalacznik Nr 3 — Przedmiary roboét,
d

. Zalacznik Nr 4 — Dokumentacja techniczna, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

e. Harmonogram wykonania robét.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden da Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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