UMOWA NR BZT.272.3........... 2022
zawarta zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, z pdzn. zm.)

W dNiU ceveeecenenenns 2022 r. w Urzedzie Miejskim Pniewy, pomiedzy:

Gming Pniewy, adres: ul. Dworcowa 37 NIP: 787-20-83-727 reprezentowang przez
Burmistrza — Jarostawa Przewoznego

—zwang dalej ,Zamawiajacym” —

—zwang dalej ,Wykonawcg” —

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Oswiadczenia Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie objetym
przedmiotem niniejszej umowy oraz jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej w zakresie objetym niniejszg umowa.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada S$rodki niezbedne do pokrycia wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy.

3. Osoby reprezentujgce strony umowy zgodnie oswiadczajg, ze w dniu zawarcia umowy
sg umocowane do zaciggania zobowigzan wynikajgcych z jej zawarcia.

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa
ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem.
2. Przedmiot umowy okreslaja:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

3) przedmiary robot.

3. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

1) przebudowe odcinka drogi publicznej — ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach od
km. 0+300 do km. 0+947 wraz z dowigzaniem do istniejgcej szerokosci jezdni, obej-
mujacej przede wszystkim:

a) przebudowe jezdni asfaltowej wraz z podbudowa — 3980 m?



b)

f)

g)

h)

j)

wykonanie chodnikéw, podejs¢ do posesji oraz peronéw do przystankéw autobu-
sowych z kostki betonowej utozonej na podbudowie: kostka w kolorze szarym gr.
6 cm — 1720 m?, kostka w kolorze zéttym gr. 6 cm - 64 m?, kostka antyposlizgowa
cegietka w kolorze z6ttym gr. 8 cm — 16 m?

wykonanie $ciezki rowerowej z kostki betonowej gr. 6 cm bezfazowej w kolorze
czerwonym na podbudowie — 1080 m?,

wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie — 980
m?,

wykonanie zjazdéw na drogi podporzadkowane z przebiegiem sSciezki rowerowej
z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego na podbudowie: przetozenie ist-
niejgcej kostki fazowej z przewidywanym uzupetnieniem, do 10% nowej kostki —
224 m?, kostka bezfazowa — 96 m?,

wykonanie zjazdéw na pozostate drogi podporzadkowane z kostki betonowej gr.
8 cm, koloru czerwonego na podbudowie — 480 cm?,

przetozenie nawierzchni ptyt zelbetowych petnych 80 x 120 x 16 cm (przetozenie
z przewidywanym uzupetnieniem do 10 % nowych ptyt) na podsypce — 80 m?
wraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy ptytami kruszywem gr. 16 cm - 125 m?>.
wykonanie ograniczenia nawierzchni: kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie
betonowej i podsypce cementowo-piaskowej — 1400 m, opornik betonowy 10x30
cm na fawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej — 680 m, obrzeze be-
tonowe 8x30 cm na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej — 2600
m, $ciek szer. 20 cm z kostki betonowej szarej gr. 8 cm — 1600 m,

wykonanie odwodnienia na przebudowywanym odcinku drogi: kanat z rur kanali-
zacyjnych HDPE/PP SN8 @ 200 mm — 170 m, kanat z rur kanalizacyjnych
HDPE/PP SN8 @ 300 mm — 210 m, kanat z rur kanalizacyjnych HDPE/PP SN8 @&
800 mm — 535 m, studnie rewizyjne betonowe C35/45 @ 1000 mm — 10 szt.,
studnie rewizyjne betonowe C35/45 @ 1500 mm — 11 szt., studzienki Sciekowe
uliczne betonowe C35/45 @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym — 36 szt.,
czyszczenie, préba szczelnosci i inspekcja TV wykonanych kanatéw, regulacja
studni i studzienek, zastosowanie zestawu montazowego naprawczego zelbeto-
nowego o wym. 1,0 x 1,0 40T w jezdni — 12 szt.

regulacja pozostatych elementdéw sieci biegngcych w drodze oraz zastosowanie
rur ostonowych: regulacja zaworu wodociggowego, gazowego, hydrantu pod-
ziemnego - 50 szt., regulacja studzienek telefonicznych — 2 szt., regulacja stu-
dzienek telefonicznych wraz z wymiang skrzynki, dennicy — 2 szt., regulacja stu-
dzienki telefonicznej wraz z wymiang wtazu na typ ciezki — 1 szt., regulacja stu-
dzienki telefonicznej wraz z wymiang wtazu na typ lekki — 1 szt., regulacja studni
stupa telefonicznego 1 szt., regulacja hydrantu — 3 szt., regulacja hydrantu z
przesunieciem i wymiang na nowy pionowy/podziemny — 2 szt., przebudowa
ewentualnych przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych — 3 szt., kanat z rur
ostonowych dwudzielnych HDPE SN8 @ 180 mm na wodociggu — 118 m, kanat z
rur ostonowych dwudzielnych HDPE SN8 @ 300 mm na gazociggu — 50 m,



k) usuniecie drzew wraz z korzeniami i zagospodarowaniem pozyskanego drewna
zgodnie z wykazem drzew do wycinki — 1 kpl.,; drzewa objete decyzjami zezwala-
jacymi na ich usuniecie, bedg mogty by¢ usuniete w termiach wynikajgcych z tych
decyzji,

[) zabiegi w zieleni i poboczach: koszenie traw chwastéw, samosiewdw, odrostow ,
krzewdw, usuniecie korzeni drzew i krzewdw, scinanie darni grub. ok 15 cm —
6065 m?, formowanie nasypu wraz z zageszczeniem i plantowaniem, grunt kat.1
/2 - 1516,25 m°, wykonanie trawnikéw z obsianiem trawg wraz z humusowa-
niem min 5 cm — 6065 mz,

m) wykonanie organizacji ruchu: montaz przed rozpoczeciem robét tablic dot. dofi-
nansowania o wymiarach 180 x 120 cm (1 tarcza 2 stupki) - 2 szt., montaz stup-
kéw do znakéw drogowych z rur stalowych — 46 szt. montaz tarcz znakéw — 53
szt., malowanie linii i symboli oraz przejs¢ w technice grubowarstwowej — 250
m?, montaz kosza na $émieci — 2 szt., montaz wiaty przystankowej — 2 szt. , regula-
cja wysokosci latarni ulicznych — 16 szt.

n) roboty przygotowawcze ziemne i rozbidérkowe — zgodnie z dokumentacja zadania.

Szczegdtowy zakres roboét zostat wskazany w dokumentacji, przedmiarze robot
oraz STWIOR.
2) budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z ul. ks. M. Macie-

jewskiego obejmujacej przede wszystkim:

a) wykonanie rurociggu kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN8 @ 800 mm — 473 m +
3m=476 m,

b) montaz ksztattek do rurociggdw ze $ciankg profilowg PP @ 800 mm (tuk t2) — 1
szt.,

c) montaz studni rewizyjnej betonowej @ 1500 mm — 9 szt. + 1 szt. = 10 szt.,

d) witgczenie istniejgcego rurociggu do istniejacej studni ,D1” — 1 kpl.,

e) badanie przewoddw kanalizacyjnych kamerg CCTV-473 m+3 m=476 m,

f) wylot kanalizacji deszczowej o srednicy 80 cm - 1 wylot,

g) umocnienie z ptyt azurowych zbrojonych 60 x 40 x 8 cm — 34,775 m?

h) humusowanie skarp z obsianiem trawg — grubos¢ warstwy humusu 10 cm - 84,8
m?,

i) usuniecie drzew wraz z korzeniami i zagospodarowaniem pozyskanego drewna
zgodnie z wykazem drzew do wycinki— 1 kpl.; drzewa objete decyzjami zezwala-
jacymi na ich usuniecie, bedg mogty by¢ usuniete w termiach wynikajgcych z tych
decyzji,

j) roboty przygotowawcze, ziemne i pozostate — zgodnie z dokumentacjg zadania
Szczegbtowy zakres robot zostat wskazany w dokumentacji, przedmiarach robét
oraz STWIOR.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
1) geodezyjne czynnosci pomiarowe, w tym sporzadzenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej,
2) udziat oséb uprawnionych do petnienia indywidualnych funkcji w budownictwie:
do kierowania robotami w branzy drogowej i sanitarnej.



3) uzgodnienie z Zamawiajgcym terminu wycinki drzew.
4) wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z § 7 ust. 9 pkt 3.

5. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych,
ktorych wykonanie stanie sie konieczne w trakcie realizacji zamoéwienia podstawowego,
na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ na etapie
przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub ktére wynikaé
beda z bteddw, jakie mogg wystapi¢ w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia
i wykonania nie bedzie mozliwe prawidtowe wykonanie zamdéwienia podstawowego, tzn.
takie wykonanie zamdwienia, ktére spetniac¢ bedzie wymagania funkcjonalne i uzytkowe,
zgodne z potrzebami Zamawiajgcego.

§ 3. Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 24 pazdziernika 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy uwaza sie zrealizowanie robét
budowlanych oraz pozostatych czynnosci opisanych w § 2 i pisemne zgtoszenie
gotowosci przystgpienia do jego odbioru, w sposdb zgodny z § 7 ust. 10 i 11, tj. m.in.
wraz z petng i prawidtowg dokumentacjg odbiorowg, do dnia wskazanego w ust. 1.

3. Wszelkie zdarzenia zaistniate w trakcie realizacji robdt, majace wptyw na termin robét,
muszg by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od ich
zaistnienia. Powyzsze moze dotyczyé sytuacji wystgpienia przeszkéd lub okolicznosci
uzasadniajgcych opdznienie, np. z powodu sity wyzszej. Ustalenie nowych terminow
wymaga wskazanych dziatan i podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§ 4. Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przede wszystkim do:

1) przekazania placu budowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez
Zamawiajgcego os$wiadczenia uprawnionych o0séb o przyjeciu obowigzkdw
kierownika/kierownikéw budowy,

2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw koniecznych do wystepowania w imieniu
Burmistrza Gminy Pniewy w celu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja
projektowg zrealizowania przedmiotu zamdwienia,

3) odebrania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

4) zaptaty umdwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci prowadzonych prac oraz
ma prawo zgtaszaé zastrzezenia co do sposobu prowadzenia prac oraz zgdaé
od Wykonawcy natychmiastowego ich poprawienia.

3. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski nad robotami stanowigcymi przedmiot
niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

1) udziatu w czynnosciach zmierzajacych do realizacji przedmiotu umowy,

2) uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac nad przedmiotem
umowy, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji Zamawiajgcy zgtosi
Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego
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3)
4)

10.
11.

12.

zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag lub zastrzezen,

wgladu do wszelkich dokumentéw technicznych zwigzanych z realizacjag umowy,
proponowania Wykonawcy wykonania robdét zamiennych oraz nieistotnych
odstepstw od dokumentacji projektowej, ktére nie stanowig istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy badZ zmiany te zostaty przewidziane w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub ogtoszeniu o postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przedmiotowego zadania.

§ 5. Prawa i obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zapewnia i organizuje, na wiasny koszt, zaplecze budowy w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, usuwania z nieruchomosci wraz z utylizacjg wszelkich niewykorzystanych
materiatdw, takie materiatdw kwalifikowanych jako niebezpieczne. Wykonawca
zapewnia, na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.
W przypadku mozliwosci odzysku odpaddéw nadajgcych sie do powtdrnego
wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest, przed ich zagospodarowaniem we
wiasnym zakresie, wystgpi¢ do Zamawiajgcego o przedstawienie stanowiska w sprawie
przyjecia danego odpadu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét, na terenie przyjetym od Zamawiajgcego, lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy przy realizacji przedmiotu umowy
z Zamawiajacym i jego przedstawicielami w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie stosowaé sie do polecen i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
niezwtocznie usuwaé wszelkiego rodzaju wady, uchybienia lub inne niezgodnosci
stwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wypetniaé zapisy uzgodnien dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 2,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i normami w zakresie technicznym i jakosciowym.
Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
wtasciwego kierownictwa.
Wykonawca sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie uprawnionych oséb o przyjeciu
obowigzkéw kierownikow budow.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ksiege obmiardéw robét.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu.
Wykonawca do wykonania robdt uzyje wtasnych materiatow.



13. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzonych robét zapewni¢ dostep / dojazd
do nieruchomosci do ktérych dojazd mozliwy jest wytgcznie z drogi na ktorej
wykonywane sg roboty budowlane, dotyczy to réwniez dojazdu pojazdu odbierajgcego
odpady komunalne.

14. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzonych robdét zapewni¢ dojazd do
miejscowosci znajdujgcych sie przy drodze gminnej nr 266512P.

§ 6. Wynagrodzenie i zasady ptatnosci
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 2, Strony okreslajg

na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokosci netto ................. zt plus podatek VAT
(23 %) w kwocie .......cceueee.. 2, co daje facznie warto$€ brutto .....eececeennen. zt
(ceeeer ettt et ettt ettt ettt ettt et et et s ettt sa sttt 00/100).

2. Po zrealizowaniu wszystkich robét budowlanych i pozostatych prac warto$¢ ostateczna
wynagrodzenia zostanie wustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego,
sporzgdzonego na podstawie cen jednostkowych wystepujgcych w kosztorysie
ofertowym, w oparciu o ksiege obmiaru robét.

3. W przypadku réznicy pomiedzy wysokoscig wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1i 2,
przed odbiorem przedmiotu umowy zostanie podpisany aneks ustalajgcy ostatecznag
wysokos¢ wynagrodzenia.

4. Przewiduje sie rozliczenia czesciowe:

1) w formie zaliczki wyptacanej po zrealizowaniu robdt, ktérych wartos¢ wynosi nie
mniej niz 5 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, w wysokosci 5%

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 tj. netto ................. zt plus podatek VAT (23 %)
W kwocie ....ovevveceeenen. zt, co daje facznie wartos¢ brutto ... zt
(ceeereeeeereereseesee st e e e e e r e s bttt e e e ere e e e e ereeaeeaeeaeeaeeaas 00/100).

2) w terminie do 10 dni od dokonania prawidtowego pisemnego zgtoszenie gotowosci
przystgpienia do odbioru, w sposéb zgodny z § 7 ust. 10 pkt 2 z zastrzezeniem
sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego i
ewentualnego podpisania aneksu o ktéorym mowa w ust. 3, w wysokosci stanowigcej

pozostatg czes¢ wktadu wtasnego Zamawiajgcego tj. netto .............. zt plus
podatek VAT (23 %) w kwocie ......cceoveuennen. zt, co daje facznie wartos¢ brutto
........................ ZE (cevereeeeeeese e eeeess e eeeees e eeeese e seeese s seeseeeesseasesesssessseesssneeseensrennes 00/100).

3) po protokolarnym odbiorze robdt w wysokosci stanowigcej pozostatg czesé
wynagrodzenia tj. netto  .............. zt plus podatek VAT (23 %) w kwocie
....................... zt, co daje tgcznie warto$¢ brutto ...zt
(+eeereereereeresee st e se s e e e e et e es bt et r e e e are e e eaeeteeeeeneeaeeeeeaas 00/100).

5. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w formie papierowej. Faktury winny
posiadac informacje o sposobie zaptaty z mechanizmem podzielonej ptatnosci.

6. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.

6



10.

11

poz. 1666 i z 2019 r. poz. 2020) za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia
wszystkich wymaganych niniejsza umowga dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy
rozliczenia na fakture ustrukturyzowang, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego w formie pisemnej najpdiniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Zamawiajgcy dokona zaptaty na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, ktéry
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1896 z pdin. zm.) jest rachunkiem umozliwiajgcym zaptate
z mechanizmem podzielonej ptatnosci.

Pfatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktur
dotyczacych rozliczen czesciowych wskazanych w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz w terminie do 35
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, wystawionej po protokolarnym
odbiorze robét, wskazanej w ust. 4 pkt 3.

. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
12.

Wykonawca zapewnieni finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego tj. wskazanej w ust. 4 pkt 3, na czas poprzedzajgcy wyptate promesy
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Beneficjenta dofinasowania w ramach Programu Rzadowego Fundusz
Polski tad tj. Zamawiajgcego.

§ 7. Realizacja i odbiér przedmiotu zamdwienia

Celem wyptaty zaliczki o ktérej mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ Zamawiajgcemu wykonanie robdot o wartosci min. 5 % wynagrodzenia
wskazanego w § 6 ust. 1 zatgczajgc zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru kosztorys
potwierdzajacy wykonanie tych robdt. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania ww. zgtoszenia, pisemnie zaakceptuje Ilub przedstawi uwagi do
przedfozonego zgtoszenia. Wykonawca moze wystawié¢ fakture dotyczacag realizacji
przedmiotowej czesci zamowienia po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia kierownik budowy i inspektorzy nadzoru
inwestorskiego podejmujg decyzje dotyczace robdét budowlanych, sporzadzajg protokoty
robét zanikajgcych, préb i sprawdzen, a takie ewentualnie protokoty koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych, robdét zamiennych, nieistotnych odstepstw
od dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia kierownik budowy przedstawia do akceptacji
inspektorom nadzoru inwestorskiego karty materiatowe poszczegdlnych materiatéw lub
wyrobdéw, ktére mogg zostaé wykorzystane na budowie po akceptacji inspektoréow
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11.

nadzoru inwestorskiego. Akceptacja lub brak akceptacji przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego, materiatow/wyrobéw przedstawionych w karcie winno nastgpi¢ w
terminie do 5 dni od daty przedtozenia inspektorowi tej karty.

Kierownik budowy prowadzi na biezgco ksiege obmiaréw robét, a inspektorzy nadzoru
inwestorskiego potwierdzajg na biezgco wpisy dokonywane przez kierownika budowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia
i zamknieciu ksiegi obmiaréw robdét sprawdzajg przedstawiony przez Wykonawce
kosztorys powykonawczy.

Wykonawca przygotowuje ksiege obmiaréw do potwierdzenia wynikdéw oraz kosztorysy
do sprawdzenia w poszczegdlnych branzach, w celu wykonania potwierdzen i sprawdzen
przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje dotyczace realizacji robdét dodatkowych, robdét zamiennych, nieistotnych
odstepstw od dokumentacji projektowej podejmuje Zamawiajacy po przedstawieniu
przez Wykonawce stosownych protokotéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawierajgcych
uzasadnienie, oraz kosztorysdw ofertowych na roboty dodatkowe i zamienne.

Kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe i zamienne nalezy wykonaé metoda
szczegdtowg na podstawie dostepnych katalogéow naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR,
NNRKB) a w przypadku braku katalogdw na podstawie kalkulacji indywidualnej,
z zastosowaniem sktadnikéw kalkulacyjnych z kosztorysu ofertowego, tj. stawki
roboczogodziny, narzutu kosztéw ogdlnych, zysku, kosztu zakupu Ceny pozostatych
sktadnikdw, tj. ceny jednostkowe materiatdw, ceny najmu sprzetu zostang przyjete wg
nastepujacych zasad:

1) w pierwszej kolejnosci z kosztorysdw ofertowych zatgczonych do umowy,

2) w przypadku wystgpienia w wycenie materiatdw i sprzetu, dla ktérych nie okreslono
cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym na zadanie podstawowe, brakujgce
ceny zostang przyjete:

a) w oparciu o ceny S$rednie krajowe z ostatnich publikowanych kwartalnych
publikacji cenowych stosujgc w pierwszej kolejnosci informatory cenowe
SEKOCENBUD, nastepnie ORGBUDSERWIS, nastepnie inne informatory,

b) w przypadku braku cen w informatorach - na podstawie cen katalogowych lub
ofert producentéw.

Roboty zamienne lub dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6, z uwzglednieniem rzeczywistych
ilosci wykonanych robét.

Celem dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest:

1) zrealizowac¢ wszystkie roboty budowlane i pozostate prace objete przedmiotem
umowy,

2) zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
przedmiotu zamdwienia, zatgczajgc dokumentacje odbiorowa.

Poprzez osiggniecie gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia rozumie sie fgczne spetnienie ponizej przedstawionych warunkow:

1) zrealizowanie wszystkich robét i pozostatych prac objetych przedmiotem umowy,



12.

13.

12.

13.

2) uzyskanie oswiadczen inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zakornczeniu realizacji
przedmiotu zamoOwienia i jego prawidlowym wykonaniu, potwierdzajgcego
gotowos$é Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamdwienia,

3) sporzadzenie dokumentacji odbiorowej, obejmujgcej w szczegdlnosci:

a) w przypadku powierzenia czesci robdét podwykonawcom - pisemne oswiadczenie
podwykonawcéw o rozliczeniu wszelkich zobowigzan, w tym finansowych,
zwigzanych z realizacja umoéw Wykonawcy z podwykonawcami wraz
z potwierdzeniami przelewu naleznosci podwykonawcom,

b) powykonawczg dokumentacje projektowa,

c) atesty i certyfikaty materiatowe lub dokumenty réownowazne,

d) protokoty odbioréw robét zanikajacych, protokoty préb i sprawdzen,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) dokumentacje dotyczacg utylizacji lub innego, zgodnego z przepisami prawa,
zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

g) oswiadczenia kierownikdéw budowy o zakonczeniu robét budowlanych,

h) oswiadczenia kierownikéw budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem,

i) oswiadczenia kierownikéw budowy o wbudowanych wyrobach budowlanych,

j) ksiege obmiardw,

k) kosztorys powykonawczy, zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru, sporzgdzony
na podstawie cen jednostkowych wystepujgcych w kosztorysach ofertowych,
w oparciu o ksiege obmiaru robét,

I) karte gwarancyjna.

Celem wyptaty czesci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 Zamawiajgcy w
terminie do 10 dni od dokonania prawidiowego pisemnego zgtoszenie gotowosci
przystgpienia do odbioru, zaakceptuje lub przedstawi Wykonawcy uwagi do
przedtozonego kosztorysu powykonawczego. W przypadku akceptacji przez
Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego oraz w przypadku zmiany wartosci
wynagrodzenia wynikajgcej z tego kosztorysu, zostanie sporzgdzony aneks o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 umowy. Wykonawca moze wystawi¢ fakture dotyczaca realizacji

przedmiotowej czesci zamoéwienia po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i

ewentualnym podpisaniu aneksu.

Zamawiajgcy wyznaczy miejsce i termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zaméwienia

najpdzniej na 14 (czternasty) dzien, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wyznaczonym terminie

i miejscu odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3. (trzech) dni — liczy sie data otrzymania

przez Wykonawce wiadomosci o terminie odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.



14. W przypadku nieprzystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,

15.

16.

Wykonawca moze dokona¢ odbioru jednostronnego. Protokdét z takiego odbioru
stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i uregulowania naleznosci przez
Zamawiajacego.
W przypadku nieprzystgpienia do odbioru przez Wykonawce w ustalonym terminie,
Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru
stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i uregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 10 dni roboczych od daty
ich rozpoczecia.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom, za wyjatkiem robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drogowych
oraz nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego.
Wykonawca jest obowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany.
Projekt umowy ma wskazywac terminy ptatnosci koicowych okreslonych w umowie z
podwykonawcy, nie pdziniejsze niz dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy lub potwierdzonej za
zgodnos¢ kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy lub sprzeciw do tresci umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
na roboty budowlane z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czesciag dokumentacji
dotyczgcg wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub akceptuje
projekt umowy.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcy, jednak nie pdzniej niz do dnia pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru przedmiotu
zamoéwienia.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Na potwierdzenie rozliczenia naleznosci pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcs,
Wykonawca wraz z dokumentacjg odbiorowag przedstawi Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie podwykonawcy o rozliczeniu wszelkich zobowigzan, w tym finansowych,
zwigzanych z realizacjag umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz potwierdzeniem
przelewu naleznosci podwykonawcy.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci
sie z Zzadaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego
na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy
kwote bedacg przedmiotem jego zadania.

Zamawiajgcy dokona potracenia powyiszej kwoty z ptatnosci przystugujacej

Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za wtasne.

Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub

sprzeciw do takich umoéw zostang zgtoszone w szczegdlnosci w ponizszych przypadkach,

ktore  jednoczesnie  wyznaczaja (odpowiednio) zasady zawierania umow

o podwykonawstwo robét budowlanych:

1) zawarcia postanowienn uzalezniajagcych wyptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) objecia umowa prac, ktére zgodnie z ofertg powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce bez udziatu podwykonawcéw,

3) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszego niz 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie prac,

4) zawarcia postanowien przewidujacych wykonywanie prac lub uzycie materiatow lub
urzgdzen, ktére nie odpowiadajg zapisom dokumentacji okreslajgcej przedmiot
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zamowienia a takze przewidujgcych wykonywanie prac w sposéb sprzeczny z ta
dokumentacjg lub nieterminowy,

5) zawarcia postanowien przewidujgcych krotszy, niz wymagany od Wykonawcy okres
rekojmi lub gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6) zawarcia postanowien uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy udzielonych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od zwrotu
zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce,

7) zawarcia terminu ptatnosci koricowej okreslonej w umowie z podwykonawcy
pdzniejszego niz dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamdwienia,

8) zawarcia innych postanowien uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 9. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu

umowy na okres ......... miesiecy od dnia odbioru koricowego.

Wykonawca sporzgdza karte gwarancyjng zawierajgcg warunki gwarancji, w tym

w szczegolnosci:

1) okres gwarancji i rekojmi ustalony na ......... miesiecy,

2) zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni
lub dtuzszym, gospodarczo lub technicznie uzasadnionym, liczac od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego,

3) zobowigzanie Zamawiajgcego do niezwfocznego pisemnego, listem w formie
papierowej, e-mailem lub faksem, powiadomienia o wystgpieniu lub ujawnieniu wad
i usterek, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od powziecia informacji lub naocznego
stwierdzenia wystgpienia lub ujawnienia sie wad i usterek,

4) obowigzek usuniecia wad i usterek potwierdza sie protokotem ich usuniecia
podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

5) czas gwarancji i rekojmi wydtuza sie o czas usuwania wady lub usterki, liczony od
odebrania powiadomienia Zamawiajgcego do odbioru ich usuniecia, dla catego
elementu, w ktérym wada lub usterka wystapita,

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji bgdz rekojmi.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia

przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2, pomimo pisemnego, ponownego
wezwania, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 10. Kary umowne
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce zgodnie z przepisami zawartym w Ksiedze trzeciej Tytut XV Kodeksu
cywilnego - w wysokosci 5% wynagrodzenie umownego brutto za przedmiot umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z trescig Ksiegi trzeciej Tytut
XV Kodeksu cywilnego - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy,

2) za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robét okreslonego w § 3 ust. 1 umowy - za
kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zmiany umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg w zakresie
terminu zaptfaty wynagrodzenia dtuiszego niz 30 dni, liczac od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie prac (robét) - 1000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

5) za naruszenie przepiséw ustawy ,Prawo zamodwien publicznych” wskazanych
w art. 437 ust. 1 pkt 7:

a) za brak zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy zawartej
z podwykonawcag,

b) za niedotrzymanie terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy zawartej z podwykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

€) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy,

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” - wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy zawarte] z
podwykonawca.

W przypadku nieprzedstawienia w terminie 3 dni od zgtoszenia zgdania zapewnienia, ze
wszystkie osoby wykonujgce prace, ktére wykonuje Wykonawca bez udziatu
podwykonawcéw, sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca ptacié
bedzie kazdorazowo kare w wysokosci 300,00 zt. W przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnosci osdb na podstawie umowy o prace, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 300,00 zt,
za kazdg osobe w stosunku do ktdrej nie wykazano zatrudnienia na podstawie umowy
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0 prace.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez
Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w zakresie
wskazanym w ust. 3.

W przypadku nieprzedstawienia w terminach wskazanych w ust. 4 wyjasnien,
Wykonawca zapfaci kazdorazowo kare w wysokosci 300,00 zt dziennie za kazdy dzien
zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéra mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekracza¢ 200 000,00 zt.

W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
odpowiednio Zamawiajgcy badz Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 11. Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu

wykonania umowy w przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego — o czas jej
wystgpienia oraz o czas usuwania skutkéw jej dziatania,

2) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robdét — o czas ich trwania,

3) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,

4) dziatan osoéb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — o czas ich trwania,

5) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy — o czas opdznienia,

6) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy — o czas wstrzymania,

7) zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy
w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
obnizeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robdt, w takim stosunku w jakim
ograniczone roboty pozostajg do catosci przedmiotu umowy,

8) zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez
podwykonawcéw,

9) zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz
rezygnacji lub zwolnienia,

10) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany
dokumentacji opisujgcej jego przedmiot — w zakresie adekwatnym do zmian tej
dokumentacji; powyzisze dotyczy takie zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy,

11) w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajgcej przedmiot umowy — o czas
usuwania tych btedéw, jezeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu
niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji,
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12) zmiany podwykonawcy, bedgcego jednoczesnie podmiotem na zasoby ktérego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego — pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie
podlega wykluczeniom i spetnia warunki udziatu w postepowaniu w sposéb nie
mniejszym niz ten podmiot,

13) rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 12 — pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce samodzielnego spetniania warunkéw w sposéb nie mniejszy niz ten
podmiot,

14) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia — w zakresie niezbednym do wykonania tych
przepiséw i dostosowania tresci umowy.

Warunkiem zmian umowy, zwigzanych z dziataniem sity wyzszej lub wystgpieniem

wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonania

robét oraz innych przeszkdd w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie
stosownych wpiséw w dzienniku budowy i niezwfoczne zgtoszenie tych okolicznosci
inspektorowi nadzoru.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong

na piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Aneks musi zostac

podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy.

§ 12. Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Strony zobowigzujg do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Sporzqdzit: Zbigniew Lubik
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