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Fredropol, 2024-06-27
GMINA FREDROPOL

Wszyscy uczestnicy

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Numer sprawy: KI1.271.5.2024

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Darowice,
Koniuszki i Kniazyce — Etap |

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci specyfikaciji
warunkéw zamowienia na podstawie art. 284 ustawy PZP informujemy:

Pytania i wyjasnienia:

1. Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzamy, ze znaczna czesC sieci
kanalizacyjnej bedzie przebiega¢ w drogach asfaltowych, drogach
utwardzonych ttuczniem kamiennym oraz na posesjach gdzie wystepujg
dojazdy i place z kostki brukowej. Wg zatozen dokumentaciji projektowej na
tych odcinkach przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej metodg
wykopu otwartego wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania robét na tych
odcinkach metodg bezwykopowg (przewierty sterowane) ?

ODP:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii, ze wzgledu na ryczattowy charakter
wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty
niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia.

2. W przedmiarze robét dziat IV. Opomiarowanie zuzycia sciekéw, wystepuje
pozycja ,4.1. Montaz wodomierzy, 4.1.1. Wodomierze skrzydetkowe
(domowe lub mieszkaniowe) DN20” — 120 kpl. Prosze o wskazanie sposobu
i miejsca montazu wodomierzy oraz uzupetnienie opisu, schematow lub
rysunkow. Czy wodomierze muszg by¢ kompatybilne z systemem
(programem) do odczytu? Czy Zamawiajgcy posiada taki? Jezeli tak, to
prosze o wskazanie jaki.

ODP:

Zamawiajgcy nie posiada systemu odczytu wodomierzy. Sposéb montazu
wodomierzy nalezy dobra¢ indywidualnie w kazdym przypadku (sg to studzienki
wodomierzowe, pomieszczenia gospodarcze, piwnice, itp.) Ze wzgledu na



ryczattowy charakter wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie powinien
uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

3. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat do odbioru korncowego by Wykonawca
W jego imieniu uzyskat pozwolenie na uzytkowanie?
ODP:
Zamawiajgcy bedzie wymagat, przygotowania przez Wykonawce niezbednych
dokumentow, wnioskéw i oswiadczen w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie po odbiorze koncowym catosci robot objetych niniejszym
zamowieniem publicznym.

4. Po odbyciu wizji lokalnej w terenie, stwierdzamy ze wystepujg grunty mocno
nawodnione ( zwiry ) wskazane przez Zamawiajgcego w przedmiarze robot
jako odwodnienie za pomocg igtofiltréw, co nie zawsze jest skuteczne.
Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji odwadniania za pomocg studni
depresyjnych wierconych. Wprawdzie przyjete sg wartosci w przedmiarze
robét co do ilosci pompowania, lecz naszym zdaniem jako doswiadczonej
firmy na rynku budowlany w budowaniu instalacji sanitarnych ilosci te sg za
mate. Prosimy o zwiekszenie ilosci pompowania wody do ilosci co najmnigj
5000,00 mg.

ODP:

Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie
powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego wykonania
zamowienia.

5. Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy iz przyjete w przedmiarach ilosci
odspojenia skaty sg zdecydowanie za mate. prosimy o korekte przedmiaru.
ODP:
Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie
powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia.

6. Z wizji lokalnej w terenie wynika, ze na tereny objete inwestycjag moge

wymagac przeprowadzenia procedury uzgodnienia i uzyskania zezwolenia
ze strony Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Kto poniesie koszty z
tego tytutu (sprawy formalne, przedtuzenie terminu realizacji zamowienia,
itd.)? Co w przypadku natrafienia przez Wykonawce na zbytki
archeologiczne?

ODP:

Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie

powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego wykonania

zamowienia.



7. Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy ze na znacznej czeséi sieci wystepuje
konieczno$¢ wykonania przewiertu sterowanego systemem skalnym.
prosimy o uzupetnienie przedmiaru o takie pozycje w ilo$¢i co najmniej 1000
mb.

ODP:

Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie
powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia.

8. Czy Zamawiajgcy posiada system monitoringu? Jesli tak prosimy o podanie
nazwy i producenta monitoringu do ktérego nalezy wpig¢ nowo budowane
TLOCZNIE Sciekow

ODP:

Aktualnie dziatajgcy system monitoringu GPRS oczyszczalni Sierakosce i
przepompowni w miejscowosciach Fredropol, Kormanice, Mtodowice, Aksmanice,
Kitokowice, Sierakosce firmy POSTER zas wizualizacja firmy SCADA znajduje sie
w oczyszczalni Sciekdw w Sierakoscach. W ramach obecnego zadania nalezy
nowe obiekty spigé¢ i podtgczy¢ do istniejgcego oprogramowania SCADA.

9. Czy teren wokdét nowo budowanych TLOCZNI sciekédw ma by¢ oswietlony?
ODP:
Nie.

10.Ze wzgledu na te ze zamawiajgcy przewiduje tylko jedng ptatnos¢ po
zakonczeniu robdét zwracam sie z pytaniem czy mozliwe bedzie
wczesniejsze zakonczenie robot?
ODP:
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe zgodnie zapisami paragrafu 10
wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SWZ.

11.Czy nalezy wycenié przepiecia istniejgcych budynkéw do nowo budowane;j
sieci?
ODP:
Tak.

12.Czy Zamawiajgcy posiada odpowiednia moc przylgczeniowg dla
poprawnego podtgczenia TLOCZNI do sieci elektroenergetycznej?
ODP:
Zamawiajgcy wystgpi do PGE Dystrybucja o wykonanie przytgczy energetycznych
do przepompowni $ciekobw po podpisaniu umowy z Wykonawcg robot i
doprecyzowaniu potrzebnych mocy dla konkretnych rozwigzan Wykonawcy.

13.Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zamiane rur stalowych na rury PE RC?
ODP:
Zamawiajgcy wyraza zgode pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
ewentualnych nowych uzgodnien lub warunkéw od zarzgdcy drog.



14.Prosze o udostepnienie opisu oraz rysunkow dla pozycji dotyczgcych
przepiecia kanalizacji. Jakie sg wytyczne dotyczgce tego zakresu?

ODP:
Zamawiajgcy nie posiada rysunkéw dotyczgcych przepiec¢. Nalezy uwzgledni¢
wszelkie koszty niezbedne do przepiecia istniejgcego przytgcza do
nowowybudowanej sieci. Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia,
wykonawca w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia.

15.Czy Zamawiajgcy dopuszcza na w/w zadaniu w przejsciach pod drogami

metodg bezwykopowg zastosowanie w miejsce przewiertowych rury
stalowych ostonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur
przeciskowych kamionkowych, nie wymagajgcych zastosowania rur
ostonowych ?

ODP:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zadanie powinno byc realizowane z jednakowych

materiatow.

16.Czy Zamawiajgcy dopusci zamiane projektowanych pompowni suchych na

pompownie sieciowe mokre z zachowaniem wymaganych parametrow
pomp lub na ttocznie sciekow? Warto podkresli¢, ze pompownie suche w
swojej konstrukcji nie posiadajg separacji czesci statych znajdujgcych sie w
Sciekach, a te elementy mogg zatrzymywac prace pomp. Ttocznie sciekow
w swojej konstrukcji posiadajg separatory zatrzymujgce elementy state
wystepujgce w sciekach w fazie napetniania modutu, a pompy ttoczgce
Scieki w fazie ttoczenia zabierajg elementy state i przettaczajg do studzienki
rozpreznej.

ODP:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub lepsze w stosunku do

rozwigzan projektowych, po przedstawieniu stosownych rozwigzan przez

wykonawce i po akceptacji zamawiajgcego.

17.Prosimy jednoznaczng odpowiedz i potwierdzenie, ze Zamawiajgcy(Gmina)
posiada istniejgcy system monitoringu GPRS pompowni sciekéw? Prosimy
o potwierdzenie, ze w ramach obecnego =zadania nalezy nowe
obiekty(pompownie) dotgczy¢ do  istniejgcego  oprogramowania
wizualizacyjnego SCADA
ODP:
Aktualnie dziatajgcy system monitoringu GPRS oczyszczalni Sierakosce i
przepompowni w miejscowosciach Fredropol, Kormanice, Mtodowice, Aksmanice,
Ktokowice, Sierakosce firmy POSTER zas wizualizacja firmy SCADA znajduje sie
w oczyszczalni sciekow w Sierakoscach. W ramach obecnego zadania nalezy
nowe obiekty spigé¢ i podtgczy¢ do istniejgcego oprogramowania SCADA.



18.Prosimy jednoznaczng odpowiedz i potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
posiada narzedzia do rozwoju istniejgcego systemu monitoringu GPRS z
aplikacja SCADA? Prosimy o wskazanie firmy, ktéra utrzymuje gwarancje
na ww. system SCADA i ktéra dokonuje rozbudowy istniejgcego
oprogramowania o nowe obiekty technologicznych gospodarki wod-kan
ODP:
Aktualnie dziatajgcy system monitoringu GPRS oczyszczalni Sierakosce i
przepompowni w miejscowosciach Fredropol, Kormanice, Mtodowice, Aksmanice,
Ktokowice, Sierakosce firmy POSTER zas wizualizacja firmy SCADA znajduje sie
w oczyszczalni sciekdw w Sierakoscach. W ramach obecnego zadania nalezy
nowe obiekty spigé i podtgczy¢ do istniejgcego oprogramowania SCADA.
Aktualizacja oprogramowania i sprzetu dziatajgcego obecnie zostata wykonana w
roku 2024. Opieke techniczng jak i wszelkg pomoc w usuwaniu usterek w
dziatajgcym systemie zapewnia online firma Poster.

19.Prosimy o okreslenie jakim systemem dyspozytorskim SCADA dysponuje
Zamawiajgcy [rodzaj licencji i firma zarzgdzajgca systemem SCADA dla
przepompowni $ciekow w Gminie.
ODP:
Licencje na uzytkowanie systemu SCADA posiada GZUW w Fredropolu natomiast
systemem zarzgdza firma Poster.

20.Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot a opisem

przedmiotu zaméwienia w SWZ oraz projekcie budowlanym w zakresie
dtugosci sieci kanalizacyjnej. W SWZ catkowita dtugos¢ kanalizacji
sanitarnej fi 315 wynosi 103m, a fi 160 wynosi 1750m, natomiast w
przedmiarze robo6t tgczna dtugosc kanalizacji sanitarnej fi 315 (poz. 1.4.6.)
wynosi 1750m, a fi 160 (poz. 1.4.4) wynosi 103m . Prosimy o podanie
wiasciwych ilosci oraz ewentualng korekte w przedmiarze robét.

ODP:

Powinno byc¢:

Pozycja 1.4.4 (fi 160) — 1750mb

Pozycja 1.4.6 (fi 315) — 103mb

21.W przedmiarze robét dziat IV. Opomiarowanie zuzycia sciekow, wystepuje
pozycja ,4.1. Montaz wodomierzy, 4.1.1. Wodomierze skrzydetkowe
(domowe lub mieszkaniowe) DN20” — 90 kpl. Prosze o wskazanie sposobu
i miejsca montazu wodomierzy oraz uzupetnienie opisu, schematéw lub
rysunkéw. Czy wodomierze muszg by¢é kompatybilne z systemem
(programem) do odczytu? Czy Zamawiajgcy posiada taki? Jezeli tak, to
prosze 0 wskazanie jaki.

ODP:

Zamawiajgcy nie posiada systemu odczytu wodomierzy. Sposéb montazu
wodomierzy nalezy dobra¢ indywidualnie w kazdym przypadku (sg to studzienki
wodomierzowe, pomieszczenia gospodarcze, piwnice, itp.) Ze wzgledu na



ryczattowy charakter wynagrodzenia, wykonawca w swojej ofercie powinien
uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralnag

czescig specyfikacji warunkow zamowienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami zamawiajgcy informuje jednoczesnie, iz przedtuza
termin sktadania i otwarcia ofert do dnia:

- sktadanie ofert 05.07.2024 godz. 10.00

- otwarcie ofert 05.07.2024 godz. 10.05

(-) Wéjt Gminy Fredropol — Mariusz Sniezek

Kierownik Zamawiajgcego

Do wiadomosci:
— wszyscy uczestnicy



