



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.20.2021

dot.: postępowania na „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo

MODYFIKACJA treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

- **VII.1** Termin wykonania zamówienia – dla części I i II - **90 dni** od daty zawarcia umowy. Planowany termin przekazania terenu budowy - 7 dni. Za zakończenie przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie całego zakresu zamówienia (wszystkie zadania) odebranie ich, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i podpisanie przez strony protokołu odbioru ostatecznego.

- **XVII.1.** Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 20.11.2021r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- **XVIII.1.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy do dnia **22.10.2021r. do godziny 09.00** umieścić (złożyć) na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo

- **XIX.1.** Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **dnia 22.10.2021r. o godzinie 09.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

Niniejsze modyfikacja SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.