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        Warszawa, 12.07.2024 r. 

 

 

 

BO.2620.28.2024.1 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

nieograniczonym: „Monitoring wody i terenów podmokłych” (znak sprawy: BO/24/2024). 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, INFORMACJA O PRZESŁANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE TERMINU 

 

Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie 1 

W jaki sposób Zamawiający rozumie przygotowanie danych (produktów monitoringu) jako usługi 

WMS? Czy chodzi o skonfigurowanie usługi w niezależnym systemie hostowanym w 

infrastrukturze wykonawcy czy w systemie udostępnionym i hostowanym u Zamawiającego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Przygotowanie usługi WMS to wygenerowanie adresu URL usługi WMS. Zamawiający nie 

wymaga integracji WMS na infrastrukturze Zamawiającego. 

 

Pytanie 2 

Czy za datę wykonania danego etapu lub datę wykonania całego przedmiotu Umowy uznaje się 

datę zgłoszenia gotowości do odbioru, w następstwie którego dokonany zostanie bez zastrzeżeń 

odbiór Etapu lub całego przedmiotu Umowy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie posługuje się w PPU terminem „data wykonania danego etapu lub data 

wykonania całego przedmiotu Umowy”.  

Zamawiający opisał procedurę odbiorową w par. 7 Umowy. Za terminowe wykonanie umowy 

uznaje się dostarczenie zamawiającemu jej elementów odpowiednio do etapów w terminach 

wskazanych a par. 3. Zakończenie odbiorów w postaci podpisania protokołów odbioru bez uwag 

stanowi podstawę do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia 
 

Pytanie 3: 

W SWZ jest najprawdopodobniej oczywista omyłka pisarska. W sekcji VI. "TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA" podana jest informacja o tym iż: "Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

przedmiotu zamówienia w terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy", podczas gdy w 

projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 12 do SWZ) w § 3 ust. 1 "Termin realizacji 

Umowy" jest podana informacja: "Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 24 

tygodni od dnia podpisania umowy." Bardzo proszę o wyjaśnienie w jakim terminie ma być 

zrealizowany przedmiot umowy, albo o sprostowanie. 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wskazuje, iż wartość 20 tyg jest oczywistą omyłka pisarską, a prawidłowy termin 

realizacji to 24 tygodnie, jak wskazuje harmonogram/rozbicie na realizacje poszczególnych 

etapów, SOPZ i wzór umowy. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż udziela powyższych odpowiedzi z poszanowaniem 

wymogu udzielenia odpowiedzi na 6 dni przed terminem składania ofert. Ogłoszenie o zamianie 

terminu składania ofert zostało wysłane do publikacji i zostanie zamieszczone z zachowaniem 

wymogów wskazanych w art. 88 ustawy Pzp.   
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