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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

U M O W A  NR  RRG ….... 2024 
 

zawarta w dniu ………………...... pomiędzy:  

Gminą Trawniki, Trawnik 605, 21-044 Trawniki, NIP: 712-299-48-73, REGON: 431019840, 

reprezentowanym przez: Wójta Gminy Trawniki Damiana Daniela Baj, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Arkadiusza Kołacz, zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………… z siedzibą w ………………….., NIP ……………….., REGON ……………….. 

reprezentowanym przez: ………………………….…  zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 – dalej ustawa), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. Zakres umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Remont drogi gminnej nr 105361L 

w m. Struża Kolonia”. 

Zamówienie ,,Remont drogi gminnej nr 105361L w m. Struża Kolonia” dofinansowane jest ze środków 

……………………………………………… Zadanie nie obejmuje budowy kanału technologicznego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

2.1. Roboty budowlane i towarzyszące wchodzące w zakres przebudowy obejmujące: 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie 

równinnym, 

- karczowanie krzaków i podszycia oraz wywiezienie pozostałości po karczunku, 

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość do 15 cm, 

- mechaniczne wykonanie wykopów oraz przekopów w gruntach kat. III, 

- mechaniczne wykonanie nasypów oraz ich formowanie i zagęszczanie i zwilżenie w miarę 

potrzeby warstw zagęszczanych wodą, 

- profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                     

w gruntach kat. II-IV, 

- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulepszonych bitumem, 

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm, 

- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego grubości 15 cm, 

- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1, 5/2 grubości 20 cm, 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W, 

- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość 15 cm, 

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość 4 cm, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość 4 cm, 

- ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m, 

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni, grubości 3-4 mm, 

- wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla 

znaków drogowych oraz przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych                           

z blachy, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 105361L o szerokości 5,00 m 

poprzez wykonanie nakładki z warstw bitumicznych wraz z odtworzeniem istniejących poboczy                     

z kruszywa o szerokości od 0,5m do 0,75 m. W ramach robót budowlanych zostaną również 

odtworzone zjazdy na posesje o nawierzchni z kruszywa. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

wykonywanych czynności na terenie budowy i obszarze jej oddziaływania, metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

3) przedmiar robót, 

4) projekt zmiany stałej organizacji ruchu. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, STWiORB i przedmiarami robót, 

wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekty, 

2) STWiORB, 

3) przedmiary robót załączony do SWZ. 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest 

do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz opisem przedmiotu 

zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia 

w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie 

mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak 

w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych 

do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować 

w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych 

obliczeń na podstawie dokumentacji projektowych oraz SST. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB). W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić przedstawiciela 

Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami 

i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. 

8. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie. 

9. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zm.). 

10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

11. W każdym przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 

§ 2. Terminy realizacji umowy  
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia …………….. 

2. Za termin wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, przyjmuje się datę odbioru 

całego i kompletnego przedmiotu umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę 

na protokole odbioru końcowego, podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. 
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3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie 

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy, z zastrzeżeniem, 

że wobec sytuacje stanowiące podstawę zmiany umowy muszą mieć charakter nieprzewidywalny 

i wyjątkowy. 

4. Wykonawca w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram powinien obejmować wskazanie 

zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wykonania robót. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 4 dni roboczych 

od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami 

i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie  3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń 

o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem 

będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 3.  

7. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego polegającej na przesunięciu prac zaplanowanych 

w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji 

obydwu stron umowy, będzie traktowana jako nieistotna zmiana umowy nie wymagająca podpisania 

aneksu do umowy. 

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób 

wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia 

z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka  

r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R,  

S, Kp).  
9. Kosztorys, o których mowa w ust. 8, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–

użytkowym.  

10. Postanowienia ust. 8 i 9 nie wpływają na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiającego 

na budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zm.). 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością 

robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, 

specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego. 

4. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 

5) kontrolowanie: rozliczeń budowy, zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 



_____________________________________________________________________Strona 4 z 24 

Załącznik nr 3 do SWZ – Remont drogi gminnej nr 105361L w m. Struża Kolonia. 

 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia albo 

wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub 

jego Podwykonawcy. 
 

§ 4. Kierownik budowy 
1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ……………..………… posiadający/a uprawnienia 

budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawnienia budowlane nr ……………….. ww. 

osoba jest członkiem …………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. Ustanowiony kierownik działa 

w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy. 

4. Kierownik budowy współpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika może nastąpić jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko wówczas, jeżeli 

kwalifikacje delegowanej osoby będą spełniały wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu 

w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, 

2) przekazanie placu budowy – w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata za wykonane i odebrane roboty. 
 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy, 

2) zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,  

3) w miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 

jest zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego, który został 

złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

Zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać 

pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi 

do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag 

do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca je uwzględni. Wykonawca zobowiązany jest, 

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu 

rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego. 

4) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr telefonów 

w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

5) protokolarnie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy, 

6) opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót  

i ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu na drodze. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
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zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  

w okresie trwania budowy (jeśli dotyczy), 

7) opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, oznakowania odcinka 

robót i ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu na drodze. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  

w okresie trwania budowy (jeśli dotyczy), 

8) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia materiałów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

9) stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, 

wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, 

10) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac 

budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia jest 

kosztem wykonawcy), oznakowanie właściwe terenu budowy, wyznaczenie miejsca składowania 

materiałów budowlanych, dojazdów i postojów pojazdów budowy i zaopatrzeniowych. Wykonawca 

zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy na szczelnym i utwardzonym podłożu, które 

uniemożliwi ewentualne skażenie gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego oraz warunki prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a ust.1, 

ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

12) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, istniejących drzew 

i krzewów które nie będą podlegać wycince (pni, systemów korzeniowych, gałęzi),  

13) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 

i transportujących materiały), 

14) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, 

kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym, 

15) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie przekazany 

Zamawiającemu), 

16) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób, 

17) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wykonaniu robót zanikających, 

c) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową 

i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia. 

18) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób 

odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 

19) uiszczanie opłat za:  

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  

20) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 

21) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

22) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy,  

23) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót 

24) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

końcowego wykonanych robót   

25) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 

zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych  

26) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru,  

27) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich,  
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28) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  

29) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym 

w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych 

lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia 

z Zamawiającym i/lub z Projektantem.  

30) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości.  

31) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 

wbudowane przez Wykonawcę,  

32) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

33) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

34) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,  

35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji,  

36) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,  

37) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  

38) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie 

prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom 

postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  

39) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych  

40) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,  

41) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,  

42) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

43) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

44) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  

45) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

46) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

47) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

48) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru,  

49) prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli 

bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego  

50) w trakcie wykonywania wykopów zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne 

niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego 

uzbrojenia, roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą 

podziemną należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem 

użytkownika/właściciela uzbrojenia, w przypadku uszkodzeń z winy Wykonawcy Wykonawca 

naprawi je na własny koszt), 

51) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach wartościowych, 

budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkrytych 

na terenie budowy,  

52) Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstające podczas 

realizacji inwestycji, m.in. gruz, materiały rozbiórkowe, które nie nadają się do powtórnego 

wbudowania, śmieci i inne odpady, kamień, ziemię z urobku tj. zobowiązany jest m.in.: 

a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy 

wykonywaniu umowy, 
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b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,  

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym:  

− ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1973 ze zm.),  

− ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1903), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach, Wykonawca staje 

się właścicielem odpadów (materiałów), powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

53) Wykonawca odnośnie odpadów budowlanych, które mogą zostać poddane odzyskowi, 

w szczególności destrukt, gruz, beton itp., jest zobowiązany jest przekazać je Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. W sytuacji podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o przekazaniu odpadów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 15 km od miejsca realizacji inwestycji bez 

dodatkowego wynagrodzenia, 

54) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

55) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

56) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

57) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na żądanie Inspektora nadzoru odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, 

58) usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku 

z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

59) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

60) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 

protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek 

i organów wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów,  

61) w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców 

za zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich naprawy na własny koszt,  

62) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej 

oraz SWZ, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania Wykonawca nie może 

ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru 

i Kierownika Budowy będą w tym zakresie są bezskuteczne. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 

63) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania 

przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie do Zamawiającego. 

Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru, projektanta oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego 

zaproponowane zmiany.  

64) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania równoważne wymagające uzyskania 

decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, w imieniu Zamawiającego 

i za jego zgodą, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia 

w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 

1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Trawniki), 

2) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym 

przez Zamawiającego), 
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3) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 

i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

4) Wykonawca zapewnił kompleksową obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

5) Wykonawca wykonał (jeśli wystąpią) roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne do wykonania 

robót podstawowych,  

6) każdorazowo Wykonawca poinformował Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed 

ich podjęciem – o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne,  

7) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń 

obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 

Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi 

taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.  

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost  

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań i metod 

pracy na terenie budowy. 

2. Od daty przekazania placu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, 

materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 

lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami 

bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i 

zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić 

Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej 

powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, że 

zostaną one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie 

posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  

w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania robót 

dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie 

istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.  

Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora nadzoru jest zawieszone. 

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający 

należyte i terminowe wykonanie robót. 

12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie 

budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
 

§ 7.1* 

Podmiot udostępniający zasoby 
1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na które 

Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje 

przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby – …………... 

..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek 

udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu je 

udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę 

przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 

umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych 

podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp. 
 

§ 8. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, 

jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,  

a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany 

w zdaniu pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 
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1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,  

− terminu zapłaty wynagrodzenia,  

− okresu odpowiedzialności za wady,  

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego  

w § 28 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed Zamawiającym 

za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot 

podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania 

umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 

budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego 

sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków  

lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw 

lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 
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Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące warunków 

terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót 

oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie 

mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie ceny 

ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również te, które nie zostały 

ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale są naturalną konsekwencją procesu 

budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  

w § 10 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………..............……… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………), ………..............……… zł netto. 
 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 

§ 11. Regulowanie płatności  
1. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, zatwierdzonego przez 

przedstawiciela Zamawiającego 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze 

w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, 

z uwzględnieniem postanowień § 12 umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe 

znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie 

z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), 

oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku 

we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia 

w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub 

noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
 

§ 12. Płatności Podwykonawców 
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie wraz 

ze złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji zamówienia 

lub przedstawienie oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o niewykonaniu 

żadnych robót w ramach realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu, wraz z fakturą, dowody zapłaty i oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, potwierdzających faktyczne otrzymanie należnej zapłaty od wykonawcy. 
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Brak ww. dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych 

konsekwencji dla zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje 

się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
 

§ 13. Wierzytelności 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 

§ 14. Odbiór robót 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór 

końcowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 

Zamawiającego przy obowiązkowym udziale kierownika budowy. 

 

§ 15. Gotowość do odbioru robót 
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy, a także poinformuje Inspektora 

o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. Inspektor ma obowiązek przystąpić do odbioru robót 

w terminie do 3 dni roboczych od daty poinformowania o konieczności odebrania robót zanikających. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu 

oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
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4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o gotowości 

do odbioru złożone przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w § 16 umowy 

i potwierdzenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  
 

§ 16. Dokumentacja powykonawcza 
1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane pozwalające 

na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

1) dziennik budowy (jeśli dotyczy), 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej 

w formacie doc i pdf, 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy 

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy (opieczętowane przez kierownika budowy),  

5) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, 

a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku dokonanych, podczas wykonywania robót 

budowlanych, zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy), 

6) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją 

projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku 

wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej oświadczenie musi zostać podpisane 

dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz projektanta), 

7) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

8) dokumentację geodezyjną włączoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w 

PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, zawierającą 

wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, 

9) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 

10) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli dotyczy), 

11) regulaminy, instrukcje obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń, systemów (w języku 

polskim) (jeżeli dotyczy), 

12) dokument potwierdzający sposób zagospodarowania odpadów (jeśli dotyczy), 

13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 

3. W przypadku zastrzeżeń, poczynionych przez organy administracyjne (np. nadzór budowlany), 

dotyczące dokumentów wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia, 

uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

§ 17. Odbiór końcowy robót 
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru, w ciągu 7 dni 

kalendarzowych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób  

i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 
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4. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 

uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej w ciągu 

3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. 

8. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

9. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane 

roboty. 

10. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości 

zamówienia. 
 

§ 18. Termin usuwania wad 
1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

gwarancyjnym i w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad  

oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane protokoły 

zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 

na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad. 
 

§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, 

c) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 

opóźnienia Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 6 

umowy, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, 

Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie 

wad osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, a koszty z tym związane może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów 

od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 

Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20. Wysokość zabezpieczenia 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

(brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ………………………………. 
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4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 

zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu 

zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia 

jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego terminu realizacji umowy, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania niezbędnej 

zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   
 

§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  

będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia tj. ……………. . zł, w terminie nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie 

protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia 

usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 
 

Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres …........….. miesięcy 

(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty podpisania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona 

do upływu udzielonej …… – miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 

w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu 

polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

5. W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 

powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go 

dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 

6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 

7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, 

gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do użytkowania Zamawiającemu. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
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9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę/usterkę/szkodę przed upływem tego terminu. 
 

§ 23. Zawiadomienia o wadach 
1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, usterkach 

i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 

w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez konieczności 

uzyskiwania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych 

roszczeń przewidzianych niniejszą umową. Koszty zastępczego usuwania wad mogą być pokrywane  

z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 24. Naruszenie warunków umowy 
1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań 

wynikających z umowy.  

2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. W terminie 

14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany przesłać 

do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, może: 

1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 

2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 
 

§ 25. Kary umowne  
1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wartości brutto nieuregulowanego wynagrodzenia 

w przypadku braku zapłaty i 0,1% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

opóźnienia w dokonaniu zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy 

stwierdzony taki przypadek, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 

ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy 

stwierdzony taki przypadek, 

6) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad, 

usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru 

ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym 

mowa w § 10 umowy, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 umowy, 

8) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 28 

pkt 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień zwłoki, ale 

nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10,  
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9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany 

w wykazie osób, o którym mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

10) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 z przedłożonym wykazem osób, 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

11) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 przez osobę 

niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za 

każdy stwierdzony przypadek,  

12) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 28 pkt 3 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień zwłoki, ale nie 

więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić na tle niniejszej umowy 

nie przekroczy 25 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych 

umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź szkoda 

powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że jeśli wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy, przekroczony 

zostanie termin określony w §2 ust. 1, a wskutek tego Zamawiający utraci dotację udzieloną na niniejsze 

zadanie przez Województwo Lubelskie, Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapłatę na rzecz 

Zamawiającego całości kwoty dotacji utraconej. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  

7. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 

7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania napraw 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 26. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności – w tym przypadku wyłączona zostaje możliwość 

żądania przez Wykonawcę zapłaty kary umownej określonej w §25 ust. 2. 

2) Wykonawca ogłosił upadłość – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni roboczych – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

7) gdy Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w realizacji 

umowy przekracza 30 dni – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 
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8) min. 3-krotnie nieuzasadnione niestawienie się na naradach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 

umowy,  

9) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego, 

10) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

11) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 10 poprzedzone zostanie 

pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź innego zachowania 

zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zamawiający wyznaczy termin 

min. 7-dniowy na realizację treści wezwania. Termin, o którym mowa w ust. 3, w przypadku braku 

podjęcia działań, do których strona jest wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu 

wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą 

doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11 może być dokonane w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia 

od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji 

lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy (Zamawiający nie będzie uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 

niego dostarczone lub wzniesione. 

6) W razie braku sporządzenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy 

szczegółowego protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zamawiający 

jednostronnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji w oparciu o kosztorys ofertowy 

przedłożony przez Wykonawcę. W sytuacji, o której mowa w zd. 1, Zamawiający informuje 

Wykonawcę nie później niż na 2 dni przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu o możliwości 

uczestniczenia w czynnościach protokolarnych, brak stawiennictwa Wykonawcy nie tamuje 

wykonania czynności protokolarnych. 

7) Powiadomienie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6 zd. 2 powyżej, następuje w formie 

elektronicznej na adres poczty trawniki@trawniki.pl.  

8) Brak stawiennictwa Wykonawcy przy sporządzaniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji, 

mimo prawidłowego powiadomienia, skutkować będzie akceptacją przez Wykonawcę treści 

protokołu sporządzonego jednostronnie przez Zamawiającego, co Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości i potwierdza. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu 

o kosztorys przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilości wykonanych 

robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, 

zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstąpienia, 

dokonanego zarówno na podstawie postanowień niniejszej umowy jak i na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub wykonanych w sposób 

niewłaściwy.  

8. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 

Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych, odszkodowania. 
 

§ 27. Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

następujących zmian w umowie: 

1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na termin 

wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany 

przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę – zmiana o czas, 

w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, 

c) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie 

robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł 

wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub opinii. 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 

Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono 

to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany 

muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające 

parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę 

wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana 

jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian 

technologicznych lub innych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku takich materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów 

w dokumentacji projektowej, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki 

w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
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h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, zezwoleń, itp., 

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastępująca 

musi posiadać wymagane w umowie uprawnienia, 

5) Zmiany określone w pkt 2) 4) 6) 7) 8) niniejszego ustępu nie mogą wpływać na termin wykonania 

umowy, określony w treści §2 ust. 1 Umowy, 

6) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące zastosowanej 

stawki VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W celu wprowadzenia 

zmiany, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wejścia 

w życie przepisów wprowadzających zmiany stawki VAT, z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.  

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 

części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna 

to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

8) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje 

się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub 

zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne 

i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 

potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia 

do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), kwota, o jaką zostanie 

zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys złożony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy wystąpią 

roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą 

na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1 brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 

ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi 

Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych, której wynik określi 

ostateczną wartość robót nie ujętych w dokumentacji. 

3. Strony przewidują możliwość wykonania robót dodatkowych, w sytuacji gdy w toku realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, ujawnią się okoliczności, których Strony przy zachowaniu najwyższej 

staranności nie mogły przewidzieć na etapie zawarcia niniejszej umowy. 
 

§ 28. Zatrudnienie na umowę o pracę 
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. 

poz. 1465, ze zm.): 

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które wymagają zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu  (wymóg nie 

dotyczy m.in., osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy też dostawców 

materiałów), 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy – Wykonawca 

w terminie pięciu dni roboczych od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

są zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarówno przez Wykonawcę jak i ewentualnych 

podwykonawców, 

3) w trakcie realizacji zamówienia w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane  

w pkt 1, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę (podwykonawców) 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku 

do inspektoratu pracy w celu przeprowadzenia kontroli, 

b) niespełnianie wymagań określonych w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 

umowy. 
 

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
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Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

4. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu. 

6. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

7. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

8. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

9. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

10. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni.  

12. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

13. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

14. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych 

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 
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18. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

19. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

20. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

22. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy 

ustawy Kodeks cywilny. 

23. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym 

będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

24. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 

25. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

  
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Załącznik do umowy 
 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 
 

sporządzona w dniu .................................................. 
 

1. Zamawiający: Gminą Trawniki, Trawnik 605, 21-044 Trawniki. 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………………………… 

3. Przedmiot umowy: Remont drogi gminnej nr 105361L w m. Struża Kolonia. 

4. Data odbioru końcowego: ………………  r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji  został wykonany 

zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

i urządzenia na okres ………..1 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie … lat, a następne 

po upływie kolejnych … lat. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzą 

protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin 

ich usunięcia. 

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia powiadomienia 

go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, 

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający niezależnie 

od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu 

wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony 

do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA 

 

 

 

 
1 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 


