Numer sprawy ZP.271.11.2021.tP Zatacznik Nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272.......... 2021.tP - Wz6r

Zawarta w dniU.....ccccccevunenn. w Konstantynowie tddzkim pomiedzy:

Gming Konstantynow todzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang w dalszej czesci Porozumienia ,,Gming”,
reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

Przedsiebiorstwo Komunalnym Gminy Konstantyndéw tddzki Sp. z 0.0., z siedzibg w Konstantynowie
tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul. Jana Pawta Il nr 44, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi, pod nr KRS
0000037807, o kapitale zaktadowym w wysokosci 25.024.000,00 zt, NIP 7270126080, REGON 470648317,
zwang w dalszej czesci Porozumienia ,,PKGKL”, reprezentowang przez:

Sebastiana Kwiatkowskiego — Prezesa Zarzadu

Aleksandre Kolase — Zastepce Prezesa Zarzadu.

llekro¢ w niniejszej umowie uzywa sie okreslenia Zamawiajacy, rozumie sie przez to Gmine i/lub PKGKE,

odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

a

....................................... , MAjaca Siedzibe ...eceeviveceeececeseceeees, PrZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ......ccccoeeeveececeeierieneneens ) erereereer e ae st ste e neanen , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe;j ......ccccevevvieiviirececenn, , 0 numerze REGON .......cccocevevveveiceneniesieennne ,ZWang

dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), postepowania

o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.11.2021.tP), o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, szczegétowo okreslonych w ust. 2..

2. Przedmiot zamdwienia sktada sie z dwéch zadan:



Zadanie 1: Przebudowa drég gminnych pl. Wolnosci, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jeczmiennej oraz
odcinka taczacego ul. Jeczmienng i ul. Gorng, zlokalizowanych w Konstantynowie t6dzkim na dziatkach
o nr ewid. 310/2, 310/1, 226, 215, 130, 107, 85, 82/17, 84, 66, 67/1, 11/2, 38/14, 9/2, obreb K-11
Konstantynow todzki, gm. Konstantyndw todzki, powiat pabianicki”, dla ktorego Inwestorem jest
Gmina,

Zadanie 2: ,,Modernizacja sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Chmielnej na odcinku od ul.

Jeczmiennej do ul. Browarnej, zlokalizowanych Konstantynowie tédzkim na dziatkach o nr ewid. 66,

67/1, 84, 82/17, 85, 130, 107, 215, obreb K-11 Konstantynéw todzki, gm. Konstantynow tédzki, powiat

pabianicki ”, dla ktérego Inwestorem jest PKGKL.

Szczegbtowy zakres prac w podziale na poszczegdlne zadania oraz sposéb ich wykonania okresla

dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

stanowigce odpowiednio dla Zadania 1 zatacznik nr 9 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz

dla Zadania 2 zatacznik nr 10 do SWZ, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy, z

uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Zamowienie publiczne polega na wykonaniu robét budowlanych odrebnie dla kazdego Zadania, zgodnie

z zaftaczong dokumentacjg oraz poleceniami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz w niniejszej

umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zobowigzuje sie zrealizowa¢ catos¢ przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1, za wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 6 ust. 1i 2, w oparciu o dokumentacje
projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), zasadami dobre;j
praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezyte]j starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg
realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rdwniez co do prawidtowosci
i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacjg projektowsg, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego oznacza to:

dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor Gmina lub Inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez

Gmine,



dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor PKGKt lub Inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez

PKGKt.

§ 2. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Gmina oraz PKGKY, ponoszg odpowiedzialno$é z tytutu spetnienia cigzacych
na nich Swiadczen wytgcznie w zakresie nastepujgcych czesci przedmiotu umowy, tj.:

a) Gmina odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajacych z wykonania przez Wykonawce robét
budowlanych, obejmujacych przebudowe drég gminnych pl. Wolnosci, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej,
ul. Jeczmiennej oraz odcinka tgczacego ul. Jeczmienng i ul. Gérng w Konstantynowie todzki,
adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 1,

b) PKGKt odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajgcych z wykonania przez Wykonawce robot
budowlanych obejmujgcych modernizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Chmielnej na
odcinku od ul. Jeczmiennej do ul. Browarnej w Konstantynowie tédzkim, adekwatnym do zakresu
inwestycji - Zadanie 2.

2. Wytgcza sie solidarng odpowiedzialno$¢ PKGKt za zobowigzania Gminy oraz solidarng odpowiedzialnos¢

Gminy za zobowigzania PKGKt, wynikajgce z niniejszej umowy.

§ 3. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym odrebnie dla Zadania 1i 2,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okresla, ktdre prace bedg podlegaty odbiorowi
czeSciowemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak rowniez wnioskowac o wprowadzenie do ww.
Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego Harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawa do finansowego



i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5
dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji, zakres prac lub wartos¢
umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robét budowlanych stanie
sie niespodjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz
Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 5 dni skorygowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany
Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od
daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi, o ktédrych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni od daty otrzymania

zastrzez lub uwag.

§ 4. MATERIALY

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarczy na swéj koszt
Wykonawca.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdow dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z p&zn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pézn. zm.).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu

do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja.

§ 5. TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 ust. 2 w terminie 3 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego, nastgpi w terminie do 7 dni liczac od
dnia przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa § 20 pkt 4 umowy. Opdznienie

w przekazaniu terenu budowy ze wzgledu na nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych
mowa wyzej bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.



Za dzien wykonania przedmiotu umowy w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 przyjmuje sie dzief pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 2 i gotowosci do odbioru korcowego, potwierdzonej wpisem Inspektorow
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, odrebnie
dla Zadania 1i 2, stosownie do procedury opisanej w § 16 chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdét
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robét budowlanych, za dzierh wykonania
robot budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 24 ust. 1.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
facznie wynosi brutto: .......ccccceeceeereeceeecnenneennceesnenens zt (stownie ztotych: .......ceverveiverereccee e
00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Szczegbtowe wynagrodzenie z tytutu poszczegdlnych zadan i ich zakreséw zostato okreslone

w Formularzu oferty i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadan:

1) Zadanie 1 - dla ktérego Inwestorem jest Gmina, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: netto ..., zt (stownie ztotych: ....covvvevvveieen, ), plus ......... % podatek VAT, co
tacznie stanowi brutto.........cccccvveeeeeciiiee e, zt (stownie ztotych................. ),

2) Zadanie 2 - dla ktérego Inwestorem jest PKGKE, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: netto ..., zt (stownie ztotych: ....covvvevvvcieiens ), plus ......... % podatek VAT, co
tacznie stanowi brutto.........ccccceeeeieeicieeecineens zt (stownie ztotych................. ).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
materiatdow i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
Dla Zadan 1i 2 odrebnie Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy

dla catego zakresu robot, ktdry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, opracowany na



podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metoda kalkulacji szczegétowej.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z ust. 2 pkt 1 dla Zadania 1 oraz ust 2 pkt 2 dla Zadania 2, stanowi wynagrodzenia ryczattowe.
Przedtozony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu do zatwierdzenia.
Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone
uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na
kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementédw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco odbiegajacych
od $rednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczgcych
analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujgc wartosci
poszczegdblnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym-—
zamienne zakresy robdt lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o przedtozony przez
Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku
ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korca okresu
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone

o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu Wykonawcy,
stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze tgczna wartos$¢ robot wytgczonych
z realizacji nie moze przekracza¢ 15 % wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

1) W przypadku koniecznosci udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem



podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robdt, dla rozliczenia robdt nie ujetych

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzajg

nastepujgce zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego

metoda kalkulacji szczegdtowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie
opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete
w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4,

b) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét (dla wojewodztwa
tédzkiego),

c) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4, stosuje
sie nie wieksze niz srednie ceny materiatdéw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie ceny dla
wojewddztwa tddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw ceny

z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace w cenniku.
§ 7. PLATNOSCI

1. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:

1) faktur czesciowych wystawionych za zakonczony zakres robét wykonanych w okresie ostatnich 2
miesiecy, podlegajgcych odbiorowi czesSciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze fgczna wartos$é faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust.
1 niniejszej umowy.

2) faktury koricowej wystawionej po zakorczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru czesciowego podpisany
przez uczestnikdéw odbioru. W protokole odbioru czesciowego zostanie okreslony zakres robét
podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartosc.

3. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowié¢ protokdt bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.

4. Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania



10.

11.

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Inwestora tj. odpowiednio Gminy i/lub PKGKL poleceniem zaptaty.

Wykonawca, w ramach Zadania 1, wystawi faktury na Gmine Konstantynéw tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynéw tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres Gminy.
Wykonawca, w ramach Zadania 2, wystawi faktury na Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Konstantyndéw
tédzki Spotka z 0.0., ul. Jana Pawta 1l 44, NIP 727 012 60 80.

Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres PKGKEL.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U.
22021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opo6znienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 13.

Do faktury czesciowej oraz faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ oswiadczenie

0 samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture,

a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okresla¢ nazwe Podwykonawcy,
nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych,
wartosé do zapfaty. Do zestawienia nalezy zataczyé dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy
przy pomocy Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych

robot budowlanych, jest ztozenie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty



12.

13.

14.

15.

16.

17.

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub

upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong faktura,

przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowazniajgce

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy

wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy

podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



18.

19.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wypfaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§8

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.
U.z2020r., poz. 1666 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania

(PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
Dla Zadania 1:

a. w sekcji NIP nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Dla Zadania 2:

a. w sekcji NIP nalezy wpisac¢ NIP PKGKt: 727 012 60 80,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybrac NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP PKGKt: 727 012 60 80.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
Dla Zadania 1:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Dla Zadania 2:
a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP PKGKt: 727 012 60 80,
b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
c. w polu adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP PKGKt: 727 012 60 80.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
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6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:
Dla Zadania 1:

e- mail: kancelaria@konstantynow.pl

Dla Zadania 2:
e- mail: biuro@pkgkl.pl

§ 9. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
za nadzér nad prawidtowag realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem sktadania osSwiadczen woli
mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy sa:

Ze strony Gminy dla Zadania 1:

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkédw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie
o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow, siedzib,
firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw, numerdéw fakséw i adresdw poczty elektronicznej.

5. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 10. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czeSciowego robot;

4) odbidér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie protokotu

odbioru koricowego;
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5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach

okreslonych w § 7.

§ 11. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegélnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

5) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzgdcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajacego lub Wykonawce;

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztow tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z wiascicielami sieci
uzbrojenia terenu;

7) wykonanie tymczasowego zasilania prowizorycznego wraz z poniesieniem z tego tytutu wszelkich
kosztéw, w tym m.in. wykonanie bakteriologii, zachowanie ciggtosci dostaw wody dla odbiorcéw
korzystajacych z wytaczonej sieci wodociggowej,

8) opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

9) nagrania na ptycie CD/DVD stanu nawierzchni przed rozpoczeciem robot oraz innych obiektow
znajdujgcych sie w sgsiedztwie miejsca wykonania robdét w celu udokumentowania ich stanu przed
rozpoczeciem robdét. Nagrania stuzyé majg udokumentowaniu ewentualnego wptywu wykonania
robdt na stan tych obiektow,

10) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robét;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbaé o stan

techniczny i prawidtowosc oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

12



11)

12)
13)

14)

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne

i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;
utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wtasciwej organizacji ruchu drogowego, zorganizowania objazdéw i przejazdéw
tymczasowych; Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z Zamawiajgcym projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas robdt i uzyskac jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego ruchem
drogowym oraz zamontowac i utrzymywac oznakowanie wynikajgce z zatwierdzonego projektu;
wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jako$é i
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegélnosci: certyfikatéw "na znak bezpieczenstwa",
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia uzywanych
materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢

materiatdow i nienalezyte wykonanie robadt;

15) dokonania wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej pod nadzorem gestora

infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

16) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan

jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotéw,

ekspertyz;

17) wykonanie préby cisnieniowej catej wykonanej sieci wodociggowej potwierdzonej protokotem;

18) wykonanie badan pobranych prébek wody i przedstawienie ich wynikéw Inspektorowi

nadzoru/Zamawiajgcemu;

19) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, fgcznie

z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpadédw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1219 z pdzn. zm) oraz

w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska
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Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim;

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

21) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie oraz
biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

22) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci, o stwierdzonych
wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggacych
wpltynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W
przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

23) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdéw zajecia pasa drogowego oraz ewentualnych
kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

24)ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych wokot
nich:

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow postojowych maszyn
budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

25) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora Gminy i/lub PKGKt decyzji dotyczacej zezwolenia na
usuniecie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, jezeli zajdzie taka potrzeba;

26) usuniecia drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za
usuniecie drzew i krzewdw ponosi odpowiednio Inwestor Gmina /i lub PKGKt);

W przypadkach drzew nieujetych w dokumentacji projektowej o planowanym usunieciu drzew
i krzewoéw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomic¢ Inwestora Gmine i lub PKGKE.
Inwestor Gmina i/lub PKGKt w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje w
przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewdéw. W przypadku zaakceptowania przez

Inwestora Gmine i/lub PKGKt zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw Inwestor Gmina i/lub

14



PKGKt poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewow (tylko i wytgcznie w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych). Koszty dokonania wycinek
oraz nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania akceptacji przez Inwestora
Gmine i/lub PKGKL zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ich usuniecia. Jesli
Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem Gming i/lub PKGKt, wowczas koszty
optat administracyjnych lub nasadzert zamiennych ponosi w catosci Wykonawca;

27) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

28) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

29) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzgdzen budowlanych,
obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do terenu budowy,
badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

31) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

32) uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

33) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru korncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

34) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

35) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

36) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorow sieci,
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udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

37) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu;

38) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 16 umowy;

39) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktdrych nalezg w szczegélnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organéw, gestoréw
sieci; Na bazie dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania kazdemu z Zamawiajgcych po dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej
(zaréwno w wersji pisemnej jak i elektronicznej), w szczegdlnosci dla zadania nr 2:
- pisemnej zawierajgcej plan sytuacyjny oraz profile podtuzne z naniesionymi poprawkami, zgodnie
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikéw .dwg

- elektronicznej, ktéra winna zawierad:

- naniesiong trase sieci i profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze szkicami
geodezyjnymi,

- zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach Starostwa Powiatowego w Pabianicach mape

z zainwentaryzowang trasg sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikéw
pdf,

- skan wersji papierowej w formacie .pdf;

udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
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usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

41) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych,
dojazdoéw gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych do terenu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem wiascicieli, mieszkaricdw oraz uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub
nienalezytego zorganizowania dojazdu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania

przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Inwestorem Gming i/lub PKGKt
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie realizacji
umowy. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w
siedzibie Inwestora Gminy lub PKGKt, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami
budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg
ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdw potwierdzajgcych stopien

zaawansowania robét budowlanych.

§ 12. NADZOR NAD PRACAMI

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Inwestor Gmina i PKGKt ustanowig Inspektorow

nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformujg Wykonawce.

Kazdy z Inwestoréw ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego dla swojego Zadania. Inspektorzy

nadzoru inwestorskiego bedga petni¢ swoje obowigzki zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i zostang

zobowigzani do wzajemnej wspotpracy, koordynacji i uzgodnien zakreséw prac.

W przypadku koniecznosci koordynacji robét wiodaca role bedzie petnit Inspektor nadzoru

inwestorskiego ustanowiony przez Gmine.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowié na wtasny koszt:

a) Kierownika budowy W 0SObiI€ .......cccceeveveeecieceeeereee e , posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, nr uprawnien budowlanych

b) Kierownika robdt w osobie: ..o posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr uprawnien budowlanych

Obowiazki kierownika budowy, kierownika robdt wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego

i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy reprezentuje kierownik

budowy, kierownik robdt w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng

odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy, kierownika robét.

Wykonawca odpowiada za czynnosci zwigzane z realizacjg Zadan 1 i 2 osobno przed Inwestorami: Gming

i PKGKL za zatatwianie wszelkich spraw formalnych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia zwraca sie

bezposrednio do tych jednostek odpowiednio dla Zadan 1 2.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 4 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po uprzedniej

pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Inwestora Gminy/lub PKGKt , jezeli Gmina i/lub PKGKL
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uzna, ze kierownik budowy/kierownik robét nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy
lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Inwestora Gmine
i/lub PKGKt we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika budowy
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2
oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
kierownika budowy/kierownika robét musi przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje i
doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie
warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

Zmiana oséb, o ktérej mowa w ust. 6 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 13. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za wyjatkiem
czesci okredlonych w Formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy, ktdre zamierza powierzy¢
Podwykonawcom.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢ przedmiotu umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

814
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu projektu

umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujgcych wymagan:

1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacji
dotyczacej wykonania robot objetych umowsa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie o podwykonawstwo
jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub tytutu
rekojmi za wady, bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego,

5) brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osdb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 21 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg wykonywac
osobiscie osoby samodzielnie prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza (wtasciciel firmy), na okres
wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub zapiséw zobowigzujacych do
przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

6) zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczgce warunkdow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje wyszczegdlnione
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w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktdre bedg wykonywane przez podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za
roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wypfaty
réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na
zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu
i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialnosé wszystkich
Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcy w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcdw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac bedg
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie jako
dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu
wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
whnoszone na zabezpieczenie stanowié bedg kaucje zabezpieczajaca: zostang potracone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulegac bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji
(zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej

zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktdrym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa
wyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany umowy w tym zakresie.

§15

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem
lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza
solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty

wykonane przez Podwykonawce.

§ 16. ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej,

3) odbidr koncowy.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
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w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru, odrebnie dla Zadania 1i 2. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdza odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego odrebnie dla Zadania 1 i 2 poprzez odpowiedni
wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do
zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ wykaz robot zgtoszonych do odbioru cze$ciowego
oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartos¢.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane
roboty, odrebnie dla Zadania 1 2.
Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegélnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik
robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czeSciowego strony sporzgdzajg protokét
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegélnosci: zakres odebranych robot oraz
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru koricowego odrebnie dla Zadania 1 i 2 poprzez odpowiedni
wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczy¢:
1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé,
2) wypetniony dziennik budowy w ktdrym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakonczenie
wszystkich robét budowlanych,
3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
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potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli takie
wystapity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa witasnos$ci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych z dokumentacjg projektowg — w przypadku zakoriczenia wszystkich robét
budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia

odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele

Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel

Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru korcowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru korncowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koricowego.

Odbidér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
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11.

12.

13.

moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiedniag do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koricowego robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych

w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdézniej
niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik
budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowa¢ zlecenie ich wykonania na rachunek

i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu odbioru

bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

UWAGA: Przez pojecie odbioru koricowego Strony uznajg odbiér Zadania 1 lub Zadania 2. Przez pojecie

odbioru koncowego przedmiotu umowy (catosci inwestycji) Strony uznajg odbidr taczny Zadania 1 i 2. Od

dnia podpisania protokotu koricowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancji i rekojmia, o ktorych

mowa w § 17 umowy.

§ 17. GWARANCIA i REKOJMIA

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gminie i PKGKt ..........
miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy, odrebnie dla kazdego Zadania. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru koricowego

przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac
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od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym potwierdzonym
podpisaniem protokotu odbioru kocowego przedmiotu umowy, odrebnie dla kazdego Zadania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji dla Zadania 1i 2:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielert wynosi 36 miesiecy (z pielegnacjg i utrzymaniem).
Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym
uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez wykonawce
gwarancji jakosci.

3) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3 oraz
ust. 5 pkt 1), jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmaowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 18. ODBIOR PO OKRESIE GWARANCJI LUB REKOJMI

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie Zadania 1 i/lub Zadania 2 do biezgcego zgtaszania
wad w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na
celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy w zakresie Zadania 1 i/lub Zadania
2 dokonany zostanie przez odpowiedniego Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej
(sporzadzajac protokdt) w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym
odpowiedni Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1
i/lub Zadaniem 2 na dzien sporzgdzenia protokotu i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru
ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad i usterek

stwierdzonych przez odpowiedniego Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. protokotu.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad i usterek Strony
podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zakresie Zadania 1 i/lub Zadania 2 w terminie okreslonym przez
odpowiedniego Zamawiajgcego lub Wykonawca odméwi usuniecia wad, to odpowiedni Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.
§ 19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ......cccceeuvveeeen. zt,
Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na:
1) Gmine Konstantynow tdédzki, 95-050 Konstantynow todzki, ul. Zgierska 2 w kwocie ..................... zt
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp
w nastepujgcych formach:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WysokoSCi .......ccceeeeevreeeeennnnen.. z,
na konto Banku Spoétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000
0005.
D) e ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Inwestora Gminy najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
2) Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Konstantynow toédzki Sp. z 0.0., 95-050 Konstantynow tédzki,
ul. Jana Pawta Il nr 44 w kwocie ..................... zt stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w nastepujacych formach:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W wWysokosSci .........ccccecveeecrveennen. zt,
na konto Powszechnej Kasy Oszczednosci Bank Polski S.A. nr 27 1020 3352 0000 1402 0246
1457.
D) W i ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Inwestora PKGKL najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie zwrdcone
Wykonawcy na ponizszych zasadach:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy (catosci inwestycji).
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W zwigzku z § 5 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koicowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna przypadaé na
30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (catosci
inwestycji).

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na
okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia
na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Inwestorzy Gmina i/ lub PKGKt zmienig forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1i 2. Do
zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi w zwigzku

z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 20. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na nastepujacych
warunkach dla Zadania 11 2:
1) Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie

suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony
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ztotych).

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢é szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu
szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Inwestorowi Gminie, PKGKL i osobom trzecim w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawece lub podwykonawcéw,
b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 5 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi Gminie i PKGKL, dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate
wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktdrym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,
wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Inwestorowi Gminie i PKGKL, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3,
dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym optate
wymagalnych sktadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Inwestor Gmina i PKGKL jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej
z tego tytutu.

7) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum przekaze
Inwestorowi Gminie i PKGKt polise, o ktérej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Inwestorowi
Gminie i PKGKL jedng polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspodtubezpieczonymi bedg

wszyscy cztonkowie Konsorcjum realizujgcy niniejszg umowe.

§ 21. ZATRUDNIENIE

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,

kierownika robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb
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wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktérym
mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisdw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych mowa
w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé
rowniez Podwykonawce, a takze umowy zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg

i dalszego Podwykonawce z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniaé pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do wgladu
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce/
Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawierac informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentdw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia
w/w 0sbb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

29



8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3, inng/ymi osobg/ami
pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 -7

stosuje sie odpowiednio.

§ 22. KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

d) zazwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 14 ust.
2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

i) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot

inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zgtoszony
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przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przez taki
nieuprawniony podmiot;

j) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy przypadek;

k) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia
czynnosci opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy —w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe
ponizej liczby pracownikédw wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w § 21 ust. 3 niniejszej umowy;

1)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres
realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od terminu okreslonego w § 20 pkt 4i 5.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbiér powinien sie
rozpoczat,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegac¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo zdarzenia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy, odpowiednio
Gmina lub/i PKGKt, podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na
podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
6 ust. 1 umowy.

Inwestor Gmina i/lub PKGKt zastrzegajg sobie mozliwos$é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§ 23. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 13, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje przedmiotu
umowy, przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inspektora nadzoru/ Inwestora Gminy lub PKGKt do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robét,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z
realizacjg zamdwienia,

4) biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji roboét przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
W umowie,

5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora Gminy lub PKGK¢,

6) Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 20, na okres trwania
umowy, pomimo wezwania Inwestora Gminy lub PKGKt,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robot
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

8) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1i § 6 ust. 2 pkt 2 dla Zadania 2,

9) Woykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego Wykonawca
powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci

technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 13 ust. 5.
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Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2

z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

a. wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 16
ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktérym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy.

§ 24. ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie robot
budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
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dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
e) odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.
koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,
koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zaméwieniem podstawowym, a
koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zamdwienia podstawowego,
przedfuzenia procedury udzielenia zaméwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarn zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
Srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby
Odwotawczej (o czas przedtuzenia procedury),
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzsza,
warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia,
szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych materiatow
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robdt z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia (SWZ), dokumentacji projektowe;j lub
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Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy zachowaniu jakosci
i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 9 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia w zakresie Zadania 2 w przypadku wystgpienia roboét

dodatkowych i/lub robét zamiennych i/lub zmiany technologii z zastrzezeniem, ze nie przewiduje sie

mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotwérczych podanych w kosztorysie
ofertowym przekazanym Zamawiajgcemu.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-3 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu

w sposdb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowie umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych

w szczegdblnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego),
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2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtosciowym, a takze

o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspdétwtascicieli firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za
doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Wszelkie spory, ktdrych stronom nie udato sie rozstrzygnaé polubownie bedg poddane rozstrzygnieciu
przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......ccceeverveinercerannnns

Umowe sporzgdzono w siedmiu egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,

a sze$¢ egzemplarzy Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajgcych W imieniu Wykonawcy
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