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Projekt
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
na zadanie pn.:

znak sprawy 1PS.271.1.2024

Przebudowa drogi gminnej nr 080131C w miejscowosci Gérale.

Umowa IPS.272. ...,

Wdniu oo 2024 r. w Jabtonowie Pomorskim, pomiedzy:
Miastem i Gming Jabtonowo Pomorskie, ul. Giéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie,
NIP 874-17-64-775, Regon 871118431,

Reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Jabtonowo Pomorskie — Przemystawa Gorskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Jabtonowo Pomorskie — Barbary Suchockiej

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym lub Strona,

siedziba / adres do korespondenciji: Ul. ............cooiiiiiiiii
tel. +48....coviiii /mail ................ , NIP 8741478153

zwanym(g) dalej Wykonawca
i tacznie Stronami

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym — art.
275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacii) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwienh
publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) dalej Pzp o wartosci zamdéwienia nieprzekraczajgcej progéw
unijnych o okreslonych w art. 3, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

. W wyniku rozstrzygniecia postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji
roboty budowlane w zakresie wykonania inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080131C
w miejscowosci Gorale. Przedmiotowa inwestycja wspétfinansowana jest w ramach operaciji
typu ,Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach poddziatania , Wsparcie inwestyciji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
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Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 powyzej, zostat szczegdtowo okreslony w dokumentach

zamowienia - w tym w dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, dalej zwang ,SWZ".

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie i montaz tablicy informacyjnej nt. zrodet
dofinansowania inwestycji. Szczegotowe informacje na temat wymiardéw, tresci zawartych na
tablicy oraz miejsca i sposobu montazu, zamawiajacy poda wykonawcy przed podpisaniem
umowy.
w przzpadku watpliwosci co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy
- dla celow interpretacji bedg miaty pierwszehstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

1) niniejsza umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych,

3) Opracowania techniczne,

4) Projekt statej organizacji ruchu,

5) przedmiary robat,

6) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej),

7) Oferta Wykonawcy,

zwane dalej dokumentacjg techniczng ( DT)

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajgcy tego zazada,
b) planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
¢) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej
umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z niniejszg umowg, przepisami prawa, normami i zasadami
wiedzy techniczne.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiatow
budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, z ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w DT oraz okreslonych co do jakosci w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez
materiaty wymagan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru
kohcowego robét budowlanych.

Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ od przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony)
zatwierdzenia zastosowania tych materialdw poprzez przediozenie prébek i okazanie
dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przez
DT. Zatwierdzenie winno nastgpi¢ na co najmniej 2 dni przed planowanym wbudowaniem
materiatow przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykonac roboty, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a wynikajg z DT i
sg niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,
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2) sporzgdzi¢ protokét koniecznosci wykonania robét, o ktdorych mowa w pkt 1 powyzej,

3) wykonaé dodatkowe roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze
robét, a sg wynikiem natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych
zobowigzujgcych inwestora do ich wykonania.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowg w szczegdlnoéci nieujete DT, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizaciji
przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych
robét od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspdétmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich robot
w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci umowy, bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu lub odrebnej umowy poprzedzonego/-ej
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robaét.

Wykonawca, w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do
realizacji uzgodnionych z Zamawiajgcym robét zamiennych i/lub uzupetniajgcych, w stosunku
do robét budowlanych opisanych w DT, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej realizaciji
niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy moze zmieni¢ wysokos$¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie
aneksu lub odrebnej umowy, jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-12 umowy,
bedzie grozito Wykonawcy razgcg stratg, co Wykonawca jest w stanie nalezycie wykazac.

Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-12, bedzie
okreslona przez Zamawiajgcego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia
kosztow. Przy czym, Zamawiajgcy dopuszcza ustalenie wartosci wynagrodzenia na podstawie
przeditozonego przez Wykonawce kosztorysu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét, o ktérym mowa w § 1 ust. 10-12
niniejszej umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zgody Zamawiajgcego oraz zmiany
niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zapoznat sie z przedmiotem zamowienia, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny,
do czego nie wnosi zadnych zastrzezen.

§2
Plac budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie uzgodnionym
z Wykonawca, ale nie pdzniej niz w ciggu 30 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Protokot zostanie sporzadzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron
umowy.

W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody,
jakie powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczen, w ktérych bedg

przechowywane dokumenty budowy.

§3
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Termin wykonania

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 powyzej,
w terminie do 9 miesiecy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do ................... .

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy,
jednakze nie pdzniej niz w ciggu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.

Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Strony rozumiejg
zgtoszenie gotowoséci do odbioru koncowego robot budowlanych potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§4
Harmonogram

Przedmiot umowy, okreslony w treéci § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z przyjeta
u Wykonawcy organizacjg pracy, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy ma prawo zadac
przedstawienia pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét.

. W przypadku okre$lonym w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przestania wezwania na adres
Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 1 umowy. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowej aktualizacji harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zmiany lub od dnia przekazania/przestania
wezwania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zatwierdzi¢ przedtozony przez Wykonawce harmonogram lub moze zgtosic
do niego uwagi w ciggu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Powyzsze dotyczy réwniez przedktadanych aktualizacji harmonogramu.

. W sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia otrzymanych uwag i nastepnie do
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w
terminie 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag otrzymanych od Zamawiajgcego we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Powyzsze
uprawnienie dotyczy réwniez sytuaciji, w ktorej przedstawiony poprawiony harmonogram lub
aktualizacja harmonogramu bedg niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy.
Konsekwencje wstrzymania robot obcigzajg Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

WYSOKOSCI  vevvnrninnrararrrinsinnnnrasans zt netto, co stanowi wraz z 23 % podatkiem
VAT e, ztotych brutto (Stownie: ... )-
. Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem na rachunek
rozliczeniowy - konto firmowe o Nr ............coiiiiiiiii wskazane na fakturze w

terminie do 30 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury z uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci podatku od
towaréw i ustug (VAT).
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Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na rozliczenie za wykonanie
przedmiotu umowy na podstawie faktur czedciowych z zastrzezeniem, Zze podstawe do ich
wystawienia bedzie stanowit bezusterkowy protokét odbioru czesciowego robét zatwierdzony
przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi
fakture czesciowa, z zastrzezeniem ze faktury czesciowe nie bedg wystawiane czesciej niz raz
w miesigcu i fgczna wartos¢ faktur czesdciowych nie przekroczy 70% wynagrodzenia, o jakim
mowa w ust. 1 powyzej.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie rachunkiem czesciowym/koncowym
lub fakturg cze$ciowg/korncowa, zwanych w dalszej czesci ,fakturg”, wystawiong po zakonczeniu
robét budowlanych i przyjeciu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego/koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapfaty
faktury, oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow oraz o$wiadczenie Podwykonawcéw o
braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy i o$wiadczenie dalszych
Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow.
Oswiadczenie powinno by¢é podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zakresem posiadanego umocowania.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajgc w
opOznieniu w jej zaptacie, do czasu przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem rozliczen o ktérych mowa w ust. 5 - 7 powyzej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wytgcznie
nalezne mu wynagrodzenie, do wysokosci okreslonej w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowie o podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie w terminie przez siebie
wyznaczonym, Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, wykaze
niezasadnosSc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaptaty, a Wykonawca nie zgtosi lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego uwag lub zasadnos$ci takiej zaptaty albo

4) wstrzymacé ptatnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu
catkowitego zakonhczenia robét budowlanych i przyjeciu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajgcego Protokotdéw
odbioru robdét, w terminach okre$lonych umowa, zgodnie z wystawionymi fakturami z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku dokonywania ptatnosci czesciowych tgczna kwota jakg
Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto o jakim mowa w ust. 1.

Wszystkie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne ptatnosci dokonywane na podstawie
niniejszej umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce sktadki i podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych skfadanych faktur lub innych dokumentéw stanowigcych
podstawe do dokonywania pfatnosci.

Datg zapfaty faktury jest dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawia¢ na:

Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie,

ul. Gtéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcdéw i Dalszych
Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do dokonania spftaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej
wynikajgcej z art. 647" kodeksu cywilnego ipotrgcenie kwoty réwnej tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow za roboty
przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate faktur w zakresie (kwocie)
niezbednej do zabezpieczenia roszczen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow lub
przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia wierzytelnosci przystugujgcej mu wzgledem Wykonawcy
z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z niniejszej umowy. Dokonanie potrgcenia nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig ani z
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zadnych innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, za ktdre w umowie okreslone zostato
wynagrodzenie ryczattowe, podlega ono proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci naleznych mu z tytutu niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

§6
Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajacy ma prawo do wydawania pisemnych polecen co do zmiany jakosci i iloci prac,
jesli bedzie to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kazdego z ponizszych polecen
Zamawiajgcego:

a) poming¢ wskazane przez Zamawiajgcego prace,

b) zwiekszy¢ zakres prac o dodatkowe roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg wynikiem natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych
zobowigzujgcych inwestora do ich wykonania,

c) zmienic okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ wykonania robét,

d) wprowadzi¢ zmiany w organizacji pracy na placu budowy, jesli Zamawiajgcy wskaze
niewystarczajgcg liczbe osdb skierowanych do realizacji inwestycji lub stan zaawansowania
prac dajgcy uzasadnione watpliwosci co do zakonczenia inwestycji w terminie wskazanym w

§ 3.

. W sytuacji, w ktérej Wykonawca nie wykona poleceh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1

lit. a-d zgodnie z trescig tego polecenia, Zamawiajgcy ma prawo wykonaé czynnosé, ktéra byta
przedmiotem polecenia, przy pomocy osob trzecich. Powyzsze nie znajduje zastosowania w
sytuacji, w ktérej Wykonawca uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.

Podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, bedgcego skutkiem zmiany w wyniku
wykonania polecenia Zamawiajgcego bedg ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdow produkcji takich jak robocizna, materialy, sprzet, transport, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
+SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robaét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub
nakfadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeA cen, o ktérych mowa w ust. 3 i przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem prac, ktore objete sg dang zmiang.

§7
Protokot koniecznosci

W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowigzany jest on do
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, niezwtocznie poprzez sporzgdzenie i
przekazanie protokotu konieczno$ci zawierajgcego proponowany sposob postepowania.
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2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o ktory mowa w ust. 1

9)

h)

powyzej, Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne
uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzony protokét koniecznosci stanowi podstawe do wprowadzenia zmiany do umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
przekazanie terenu budowy,
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jesli przepisy prawa tego wymagaja),

wspoipraca w celu nalezytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo w
radach budowy,

przystepowanie do odbioréw robot,

zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w DT,
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg oraz z pozostatymi zatgcznikami do Umowy,

umozliwienie Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan
kontrolnych, w szczegdélnosci geodezyjnych,

realizacja zaleceh uzgodnionych z Zamawiajgcym i/lub inspektorem nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie okreslonym postanowieniami DT,

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robét uporzgdkowanego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o terminie
wykonania robo6t ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w DT,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosc roboét lub termin zakonczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa
lub dokumentacjg projektowg),

zawiadomienie organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzadcy drogi oraz wiasciwego komendanta
Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia statej/czasowej organizacji ruchu,

zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) gotowos¢ do
odbiorow oraz uczestniczy¢ w tych odbiorach,
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dokonywac¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub
robot zanikajacych,

ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili zakonczenia robét i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy, np. rurociggéw, kabli itp.,

uczestnictwa oséb merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowego zamdwienia,
w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym do obecnosci na ww.
spotkaniach, przedstawiania informacji o postepach i zaawansowaniu robét/prac, wyjasniania
watpliwoéci, zgtaszania propozycji rozwigzan probleméw powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy,

ponosi¢, do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy i/lub przekazania Zamawiajgcemu
terenu budowy: odpowiedzialno§¢ za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji
przedmiotowego zamdwienia materiatdow i urzadzen, rowniez w przypadku pozniejszego ich
ujawnienia, ryzyko utraty lub uszkodzenia: materiatdw, urzgdzen, sprzetéw, istniejgcych oraz
nowo wykonanych elementéw.

urzadzic¢ teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz oséb skierowanych do
wykonywania robét na terenie budowy, w tym wykonac niezbedne przytgcza wodociggowe i
energetyczne,

ponosi¢ koszty zwigzane z przejetym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty:
zuzycia wody, energii, wywozu nieczystosci, odpadodw itp., ewentualnych wylgczen i wigczen
energii elektrycznej, ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy,
zwigzane z zajeciem pasa drogowego (o ile bedzie to konieczne), w tym wszelkie optaty oraz
kary za przekroczenie terminu zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy,
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

dysponowac personelem i sprzetem wskazanym w DT w ilosci i sprawnosci technicznej
niezbednej do nalezytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce w istniejgcych instalacjach i urzadzeniach ani kosztow ich
napraw. Przy czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce
na terenie budowy, ktére nie zostaty zinwentaryzowane.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwiaé wstep na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statej obecnosci na placu budowy w trakcie trwania
prac Kierownika Budowy lub Kierownika robot.

§9
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby wskazane w § 8 ust. 5, posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.
Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w
zdaniu poprzedzajgcym.
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. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
posiadajgcy wymagane przepisami prawa uprawnienia i poinformowaé na pismie
Zamawiajgcego, kto bedzie pemit ww. funkcje. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.

. Zmiana o0sOb musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed planowanym
skierowaniem osoby, o ktérej mowa w ust. 2 do wykonywania prac.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

. Niezaakceptowanie przez Zamawiajgcego zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 ( nowym), stanowi
podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce i podwykonawce, na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy i wykonujgce
czynnosci fizyczne w zakresie robét drogowych.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy, w celu weryfikacji zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 6
powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ dokumentéw wskazanych w art. 438 ust. 2 pkt 1-4 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W tym celu Wykonawca na kazde zgdanie (wezwanie)
Zamawiajgcego, przedstawi w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzajgce
spetnianie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w ust. 6
powyzej. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnionego/-ych pracownika/-éw,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/-6w na
podstawie umowy o prace, 0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem: imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz podpisu osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

4) innych dokumentéw - zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakfadu Ubezpieczenh
Spotecznych, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, za ostatni okres rozliczeniowy,

5) innych dokumentéw - poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika/-
ow wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, przez pracodawce do ubezpieczen,
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Dokumenty wskazane w pkt 1-5 powyzej powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania postanowieh niniejszej umowy
w zakresie zatrudniania oséb na umowe o prace i przepisdw prawa pracy przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy lub przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Powyzszy wymdg
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcéw.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu

umowy posiadaty uprawnienia do wykonywania tych czynnosci, ktérych obowigzek posiadania
wynika z przepisow prawa, w szczegodlnosci kierownicy robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zgdania od Wykonawcy, aby przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych przedstawit on dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby
wymaganych uprawnien. W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentéw w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy dokona naliczenia kar umownych okreslonych w § 14 niniejszej
umowy.

11.Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli byto wymagane). Wykonawcy wchodzgcy
w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Lider Konsorcjum jest
upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzania
umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§10

Kontrola i nadzér nad realizacja umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
PaN/Pani . ..ooon ctel ,
Adres

0] (=] 0 o] To [= 0 o V] £ |

Adres poczty eleKirONICZNE]: ... ... i

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu
Wykonawcy wszelkich czynnosci prawnych dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy.

2. Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani ..o ctel ,
nr uprawnien
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3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
Pan/Pani .......ooneiiii el ,

Adres
(o] y=TT o o] g o (=T o TeaY] oL PP UPTPPPPRRR

Adres poczty eleKtrONICZNE): ... ... i

4. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, bedzie sprawowac:

Pan/Pani .......coooieiiiee el ,
nr uprawnien
PUOWIANYCN ... et a e
5. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej tresci zawartej umowy.
§11
Podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) wiasnymi sitami *

2) z udziatem Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonanie naste,pUJacego zakresu robét
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....ccvveviciioieiierii i rrerrererneaens

2. Do uméw o podwykonawstwo przedmiotowego zamowienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje sie odpowiednie postanowienia z art. 462-
465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za dziatania i zaniechania:
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikéw i
zleceniobiorcéw, jak za swoje wiasne.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢é
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy, ustugi bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac zgodnie z trescig § 5 niniejszej umowy,
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w

dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w § 1
niniejszej umowy, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) na zgdanie Zamawiajgcego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu, na jego zadanie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce i/lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wraz z zestawieniem lub wskazaniem rodzaju robat, ilosci robét i ich wyceng
nieprzekraczajgcg cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byC realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych
zastrzezenh. Za dzieh przediozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce uznaje sie dzieh przediozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego (ul. Gtéwna
28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, pokdj nr 5) lub przestanie projektu w wersiji elektronicznej na
adres zuzanna.piorkowska@jablonowopomorskie.pl na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8.

Na Zzadanie Zamawiajgcego przedktadajgcy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, niezwtocznie dostarczy wersje elektroniczng
umowy o podwykonawstwo.
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Zamawiajacy w terminie o ktorym mowa w § 11 ust. 9, weryfikuje przedtozony projekt umowy
o podwykonawstwo oraz moze zgtosi¢ Wykonawcy pisemne zastrzeZzenia do otrzymanego
projektu, w szczegdlnosci w przypadku:

1) zapiséw niezgodnych z wymaganiami zamowienia okreslonymi w SWZ lub z zasadami
wspodizycia spotecznego,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia na poziomie gorszym (dtuzszym) niz
wynikajgcy z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) gdy uzaleznia ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
uzyskania $rodkow finansowych od Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, ustugi w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi pisemnie do niej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do
przedktadania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, uméw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana: zakresu zadan, wysokosci wynagrodzenia lub
terminu realizacji, okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w § 11 ust. 8 - 14.
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20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizaciji tych robaét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane sg w jezyku
innym niz polski, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski sporzgdzone przez ttumacza
przysiegtego.

§12
Odbiory

1. Zamawiajgcy informuje, ze w toku realizacji niniejszej umowy dopuszcza dokonywanie
nastepujgcych odbioréw robaot:

1) odbidr robot zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi),
2) odbiér czesciowy (w przypadku dopuszczenia ptatnosci czesciowych),
3) odbidr koncowy,

4) odbiér usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego (jesli bedzie miat
zastosowanie),

5) odbiér usuniecia wad w okresie gwaranciji i rekojmi (jesli bedzie miat zastosowanie),

2. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt wykonania i gotowosci do odbiorow,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ze zgtoszenie robét do odbioru
koncowego musi nastgpi¢ w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potrzebne
do okreslonego rodzaju odbioru, w szczegdlnosci okreslone w dokumentacji technicznej
zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania robot
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Skutki zaniechan okres$lonych niniejszym paragrafem
obowigzkow lub opoznien w zgtoszeniu bedg obcigzaty Wykonawce.

3. Zamawiajgcy wyznaczy: termin odbioru i komisje odbiorowg. Z czynnosci odbioru zostanie
spisany protokoét zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru fakty i spostrzezenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikow odbioru. W przypadku braku akceptacji tresci protokotu odbioru,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, przez Wykonawce lub Podwykonawce, dopuszcza sie
podpisanie protokotu odbioru tylko przez komisje odbiorowg ze strony Zamawiajgcego.
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Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru jesli zostat wyznaczony.

Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony)
przed ich zanikiem lub zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma
obowigzek umozliwi¢ Inwestorowi sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra
ulega zakryciu.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dacie otrzymania zgtoszenia o gotowosci do
odbioru. Potwierdzenie odbioru robét nastepuje w formie protokotu odbioru robot zanikajgcych
i/lub ulegajacych zakryciu lub wpisem do dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru uzna odbiér robdt zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwitocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego oraz Wykonawce na pismie nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

. Odbioér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu i/lub
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru na pismie lub przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpocza¢ odbior czesciowy robét w terminie 10 dni roboczych
liczonych od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje ,Protokotem odbioru czesciowego” sporzgdzonym

przez Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze moga uczestniczy¢
réwniez inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.
Protokdt musi zawiera¢ co najmniej: date sporzadzenia protokotu, wykaz wykonanych robdt,
wartos¢ wykonanych roboét, stwierdzenie czy roboty zostaty wykonane w sposob prawidtowy, tj.
bez wad, uwag i zastrzezen, podpisy 0sob uczestniczgcych w odbiorze. Wykaz wykonanych
robot, o ktérym mowa powyzej, moze by¢ korygowany przez Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. W przypadku
korekty wykazu wykonanych robét, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ korekty wartoSci
wykonanych robdét.

. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy okreslony w § 1, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i pisemnego
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajgcego, w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru,
przedktada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbiorow technicznych, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentaciji technicznej, o
ktorej mowa w § 1 niniejszej umowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru (o ile zostat wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. W odbiorze koncowym mogg uczestniczyé
réwniez inni uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych,
liczonych od dnia nastepnego po dacie pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru robét.

Odbidr koncowy zostanie zakornczony niezwitocznie po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Od daty rozpoczecia odbioru kohcowego do daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego,

Zamawiajgcego obcigzajg koszty zawinionych przez Zamawiajgcego uszkodzen robot
wykonanych na terenie budowy, oprécz kosztoéw uszkodzeh spowodowanych wadg tkwigcg w
nieprawidtowo wykonanych robotach.

Zamawiajgcy odméwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci, zostat
wykonany nienalezycie lub ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakohczenia,

2) wystgpienia wad uniemozliwiajgcych kompleksowe i wtasciwe korzystanie z przedmiotu
umowy,

3) nienalezytego wykonania robat,

4) wykonania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowo-wykonawczg otrzymang od
Zamawiajgcego,

5) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

6) braku kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin do
wykonania robdt, usuniecia wad, przeprowadzenia préb i sprawdzen, uzupetnienia
dokumentacji, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
wyznaczonym terminie dodatkowym w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczecia czynnosci
odbioru kohcowego.

Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany usungc braki i
wady wskazane w toku czynnosci odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy ponownie przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w terminie wskazanym
Wykonawcy w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego.

24 W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wszystkich nieprawidtowos$ci wskazanych

w toku czynnosci odbioru i/lub protokole w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kar umownych oraz zlecenia usunigecia wad
podmiotowi zewnetrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protokdt odbioru robdt. Zamawiajgcy ma prawo podpisaé protokdt odbioru
jednostronnie. Podpisany Protokét odbioru jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku, gdy Wykonawca z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych nie
bedzie w stanie dotrzymac terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie brakéw, wad
lub innych nieprawidtowosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie
uprawniony do zwrdcenia sie na piSmie o zmiane terminu wyznaczonego podajgc szczegotowe
uzasadnienie i wykazujgc zaistnienie niezaleznych od niego przeszkdd o charakterze technicznym
lub technologicznym.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadac¢ usuniegcia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Za wade istotng mozna uzna¢ wade, ktora:
1) jest niezgodna z dokumentacjg techniczng wskazang w zatgczniku nr 1 do SWZ,
2) uniemozliwia bgdz utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem,

3) w ocenie Zamawiajgcego zagraza zdrowiu lub bezpieczehstwu osob korzystajgcych z
przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu sposéb i termin usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni z zastrzezeniem ust. 26 powyzej.

Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraza zgode
na pokrycie kosztow wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zleci usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ koszty zastepczego usuniecia
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile byto
wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe.

Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru kohcowego robaot.

Zamawiajgcy moze dokonywaé przegladow gwarancyjnych, w terminach przez siebie
wyznaczonych przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego. Brak zgody na podpisanie protokotu z czynnosci przegladu
przez Wykonawce Ilub nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie, nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét
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przegladu gwarancyjnego wraz z poczynionymi w trakcie odbioru ustaleniami, w tym
informacjami o konieczno$ci usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad w okreslonym
terminie (jesli wady zostang stwierdzone). Wykonawca ma prawo wnioskowac o zmiane terminu
wskazanego na usunigcie wad, w sposob i z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 26.

Przeglady i odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu
technicznego zrealizowanych niniejszg umowg robét oraz robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zleci usuniecie wad, o ktorych mowa powyzej
podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy moze potraci¢é koszty zastepczego usuniecia wad z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli byto
wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe i wyraza zgode na pokrycie
kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji, Zamawiajgcy sporzadza protokét potwierdzajgcy wykonanie zalecen, tj. usuniecie
wad ujawnionych w protokole z przegladu gwarancyjnego.

§13
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke, lezacg po stronie Wykonawcy wynikajgcg z jego winy lub zaniechania lub
lezaca po stronie jego kontrahentow i podwykonawcéw, w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w ofercie — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét i wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakohczenia robét a
faktycznym dniem wykonania przedmiotu umowy,

3) za zwioke w usunieciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu
wyzhaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeh
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn zawinionych i/lub
lezgcych po stronie Wykonawcy, a nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

6) w przypadku wbudowania i/lub montazu elementdw niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, w tym zamontowanie elementéw nieposiadajgcych wymaganych przez
Zamawiajgcego ideklarowanych przez Wykonawce parametrow technicznych Ilub
wiasciwosci - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci,
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za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonaé
bezposredniej zaptaty podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom lub ztozenia
zapfaty do depozytu lub wstrzymania sie z ptatnoscig — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie wyznaczonym niniejszg umowg, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia i/lub nieterminowego przedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

w razie braku, wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany umowy o podwykonawstwo —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo,

za nie wykazanie dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wskazanych w Rozdziale
Il SWZ na umowe o prace, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentéw okreslonych
przez Zamawiajgcego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki oraz za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1
umowy, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

za nieprzedstawienie dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych prawem
uprawnieh przez osoby biorgce udziat w wykonywaniu przedmiotu zamowienia w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o obiektywnym charakterze,
niezwigzanymi z charakterystycznymi cechami danej pory roku,

b) uwarunkowaniami geologicznymi podioza,
c) nieprawidlowosciami w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

d) wstrzymaniem robét przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOS, nadzér
budowlany, nadzér archeologiczny, konserwator zabytkdw, itp.)

e) dziataniem sity wyzszej, wystgpieniem stanu kleski zywiotowej, katastrofy naturaine;,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét. Przy czym strajk, protest lub inny przestgj
u Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej
wymienionych, z ktérego ustug, dostaw lub robét ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu
niniejszej mowy, bedzie traktowany jako przyczyna nieuzasadniona lezgca po stronie
Wykonawcy,
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15) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie
zapfacenia skfadek na te ubezpieczenia, a takze w przypadku okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub

optacenia sktadek, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazde z tych naruszen,

16) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem § 14 ust. 5:

1) w razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z winy Zamawiajgcego i przyczyn
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

2) w razie odstgpienia przez Wykonawce od czesci umowy z winy i przyczyn lezgcych
wytgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, dla czesci umowy, od ktérej Wykonawca odstgpit, badz
dla reszty niespetnionego przez Zamawiajgcego swiadczenia w zaleznosci od tego w
jakiej czesci Wykonawca od umowy odstgpit,

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie terminéw odbioréw lub nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okres$lonych umowg w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych tgczna maksymalna wysokos¢
kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony ustala sie w wysokosci 30% wartoSci
wynagrodzenia brutto wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wyzej wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej
szkody, Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogodinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5.  Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych w pierwszej
kolejnosci z: wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jezeli:

1)  Wykonawca dwukrotnie odméwi przejecia placu (terenu) budowy lub nie stawi sie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na przekazanie placu (terenu) budowy,

2)  Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,



3)

4)

5)

6)
7

8)

W B
Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni Zzgdaniu
Zamawiajgcego,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

Wykonawca nie przystapit do odbioru albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwioce
z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

Zamawiajgcy dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

Zamawiajgcego odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni liczonych od dnia odmowy;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjagtkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdélnosci z tytulu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych,

na skutek polecenia Zamawiajgcego, bez nalezytego uzasadnienia, przerwa lub
opo6znienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej Strony niniejszej
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1)

2)
3)

4)

sporzgdzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od
umowy,

zabezpieczenia przerwanych robét,

Wykonawca ma obowigzek: natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wilasnos$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za
ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
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niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

5)  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

6) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor Terenu
budowy.

7) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczehstwa robdét.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczehAstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§ 15
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i bedg dopuszczalne w
granicach unormowania art. 454 oraz 455 Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) na warunkach okreslonych niniejszg umowg, w tym w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych lub innych robdt (dodatkowych,
uzupetniajgcych) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub w zakresie udzielenia zaméwien
dodatkowych, majgcych wptyw na realizacje robot zgodnie ze sztukg budowlana,
ktére nie wynikaty z DT zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a sg konieczne do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) w przypadku koniecznosci wykonania: rob6t budowlanych, dostaw, ustug, ktére nie
zostaly wyszczegolnione w DT wskazanej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a sa
konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikajg z natozonych
na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych
organow administracji publicznej zobowigzujgcych inwestora do ich wykonania,
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c) w przypadku nagtego i drastycznego wzrostu cen przez co wynagrodzenie ofertowe
wykonawcy utracito charakter Swiadczenia ekwiwalentnego w stosunku do
Swiadczenia realizowanego,

d) w przypadku wystgpienia okolicznosci noszgcych znamiona sity wyzszej, o ktérej
mowa w § 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, skutkujgcej obiektywnie niespodziewanym i nagtym
znacznym wzrostem cen majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu
umowy, przez co realizacja umowy po cenie ofertowej nie bedzie miata charakteru
ekwiwalentnego i narazi Wykonawce na razgca strate, co Wykonawca jest w stanie
szczegotowo wykazac,

e) w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT - w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét
objetych przedmiotem umowy. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany
wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT, dotyczy wytgcznie kosztow realizacji
zamowienia powstatych po ztoZzeniu wniosku przez Wykonawce, nie wczesniej niz
w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich przepiséw. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie, o kwote
réwng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia
za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

f) w przypadku zmiany dotychczasowego wykonawcy nowym wykonawcg, w
szczegolnosci w wyniku: sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci,
restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art.
465 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

g) w przypadku wycofania z produkcji materiatow wskazanych jako rekomendowane
w dokumentaciji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci
zastgpienia ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku
koniecznosci dostosowania technologii wykonania robét z uwagi na wprowadzone
zamienniki materiatow i urzadzen,

h) z uwagi na interes spoteczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne
lub techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

i) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w DT, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej DT lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

2) wprowadzenia lub rezygnaciji z udziatu w realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

3) terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu jej zakonczenia i/lub materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, tj. np.: bedg nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu
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budowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub innymi
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigecia tych kolizji, koniecznosci wprowadzenia

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

jesli zaistniejg okoliczno$ci uniemozliwiajgce zakonczenie robét budowlanych w
przewidzianym terminie, niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci w sytuacii
niedostarczenia w terminie przez dostawcéw elementéw przeznaczonych do
wbudowania/montazu, co ma wptyw na terminowe zakonczenie prac -
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o0 czas niezbedny na
dokonanie dostawy oraz wykonanie prac uzaleznionych od zrealizowania dostawy
danego elementu, ktérego dotyczy opdznienie, z zastrzezeniem ze Wykonawca
wykaze ze dochowat nalezytej starannosci i zaméwit elementy z odpowiednim
wyprzedzeniem oraz zadosc¢uczynit innym zobowigzaniom wzgledem swoich
kontrahentow,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Przez dzialanie sitly wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie nadzwyczajne i
nagte zdarzenia o charakterze losowym i zewnetrznym, w granicach terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezalezne od obydwu Stron niniejszej umowy,
niemozliwe do przewidzenia i majgce bezposredni wptyw na realizowang przez
Strony niniejszej umowy inwestycje, takie jak: katastrofy, pozary, powodzie,
zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie, stany
nadzwyczajne, strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne, itp. o
ile nie miaty miejsca/nie wystepowaty w chwili zawarcia niniejszej umowy, a majg
rzeczywisty wptyw na realizacje przedmiotowej Umowy, co Wykonawca jest w
stanie nalezycie wykazaé lub udokumentowac,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

zmiane danych na podstawie ktoérych wykonywany bedzie przedmiot umowy, lub
opoznienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy,

zmiane warunkow prowadzonych robét przez jednostki opiniujgce, uzgadniajgce
lub zatwierdzajgce albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,
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zgdanie przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce lub zatwierdzajgce w trakcie

prowadzonego postgpowania administracyjnego wykonania opracowan
dodatkowych, nieujetych w przedmiocie niniejszej umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robo6t zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i ktére nie sg
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci  uniemozliwiajacych  dostarczenie
ktéregokolwiek z elementéw przedmiotu zamoéwienia, od ktérego dostawy
uzaleznione jest terminowe zakonczenie prac budowlanych, a ktére to okolicznosci
nie sg zalezne lub zawinione przez Wykonawce - wydtuzenie terminu nastepuje o
czas niezbedny na zrealizowanie dostawy od podwykonawcy/dostawcy do
Wykonawcy i wykonanie pozostatych robot budowlanych przez Wykonawce,
ktérych to mozliwos$¢ wykonania uzalezniona byta od dostawy tego elementu,

w przypadku wycofania z produkcji materiatdbw wskazanych jako rekomendowane
w dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci
zastgpienia ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku
koniecznosci dostosowania technologii wykonania robé6t z uwagi na wprowadzone
zamienniki materiatéw i urzadzen,

z uwagi na interes spotfeczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne
lub techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji
technicznej, zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego lub wynikajgcych ze zmian prowadzenia
robot wynikajgcych z wprowadzenia lub nowelizacji aktéw prawnych, w
szczegoblnosci ustawy prawo budowlane,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji technicznej
zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktoére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w DT zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, w szczegdélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,
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t) w przypadku konieczno$ci wykonania: robét budowlanych, dostaw, ustug, ktére nie
zostaty wyszczegolnione w dokumentacji technicznej wskazanej w zatgczniku nr 1
do SWZ, a sg konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikajg
z natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych

wytycznych organéw administracji publicznej zobowigzujacych inwestora do ich
wykonania,

Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez
Wykonawce rzetelnej, szczegotowej kalkulacji kosztow lub zazgdac¢ dodatkowych wyjasnien i
dokumentéw;

Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez Strony protokotu konieczno$ci wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie w catym okresie realizacji umowy posiada¢ aktualng umowe
ubezpieczenia (polise ubezpieczeniowg) potwierdzajgca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, tj. prowadzonymi robotami budowlanymi, z tytutu szkdd |, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi zwigzanymi z prowadzonymi robotami na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000,00 zt brutto. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawi w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem ww. dokument.

W przypadku, gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie bedzie obejmowata okresu od
zawarcia umowy do planowanego zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia na brakujgcy okres, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania dokumentu potwierdzajgcego podleganie
ubezpieczeniu np. w formie zaswiadczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego optacenie
sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ wszelkie szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jesli Wykonawca zamierza realizowa¢ niniejszg
umowe z ich udziatem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg,
zniszczeniem, kradzieza, utratg doébr fizycznych, obejmujgce uszkodzenie ciata lub $mieré
podczas i w konsekwencji wykonywania robo6t zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§ 17

Informacje wrazliwe

. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem

umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ich w
tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania
zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione
przez Wykonawce.

. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;
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2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed
zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych

przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle
tajne;

3) informaciji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientéow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaty okre$lone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informaciji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publiczne;j.

. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw
oraz przekazanie ich oryginatow Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych, w rozumieniu niniejszej Umowy, mogg byc¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony
przez Zamawiajgcego.

§18
Warunki gwarancji i rekojmi

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy oraz
rekojmi za wady na okres .... miesiecy. Okres gwarancji rowna sie okresowi rekojmi.

Przez pojecie wady fizycznej Zamawiajgcy rozumie w szczegdélnosci: kazdg niezgodnosé z
niniejsza umowg w zakresie jakosci wykonanych robot lub wbudowanych materiatow,
zastosowanych rozwigzan technicznych lub technologicznych Ilub kazdg niezgodnosé¢ z
powszechnie przyjetymi wymogami wartosci parametréw okreslajgcych dany produkt lub jako
odstepstwo od przyjetych wymagan technicznych, funkcjonalnych, estetycznych lub uzytkowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego pisemnego informowania Zamawiajgcego o
terminie przystgpienia do usuwania wad, w celu umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego
mozliwosci uczestnictwa w tych czynnosciach.

Bieg terminu gwarancji i okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu protokolarnego odbioru
koncowego.

. Zaréwno w okresie gwaranciji jak i okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wady, z zastrzezeniem § 12 ust. 26 niniejszej umowy lub w terminie
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwaranciji lub
rekojmi ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usungé¢
wady, ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztéw ich
usuniecia przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktérych wystgpity wady.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru
koncowego robét Karty Gwarancyjnej.
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§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
co  stanowi kwote ......ceveviiiiiiiiiiiininnenn, zt (stownie: ..o ztote 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpozniej w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie WNOSZONE JEST W OIMIE ...

4. Zamawiajgcy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i

uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30 % wysokosci zabezpieczenia. Ta czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialnosci ustalony zostat na
okres, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 umowy.

6. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce
wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszg
by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce
potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o
koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 20

Postanowienia koncowe
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Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przeniesé prawa wynikajgce z umowy, w szczegodlnosci wierzytelnosc¢ o
zapftate wynagrodzenia na osobe trzecig, wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, bedg
sporzadzone w jezyku polskim.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego, a w
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego.

W  przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informac;ji lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) lub wysytane przesytkg listowa
lub kurierem lub pocztg elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w stosownych
aktach normatywnych.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig w szczegdlnoéci: dokumentacja zamowienia,
SWZ, dokumentacja projektowo-wykonawcza, oferta Wykonawcy, korespondencja w sprawie
udzielenie zamowienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
Dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie dotyczg dni roboczych Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



