



Mieroszów, 17.02.2022 r.

BZ.271.02.2022

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Wykonawcy

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SWZ**

Nazwa postępowania: Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań jakie wpłynęły w ramach prowadzonego postępowania oraz wyśnienia.

Pytanie 1

W jaki sposób zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie za wykonanie zadania?

Odpowiedź:

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w dwóch transzach.

Pierwsza transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który wykonawca zobowiązany jest przedłożyć po podpisaniu umowy.

Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia – po zakończeniu realizacji inwestycji.

W związku z powyższym wyjaśnieniem zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 9 do SWZ – projektu umowy w której §21 ust. 4, otrzymuje brzmienie:

„4. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w 2 transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który wykonawca zobowiązany jest przedłożyć po podpisaniu umowy, druga - po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.”

Pytanie 2

Czy zakończenie robót będzie możliwe w 2022 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział na realizację zamówienia 380 dni. Jest to maksymalny okres realizacji zamówienia określony przez zamawiającego. Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób zakończenia robót przed upływem ww. okresu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://platformazakupowa.pl/pn/mieroszow>).

Sporządziła:
Marcelina Rewers-Jaworska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mariusz Hawlak