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UMOWA /2024

zawarta w dniu ............... 2024 roku w Fredropolu pomiedzy: Gming Fredropol z siedziba:
37-734 Fredropol 15 zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Mariusz Sniezek — Wéjt Gminy Fredropol

przy kontrasygnacie

Jan Podbilski - Skarbnik Gminy Fredropol
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zarejestrowang PO NUMEIEIM .......iiiiiiiie e e e e ee e e e e e e e e e e e e et a e e e e e e eesa e e e eaeessnnaeaaeeenes
FEPIEZENTOWANG PIZEZ: ...uuiuiiiviiiieiiieeeeettaaaeeeeeaa s e s s as bbb bbbt be e et eeeaeaaaaeeaasesssasaaansssrbbbesseneees
zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg’,

w rezultacie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawg z dnia 11 wrzesnia 2020
r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze.zm.) zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania
inwestycyjnego:
pn.,, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Darowice, Koniuszki i Kniazyce
— Etap I”,
2.Zakres prac obejmuje:

SIEC

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC fi 315 mm - 103mb

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC fi 200 mm - 7162mb

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC fi160 mm - 1750mb

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa PE fi90 mm - 232mb

Studzienki fi 1000 - 37szt

Studzienki fi 400 - 245szt

Studnie rozprezne - 5szt

Przepompownie sciekdéw - 4szt

Przydomowe przepompownie Sciekéw - 1 szt

PRZYLACZA:

Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi160 mm - 1250mb/76szt

DODATKOWE PRZYLACZA:

Studzienki fi 1000 - 4szt

Studzienki fi 400 - 15szt

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi200 mm - 413mb

Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi160 mm - 166mb
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3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robot okresla:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych stanowigca zat. nr
7 do SWZ,
Dokumentacja projektowa stanowigca zat. nr 8 do SWZ,
Przedmiar robét - stanowigcy zat. nr 9 do SWZ

W zakres prac wchodzi rowniez geodezyjna obstuga inwestycji.

4. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy wyceny i rozliczenia
zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przedmiot umowy wykonac¢ zgodnie ze wspotczesng wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi,
standardami, oraz nalezytg staranno$cig w ich wykonywaniu, bezpieczehstwem, dobra
jakoscig i wtasciwg organizacja.

6.Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong
Oferta. .

Termin realizacji

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 450 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nastgpi w dniu podpisania umowy.
3. Za zakonczenie przedmiotu umowy strony uznajg date pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego, obejmujgcego
wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
zgodnie z § 12 umowy niniejszej umowy.

§3
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.
2. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca winien powiadomic strony uczestniczagce w
procesie uzgadniania projektu budowlanego o przystgpieniu do rob6t budowlanych.
3. Niezwitocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagroze-
niu bezpieczenstwa tych oséb,

2) pobranie dziennika budowy,
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3) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celdw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

Obowiazki Stron

§4
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru jako koordynatora wszystkich prac.
2. Inspektor nadzoru koordynuje i zarzgdza realizacjig Umowy w imieniu Zamawiajgcego.
3. Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
postawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania, odbiorow robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w
granicach okreslonych art. 25 ustawy Prawo Budowlane.
4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujgcag czestotliwos¢ narad koordynacyjnych, (co najmniej raz w miesigcu w kazdy
pierwszy wtorek miesigca, oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego)
5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
6. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie prze-
widziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
7. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w
szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.
8. Wykonawca ustanawia
1) kierownika budowy w osobie: ...............cciiiiiiinl.
9. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych art. 22 ustawy — Prawo Budowlane.
10. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
11. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

§5
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowa, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.
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2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjag Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwa
na terenie budowy.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢.

4.Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do robdt materiatow.

6.Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej,
2) wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikow robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicz-
nej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,
6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zama-
wiajgcego lub Wykonawce,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wy-
konania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy, po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru.

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.
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14) sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac

7. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzgdzen i obiektow
tymczasowych znajdujgcych sie na placu budowy i zapleczu placu budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac¢ na swoj koszt zabezpieczenie placu
budowy przed wejsciem osob nieuprawnionych strzec mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

9. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne
przedmioty, odpady, Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne z terenu budowy.
10. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji i
budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktocenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadanh
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informac;ji
wymaganych tg Ustawa.

12. Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
spos6b aby nie zakiécaC w sposdéb nieuzasadniony ruchu na drogach, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu.

13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drdg i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Iub
Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu
budowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi po-
jazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacé teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

§6
1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wiasny koszt, polise od odpowiedzialnosci
cywilnej — deliktowg w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza.
2. Obowigzek zawarcia ubezpieczeh bedzie uznany za spetniony, w przypadku gdy
Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przekaze Zamawiajgcemu polisy
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.
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3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 3, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d).

4. W okresie realizacji niniejszego zamowienia wykonawca lub podwykonawca obowigzany
jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw fizycznych bezposrednio
wykonujgcych prace na terenie budowy.

5. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego do
przedtozenia Wykazu pracownikow wykonujgcych w/w roboty budowlane oraz oswiadcze-
nia, ze osoby te bedg zatrudnione na umowe o prace w trakcie realizacji zamowienia.

6. Nieprzedtozenie, na zgdanie Zamawiajgcego, wykazu pracownikéw oraz oswiadczenia o
ktérych mowa powyzej, lub przedstawienie oswiadczen niekompletnych w wyznaczonym
terminie (pracownikdw wykonujgcych wskazane czynnosci), na umowe o prace moze by¢
podstawg do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, okreslonych w projekcie umowy do niniejszego
postepowania.

§7
1. Obowigzek zapewnienia urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak
réwniez ochrony mienia wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.
Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku niezabezpieczenia bagdz
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i
uzyskac jego zatwierdzenie.
4. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.
5. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, jesli takowa byta elementem
przetargu.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych .
2. Materiaty i urzgdzenia, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)
oraz wymaganiom specyfikacji warunkdéw zamowienia.
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3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, pomiary o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, pomiaréw ktore nie byty przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan, pomiarow okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan, pomiarow wykazg, ze materiat bgdz
wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty tych badan, pomiaréw obcigzajg
Zamawiajgcego.

8.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie In-
spektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizaciji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji( jezeli sie wymaga),

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (jezeli sie wymaga)

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) programu zapewnienia jakosci (jezeli sie wymaga)

5) dokumentacji powykonawcze;.

10. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej
lub ulegajacej zakryciu.

11. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wyko-
nawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego pomieszczen
z ktorych korzystano lub ktére ulegty zniszczeniu podczas robot przez Wykonawce lub inne
podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.
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14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i podda-
wanych Odbiorom czesciowym.

15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

16 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie do dnia zgtoszenia robot przez Wyko-
nawce do Odbioru koncowego.

Zasady zatwierdzania uméw o podwykonawstwo

§9
1.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawce oraz przez nastepujgcych
podwykonawcdw, na zawarcie umow z ktérymi Wykonawca otrzymat zgode Zamawiajgcego
i w zakresie wskazanym ponizej:
1) podwyKONaWeCa:........cvvieiiiiiieieeane zakres robot..........ooiiiii, nazwa i

2. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym
stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Kazdorazowa zamiana tych umoéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,
w przypadku wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
przez podwykonawcow, na zawarcie umow, z ktorymi Wykonawca nie uzyskat zgody
Zamawiajgcego.

5. Na zakres robot wykonany przez Podwykonawcédw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.

6. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez Podwykonawcow na zasadach
okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do
niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i projektu jej zmian, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
9. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia;

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, o ktérej mowa w ust.
8 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii ww. umowy moze ztozy¢ w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 10 pkt a i b. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy i
jej zmiany w ww. terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez Zamawiajgcego.
13. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem:

- kopii kazdej zawartej umowy o Podwykonawstwo,

-oraz kopii kazdej zmiany umowy o Podwykonawstwo

W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jesli warto$¢ kazdej z nich jest wieksza niz 50.000,00
zt brutto.

14. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

15. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (
osSwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnej =zaptaty) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktoérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane
roboty budowlane, dostawy i ustugi.

16. W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy /Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
powstrzymania sie z pfatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia ztozy oswiadczenie w tym zakresie.
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18. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce bgdz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca bgdz dalszym Podwykonawca.

19. Zmawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy |lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe O
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce niniejszego zamdwienia.

20. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
21. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 19.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy podejmie jedna z czynnosci okreslonych w art. 465 ust.5
pkt.1,2,3 ustawy Pzp.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
Podwykonawcy

25. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.

26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
zgdania przedstawienia na kazde jego wezwanie dowodow zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.

27. Ustala sie wysokos¢ kar umownych z tytutu:
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a) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek,

Cc) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

d) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
2000,00 zt,

Wynagrodzenie

§10
1. Wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy za przedmiot umowy okresla sie na kwote brutto
.............................. (stownie........................) zgodnie z ofertg przetargowg stanowigcg

zatgcznik do umowy.

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywa-
niem robot.

3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT.

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § 1 ust.1 niniejszej
umowy nastgpi fakturg kohcowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
5. Dopuszcza sie ptatnosci czesciowe za zrealizowane etapy prac Wykonawcy w przypadku
gdy Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o kwocie jakg dysponuje na pokrycie czesci ro-
b6t wykonanych przez Wykonawce.

6. Pfatnosci czesciowe dokonuje sie na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcow o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce wszelkich przystugujgcych im
naleznosci za wykonanie robot budowlanych w zakresie objetym dang fakturg Wykonawcy.
Brak takiego oswiadczenia ktoregokolwiek z Podwykonawcow uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania wyptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w czesci przystugujgcej
Podwykonawcy, ktérego oswiadczenia Wykonawca nie przedtozyt do czasu przedtozenia
tego oswiadczenia.

§ 11
1. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.
2. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru czesciowego lub kohcowego
podpisanego przez Zamawiajgcego spowodujg naliczenia ponownego 30-dniowego ter-
minu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.
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§12
1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego na podstawie
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego wraz z przekazaniem odpowiednich
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7
2. Komisyjny odbidr czesciowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego wykonanych robét.
3. Strony postanawiajg, ze zostanie spisany protokoét z czynnosci odbioru czesciowego,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
odbior przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu
roboczego. Postanowienia ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
5. Strony postanawiajg, Zze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robot
wymieniony w §.1 niniejszej umowy.
6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego na podstawie
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
7. Do powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
nastepujgce dokumenty:
1) protokoét odbioréw technicznych, branzowych atesty i certyfikaty na wbudowane
materiaty, (dokumenty spiete trwale i opatrzone spisem tresci)
2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (szt.3) przedmiotu umowy (mapa przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Staroste Prze-
myskiego nie pozniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego (jesli sie wy-
maga).
3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
4) wypetniony dziennik budowy,
5) protokét rozliczenia koncowego odebranych i zakonczonych robét sporzadzony przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru o sprawdzeniu wszystkich dokumentow
odbiorowych wykazanych w kontrakcie/ umowie/podpisany przez Wykonawce, Inspektora
nadzoru i Inwestora.
6) Catos¢ dokumentow nalezy spigé trwale i opatrzec spisem tresci
7) dokonanie odbioru w PINB, (jesli sie wymaga)
8. W przypadku jakiegokolwiek braku dokumentow o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy
nie wyznaczy terminu odbioru koncowego i wezwie Wykonawce do ich ztozenia.
9. Komisyjny odbiér przedmiotu umowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
wykonanych robat.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
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2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

11. Strony postanawiajg, ze zostanie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

12. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
odbior przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu
roboczego po uprzednim przedtozeniu dokumentacji powykonawcze;.

13. Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

14. Za dzien odbioru uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
wykonanych robét, jezeli odbierane roboty przejdg odbiér pomysinie. W takim przypadku
protokot odbioru nosi¢ bedzie date jego podpisania, z zaznaczeniem dnia odbioru jako dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w nastepujgcej formie: ......... w
WYySOKOSCi ......... (stownie ztotych: .............. )-

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70%
whiesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje nalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1. zostanie
zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r -Prawo zamdwien publicznych:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust.1 zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdécone nie pozniej niz w
30 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Kary umowne

§ 14
1. Strony moga naliczy¢ nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia, o ktorym mowa w §2 ust. 2 umowy,
do dnia faktycznego odbioru robat,
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b) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, liczone;j
od dnia ustalonego na wykonanie usuniecia wad, do dnia faktycznego odbioru,

¢) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy - za zawinione
przerwanie przez Wykonawce realizacji robot o ktérych mowa w § 2 ust. 2, trwajgce powyzej
14 dni - za kazdy nastepny rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

d) 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 10 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn o
ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

3) Za nieprzedtozenie dokumentdéw o ktorych mowa w § 6 ust. 5 i 6 dot. zatrudnienia osob
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1% za kazdg osobe zatrudniong na innych
podstawach niz umowa o prace.

§5
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku
nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ponidst
szkode przewyzszajgcg wartos¢ kary umowne;.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... lat gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
wykonany przedmiot umowy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ dostarczonych materiatéw,
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.
3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji
lub rekojmi bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw. Wady zostang usuniete
przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od
woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
4. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Zmiany umowy

§17
1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wyko-
nawcy.
2. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych dochowanie
wymogow technicznych i technologicznych a mianowicie: wystgpienia opadow deszczu
nawalnego, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, powodujgcego catkowite
zalanie wykopow lub robdét ziemnych, niskie temperatury ponizej 0 stopni w ciggu doby
powodujgce wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, opady sniegu powyzej 5 cm
grubosci pokrywy, a takze skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na
przewidzianych w niej warunkach, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni,
przez ile wystepowaty opisane warunki atmosferyczne powodujgce ich wstrzymanie z tym,
ze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
b) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ nadzwyczajne
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidywalne, niezalezne od dobrej woli i intencji
ktérejkolwiek ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpity po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
epidemie, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
c) wystgpienie  wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych powadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
c) zmiana bedgca nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez te organy decyzji,
zezwolen, itp.
d) zgdanie wstrzymania rob6t skierowane do Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile
zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢
e) udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych, zwigzanych z realizacjg
zamowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),
2) Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robot:
a) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej np: wykonanie rob6t zamiennych, koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan
materiatowych lub technicznych, niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia
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jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania
zatozonego efektu rzeczowego,

c) zmiana podyktowana koniecznoscig wykonania robot wynikajgcych z zalecen organow
uprawnionych np. nadzoru budowlanego,

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana o0sOb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
wymienionych w § 4 ust. 3 umowy, na inne osoby posiadajgce co najmniej rbwnowazne
kwalifikacje, ktore wymagane byty przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu i specyfikaciji
warunkow zamowienia.

4) Zmiany podwykonawcow:

a) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z
zastrzezeniem, iz nie mogg oni realizowac¢ czesci zamowienia przewidzianej do wytgcznej
kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez Zamawiajgcego
w specyfikacji warunkéw zamowienia).

b) zmiana podmiotu, ktory uczestniczy w realizacji czesci zamowienia jako podwykonawca,
na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca sktadajgc oferte, bedzie mozliwa, ale jedynie
pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu,
ktére wymagane byty przez zamawiajgcego w ogtoszeniu i specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

5) Pozostate zmiany:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT powodujgca zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwote
réwna réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce,

b) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dni 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych( Dz. U. poz. 2215 oraz 2019r. poz.1074 i 1572).

d) zmiana w finansowaniu rob6t w poszczegoélnych okresach zwigzana ze zmiang budzetu
,otrzymang dotacjg, pozyczkg lub innymi srodkami z zewnatrz,

e) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy (jezeli wymaga sie)

3. Warunki wprowadzenia zmian:

1) inicjowanie zmian — na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany
umowy, obliczenie kosztow zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram robot i termin
wykonania umowy

3) pisemna zgoda obu stron umowy,

4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Odstapienie od umowy

§18
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w ciggu 30 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,
2) Jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 30 dni kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:
Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przez 30 dni kalendarzowych, odbioru
robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania Wykonawcy ztozonego
na pismie.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Strona, z ktérej winy zostato dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty wynikte z
odstgpienia od umowy.

Przepisy koncowe

§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory stron niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad witasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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