UMOWA nr ID. -wzOor-

zawarta w dniu .........ccceeeeeeeee w Chrzanowie pomiedzy:
Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, posiadajgca NIP 628-226-06-

65, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwang dalej ,Wykonawcg”, ktérg reprezentuje:

.............................. - Wiasciciel

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego

w trybie podstawowym — art. 275 ....... ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
2024 poz. 1320)

o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadnia

pn.: ,Modernizacja i remont korytarza w Urzedzie Miejskim w Chrzanowie”
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w
budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie.
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wymiane okien i drzwi
2) Demontaz krat okiennych i drzwiowych
3) Modernizacje korytarza - skucie istniejgcej oktadzin, wyréwnanie
powierzchni posadzek, utozenie ptytek granitowych ptomieniowanych,
klasy antyposlizgowosci R9 wraz
z cokolikami
4) Poprawki tynkarskie po wymianie okien i drzwi, odmalowanie scian
korytarza, malowanie $cian lamperig, malowanie grzejnikow i rur
5) Montaz wycieraczki systemowej
6) Wykonanie sufitu podwieszanego z kasetonéw wraz z kasetonami LED
7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach

4. Miejsce wykonania zaméwienia: Budynek Urzedu Miejskiego w Chrzanowie,
Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw.
5. Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ nowe, posiadac¢ odpowiednie i

wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z sztukg budowlana.
6. Poza wyzej wymienionym zakresem zamdwienia wykonawca zobowigzany jest

do:

1) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP



2) wykonania i utrzymania zabezpieczenia roboét i placu budowy przed dostepem
0sOb trzecich podczas wykonywania robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu,

w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy nastepujgcych dokumentow:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich prac objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram
musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdéwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementéw.

2) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej
umowy.

8. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamdwienia, harmonogram lub zatgcznik do harmonogramu musi
okreslac¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujgcych dang czes¢ zamdwienia, o ktérej mowa w art.
647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawce obowigzuje koniecznosc¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w terminie uzgodnionym na pismie z zamawiajgcym lub
w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci bedgcych powodem do zmiany
harmonogramu. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych goérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujgcych dang czes¢ zamdwienia.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto:........... zt stownie:..................
podatek VAT w wysokos$ci 23%, t].: ...eeuenns zt, netto: ....cevuennn. zt
stownie:...............o..lel zfotych.

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o faktury
czesciowe i konncowg, wystawione na podstawie protokotéw odbioru czesciowego
oraz w oparciu o protokét odbioru koncowego. Nie dotyczy faktur za roboty
dodatkowe. Faktura regulowana bedzie przelewem



. Podstawg do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujgca rozliczenie etapow
jest czesciowy protokot odbioru wykonanych robot, potwierdzajgcy zakres i
stopien zaawansowania wykonanych prac, zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego rozliczenia za wykonany
przedmiot umowy maksymalnie dwoma fakturami czesciowymi.

. Wartos¢ faktury koncowej nie moze byc¢ nizsza niz 30% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy
Z wylgczeniem wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - do faktury wystawione;j

po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug naliczana

bedzie nowa stawka.

§3
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.

. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp.

. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie odrebnymi fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury
regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w §
1ust. 7




pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1)
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metodg kalkulacji szczegotoweyj;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w pkt 2 lit a), brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona
przez zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie i ptatnosé

1. Zaptata za wynagrodzenie nastgpi przelewem na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury wystawionej dla:

Nabywca: Gmina Chrzanow, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, NIP 628-226-

06-65
Odbiorca: Urzgd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanow

2. Do kazdej faktury Wykonawca zatgczy:

1) oswiadczenie, ze wykonat catos¢ robo6t sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcéw albo wykaz wszystkich podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robo6t. Wykaz podwykonawcéw o ktorym mowa powyzej
winien by¢ podpisany przez wszystkich podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robét oraz inspektora nadzoru,

a takze zawiera zakres i wartosc prac kazdego z podwykonawcow biorgcych
udziat w odebranych robotach

2) potwierdzenie dokonanej zaptaty na rzecz podwykonawcéw za przerdb
wskazany w protokole odbioru na podstawie, ktérego zostata wystawiona
faktura, w postaci jednego z ponizszych:

a) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét (w tym réwniez podwykonawcom
wykonujgcym na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwigzane z
realizacjg odebranych robot),

b) oryginaty oswiadczen podwykonawcow, iz otrzymali nalezne im
wynagrodzenie za wykonany zakres prac wynikajgcy z zawartych uméw
(ze wskazaniem numeréw uméw oraz dat ich zawarcia) i protokotu.

3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong



Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Pfatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sg zabezpieczone w
Budzecie Urzedu Miejskiego w Chrzanowie w podziale na:
na rok 2024 Dz.750 rozdz. 75023 §6050 w WySOKOSCi..................... zt brutto

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza
zgode, aby Zamawiajgcy dokonywat tego we wiasnym zakresie bez koniecznosci
informowania Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku
od towarow i ustug VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy jako wtasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej
umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym
mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Rachunek jest zgtoszony do ...l (wskazac
Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej. Kazdy projekt
umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

1) zakres robo6t przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji robot,

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwigzanie umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejsze;j
umowy,

6) zobowigzanie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem
zapfaty kar umownych,

7) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami, analogiczne do
opisanych w niniejszej umowie.

3. Umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawarte na okres dtuzszy niz 6



miesiecy powinny zawiera¢ postanowienia dotyczgce zmian wysokosci

wynagrodzenia podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy w sposob
odpowiadajgcy zapisom zawartym w § 15 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2

pkt 4) niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zapfate kary umowne;.

11.Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

12.Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.



13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

14. Jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzku o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o ktérej mowaw § 13
ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

§6
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie.
Wymdog dotyczy wytgcznie osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonaniem robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie
dotyczy miedzy innymi osob kierujgcych budowg, dostawcow materiatow
budowlanych.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny, lub

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow, lub

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazany ponizej dowdd w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynno$ci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez



wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§7
Termin umowy
. Termin wykonania zaméwienia: do 32 dni od dnia podpisania umowy tj.
. Za termin zakonczenia robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajgcego
. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 3 dni, po przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentéw umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych
okreslonychw § 1 ust. 7.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.
. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

§9
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg
protokolarnego przekazania placu budowy.

§ 10

Odbiér

. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego robot stanowigcych Przedmiot

niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

a. Odbior czesciowy bedzie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Odbidr czesciowy dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawiciela Wykonawcy i w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego



c. Z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokot odbioru czesciowego
zatwierdzony przez Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajgcego

d. Zatwierdzony protokét odbioru czesciowego jest podstawg do wystawienia
faktury czesciowej

e. Odbidr czesciowy nie moze by¢ przeprowadzany czesciej niz raz w miesigcu

f. Brak wykonania robét zgtoszonych do odbioru, stanowi podstawe do
przerwania czesciowego odbioru robaot.

2. Zamawiajgcy dokona odbioru robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) Komisyjny odbidr kohcowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru i przyjetych przez
Zamawiajgcego dokumentéw niezbednymi
do oceny wykonania Umowy.

2) Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

3) Odbidér kohcowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu
czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego,
ktérego data jest terminem zakonczenia robot.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, oraz inne prace bedgce przedmiotem umowy nie
zostaty wykonane, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

4. Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogolnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania
elementoéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy



oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

. Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przekazac¢
dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w
formacie PDF (skany dokumentow). Do dokumentacji powykonawczej nalezy
dotgczy¢ kosztorys powykonawczy.

§11
Gwarancja
. Strony postanawiajg, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzgdzenia i
wyposazenie, kazdego z elementow przedmiotu umowy jest rowny okresowi
gwarancji
. Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane
oraz dostarczone i zamontowane urzgdzenia i wyposazenie, kazdego z
elementdéw przedmiotu umowy.
. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
zamawiajgcy dokona zgtoszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni
roboczych. Zgtoszenie zostanie dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanymi przez wykonawce w ofercie.
. Istnienie wad, usterek lub btedéw w robotach stwierdza sie protokolarnie. O
dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie, zamawiajgcy
zawiadamia wykonawce na pismie fgcznie z zawiadomieniem o wadach,
wyznaczajgc termin do dokonania ogledzin.
. W protokole stwierdzenia wad czy btedéw, zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie, uwzgledniajgc mozliwosci organizacyjne wykonawcy, niezbedny czas
do ich usunigcia oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.
. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych
przegladach w okresie gwaranciji.
. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzgdzony jest protokoét przeglgdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu
umowy i ocenie jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w

okresie rekojmi i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem
odpowiednio okresu gwaranciji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
jakosci.
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11.Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

12.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranciji jakosci.

13.Nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi
zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

14.Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego.

15. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, Zze nie zostaty usuniete
wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejsze;j
umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny, a
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w
przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosciach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca nie dostarczyt dokumentow okreslonych w § 1 ust. 7;

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami
postepowania, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego.

6) Wykonawca nie wypetnit obowigzku z o ktérym mowa w § 5 ust. 13.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, za odebrany
zakres prac, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od
uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub
odmawia podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od
umowy;

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce
zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c),
po cenach przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robot.

6. Sposo6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajgcej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdélnej wartosci
przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce,

a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot

umowy;
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2) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentow okreslonych w § 1
ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwitoki;

3) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru —w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych brutto za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za
nieterminowg zaptate;

7) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie -
w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

10)za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej
na umowe o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki
przypadek

11)za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg egzekwowane od

Wykonawcy na podstawie noty obcigzeniowej. Termin zaptaty kar umownych

wynosi 7 dni od otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku nie uregulowania

przez Wykonawce kar umownych, Zamawiajgcy potrgci naleznosc¢ z faktur

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony

umowy
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nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§14

Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogag
nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy
Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
nastgpic tylko w sytuacji, gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowe;j
nie przekroczy 15%.
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktore
moga byc inicjowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce i wprowadzone
jedynie w przypadku, jezeli obie Strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty
ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy mogg dotyczy¢ kwestii:
1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia

ponizszych okolicznosci:

a) koniecznosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
materiatow, urzadzen, lub elementéw robét budowlanych o innych
parametrach jakosciowych lub technicznych,
niz wskazane w ofercie lub dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia:
- gdy zastosowanie przewidzianych materiatow, urzgdzen lub elementow
robot budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

- gdy zastosowanie materiatow, urzgdzen, wyposazenia lub elementéw robét
budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych niz
wskazane w ofercie, stanowitoby korzys¢ dla Zamawiajgcego,

- w przypadku ich niedostepnosci na rynku lub zaprzestania produkcji, bgdz
wycofania

Z obrotu przez producenta,

b) w przypadku pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej
generaciji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
zaproponowane nowe materiaty nie mogg powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztow, lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do
zaproponowanych rozwigzan w dokumentaciji projektowej, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego; skutki
zastosowania robot zamiennych mogg stanowi¢ podstawe -
na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakonczenia robét
budowlanych o czas niezbedny do prawidtowego wykonania tych robot,

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych ze wzgledu
na:
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- zmiany obowigzujgcego prawa bgdz decyzje, wytyczne, wskazowki
organow nadzorczo-kontrolujgcych,

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami
geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi
przeszkodami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej i przepisami,

2) zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i
terminach wykonywania czesci robot budowlanych w przypadkach:

a)

b)

gdy udowodnione zostanie, ze opdznienie dostawy materiatéw / urzgdzen
technologicznych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowigcym
podstawe do dokonania takiej zmiany moze by¢ w szczegdlnosci
potwierdzony przez dostawce materiatu / urzgdzen dokument z datg
ztozenia przez Wykonawce zamodwienia, potwierdzenie transakcji zaptaty
zaliczki przez Wykonawce oraz informacja dostawcy skierowana do
Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia materiatu/urzgdzen,
koniecznosci zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz
koniecznosci wykonania robot zamiennych,

c) jesli wystgpit brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach

d)

f)

9)

umownych na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, w szczegdlnosci:

- dziatania sity wyzszej, ktéra wymagata wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

- przerwy w realizacji robo6t z przyczyn technicznych niezaleznych od
Wykonawcy skutkujgce koniecznoscig wstrzymania wykonania robo6t
budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

- zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét budowlanych z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

wystgpienia opoznienia innych inwestycji lub robét budowlanych
prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych Zamawiajgcych, ktére to
inwestycje lub roboty kolidujgz wykonaniem robét objetych umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystgpienia opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan
wynikajgcych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa,
co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,
wystgpienia opoznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce,
a opoznienie organow

nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

wystgpienia opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat
od podmiotow trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co
ma wptyw na termin wykonania umowy.

3) inne zmiany umowy:

a)

wszelkie zmiany dostosowujgce umowe do powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa w przypadku gdy nastgpi zmiana przepisow, majgcych
wptyw na realizacje umowy,
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b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku: robot
dodatkowych, zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
zwiekszenia lub ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego; w
przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przyjetej do
okreslenia wysokosci wynagrodzenia, ktora zacznie obowigzywac po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu brutto, ulegnie odpowiednigj
Zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug,

C) inne zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te bedag
dopuszczalne w Swietle zapisow ustawy Pzp.

. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest ztozenie wniosku przez

Strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego odpowiednio: opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw zmiany jesli zmiana bedzie miata

wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wptywu zmiany na harmonogram i

termin wykonania umowy.

. Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j,

Strona wnioskujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis

proponowanych zmian wraz z informacjg - o koniecznosci lub nie - zmiany

pozwolenia na budowe.

. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takich zmian, chyba Ze niniejsza umowa stanowi

inaczej.

§15
Wspoétpraca, koordynacja robét
. Wszystkie prace Wykonawcy bedg prowadzone poza godzinami pracy Urzedu
Miejskiego w Chrzanowie.
. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac objetych przedmiotowg
umowg zapewniajgc nieprzerwang prace Urzedu Miejskiego w Chrzanowie.
. Prace wykonywane bedg w godzinach:
1) Poniedziatek: 17:00 — 21:30
2) Wtorek — Czwartek: 15:00 — 21:30
3) Pigtek: 13:00 — 21:30
4) Sobota: 7:00 — 21:30
. Zamawiajgcy oddeleguje osobe odpowiedzialng do umozliwienia pracy
Wykonawcy w godzinach podanych w ust. 3.

§ 16
Postanowienia koncowe
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, ces;ji
wierzytelno$ci oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z
ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i
roszczen finansowych od Gminy Chrzandw.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego.
. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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