



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Poznań, dnia 20.07.2022r.

Nr sprawy: **WWK.ZP.271.4.2022.IP**

**OGŁOSZENIE – PYTANIA DO SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ I ODPOWIEDZI
NA ZADANE PYTANIA**

**Dotyczy: Remontu instalacji C.O. oraz robót ogólnobudowlanych w celu
dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w
Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.**

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści SWZ . Poniżej treść pytania i
odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

W związku z dużym problemem w wykonaniu okien PPOŻ termin wykonania okien
od dnia złożenia zamówienia to min 6 tygodni czyli minimum 42 dni, a w związku z
dużym zapotrzebowaniem w ostatnim czasie na stolarkę okienną producenci
zastrzegają że termin może się wydłużyć do 8 tygodni czyli 56 dni, w związku z
powyższym proszę o informację czy istnieje możliwość wydłużenia terminu
wykonania zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia.

Łucja Zielińska

Komendant

WWK OHP w Poznaniu

