Zalgcznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 06/DA/24

UMOWA NR...............

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomiegdzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spotka z ograniczona
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisana,
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat  Gospodarczy @~ KRS pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana przez:

zwanym dalej] Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp ) - nr sprawy: 03/DA/24 w przedmiocie:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czescia
uslugowa w parterze budynku, wiata Smietnikowa i urzadzen budowlanych (w tym:
budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz
budowa zjazdu przy ulicy Prze¢dzalnianej 101/103 w Lodzi”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:
Preambula

Zwazywszy na fakt, ze realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie umowy pn.
Porozumienie wykonawcze, zawartej z Miastem E£6dzZ w celu wykonywania ustug
Swiadczonych w ogélnym interesie gospodarczym, kary umowne zastrzezone w niniejszej
umowie maja na celu zabezpieczenie obok interesow majatkowych, zabezpieczenie takze w
istotnym zakresie niemajatkowych interesow Zamawiajacego w uzyskaniu $§wiadczenia
zwigzanego z wykonywaniem przez niego zadania publicznego.




W zwiazku z powyzszym kary umowne z tytutu braku terminowej realizacji zobowiazania
tj. kary umowne za zwlokg oraz kara umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn za
ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, zostaty okreslone z uwzglednieniem znane;
Wykonawecy okolicznoéci, ze prawidlowa, w szczego6lnoSci terminowa realizacja inwestycji
stanowiacej przedmiot umowy, ma dla Zamawiajacego szczegélnie istotne znaczenie m.in.
z powodu potrzeby niezwlocznego zapewnienia dostgpnosci nowych lokali mieszkalnych
dla mieszkancow Miasta Lodzi, a kary umowne pelnig przede wszystkim funkcjg
prewencyjna i stymulujaca.

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ —Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. PZP — Prawo zamdwien publicznych
1.1.6. SWZ — Specyfikacja warunkow zamoéwienia
1.1.7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zamdwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowieh Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢) ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz inne decyzje administracyjne
zwigzane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czeéci lub calosci robdt budowlanych, stanowiacych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowoéci realizacji Przedmiotu
Umowy.



1.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreSlajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci,
poszczegblnych rodzajéw robdt objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatno$ci.

1.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

1.2.6. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.7. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspétpracy.

1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.

1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w formie iloczynu
iloci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja byé wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadz6r autorski - zespdt czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows
oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwiazafh zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.13. Odbiér cze¢Sciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci
robot.

1.2.14. Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér eostateczny — odbidr po uplywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w
zaleznoSci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia
przez Wykonawcg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczeg6lnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,



zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdOwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla =z Wykonawca przedlozona Zamawiajacemu ~Umowg o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czgs¢
zamo6wienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego)
warto$ci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia
Zamawiajacemu.

1.2.19. Program naprawczy - opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z
Zamawiajacym plan dzialafi majacy na celu nadrobienie opéznien powstalych z winy
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, obejmujacy w szczegolnosci:
a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robot, ktérych

termin wykonania juz uplynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapéw rob6t oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.20. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych Iub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.21. Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.22. Protokol odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

1.2.23. Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rgkojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.24. Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catoéci rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.



1.2.25. Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresdéw jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.26. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno§¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialtajac
racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre§lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji
projektowe;.

1.2.28..Sprze¢t — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy— potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych czg$ciowo robét budowlanych ktérego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawcy Placu budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakonczenia robodt - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$é¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade¢ uznaje sie rowniez
sytuacjg, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.

1.2.34. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.



1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisébw Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spoérod form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacjg Umowy, w
szczegdlnoéci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokument6w niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialéw, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisoéw prawa polskiego.

1.3.2.Tlekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegélnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4.Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnos$cia:

a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
c) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
e) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czeS¢ Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacje na piémie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8.Ilekroé niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od

poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.



Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
1.3.9.Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:
e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadzor autorski (projektant) - izabela.warszawska@bp-uni-form.pl
- wioletta.kubicka@bp-uni-form.pl
e Wykonawca: e etieteeieiieiiiiiiiiiieann

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.42.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione 1 beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za



1.

wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczefi woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtoZonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catoSci lub
czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonk6w
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnoéci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa;

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz cz¢scia
ustugowa w parterze budynku, wiata $mietnikows i urzadzen budowlanych (w tym:
budowa parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz
budowa zjazdu przy ulicy Prze¢dzalnianej 101/103 w Lodzi”

na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 03/DA/24,
ktére stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.

2. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia ,ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy,

3.

1.

miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen,

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dale;
STWiOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego;

b) przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowigzujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych robét budowlanych;

¢) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej  dokumentacji

powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku

urzadzen i wyposazema
d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstatego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy z naleZyta staranno$cia, zgodnie

z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi

i

2.

normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.
Zamawiajacy dokumentacje projektowa wedlug zestawienia z zatacznika nr 5 do



SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.

3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.

4. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy:.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyl w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiacu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgloszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udzialem:
kierownika budowy, kierownikéw robot branzowych oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacj¢ powykonawcza uzgodniona z Zamawiajacym,
zawierajaca;

a) dokumenty budowy i wbudowanych materiatéw (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacja, iz dany
materiat zostal wbudowany w obiekcie przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi
wraz z zalaczonym ich szczegdlowym wykazem,

b) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcje uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania cze$ci wspdlnych budynku oraz wbudowanych urzadzef,
sprzgtu i wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢é dolaczony opis
najwazniejszych czynnoSci i przegladoéw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentéw tych urzadzen firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbgdnych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzef. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié¢ bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypetnionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcow wyposazenia budynku, urzadzen lub sprzetu, po§wiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupetng dokumentacjg¢ projektowa powykonawcza obejmujaca wszystkie branze,
podpisang i ostemplowana przez kierownika budowy i kierownikow robét na kazde;
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelna  geodezyjna -inwentaryzacjq powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komoérki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podzialem na stanowiska i
komunikacje oraz inwentaryzacjg instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazany jest na koszt wlasny w ramach Przedmiotu Umowy do:
a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badaf przewidzianych w
STWiORB,
b) zapewnienia obstugi geologicznej,



j)
k)

1)

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gtéwnych, obstugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszczen przynaleznych (komérki), pomieszezen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacjg) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania rob6t rozbidrkowych wraz z utylizacja materiatow,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztow
jego utrzymania,

zawarcia uméw dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwiazanych z tym kosztow, w
przypadku koniecznoSci zajecia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji robét z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét,

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu i prawidtowe oznakowanie miejsc rob6t i ich
otoczenia w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztoéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

m) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego

n)

o)

p)

a)

s)

t)

wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;,
utrzymania w czysto$ci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota, gruzu, itp.
w sposob zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych,

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i byé w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych os6b trzecich lub podmiotow,

zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu rob6t i jego otoczeniu,

udostgpnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrebnych
uzgodnien/umow,

w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i §wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i §wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

dostawy na wiasny koszt i ryzyko niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigéw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa prob na wykonanych instalacjach oraz
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skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

v) uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

w) sporzadzenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
1 uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolefi
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

x) pokrycia kosztow zajecia i odtworzenia drég, chodnikow oraz wykonania projektow
tymczasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektéw sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robét wszelkich obowiazkow wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestorow
sieci;

aa) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezpoérednio na
zewnatrz terenu robOt oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektow tymczasowych robot,

bb)informowania sasiadéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robot, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomosci zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa,

dd)wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zalaczona dokumentacja,

projektowa,

ee)ponoszenia kosztéw zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem rob6t w okresie

Zimowym,
ff) opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt budowlanych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zatacznika do Umowy. ,

2. Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru

konicowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody

wyniklte na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane

bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w

okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowal wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca w ciagu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegélowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie

wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore zgodnie z §12 ust.l stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest

wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okre$lonych w §18 ust. 3.

Kosztorysy szczegolowe winny by¢ sporzadzone w sposob odzwierciedlajacy warto$é

elementéw robot okreslona przez Wykonawce w tabeli elementéw scalonych w Ofercie.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

11



organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okre§lonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegac regul
bezpieczenistwa na nim obowiazujacych w tym planu BIOZ,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postgpu robét w formie pisemne;
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesiaca. Raport miesigczny bedzie zawieral
informacje dotyczaca zrealizowanych rob6t i poniesionych naktadéw finansowych
narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzgledniaé odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatych opdznien takze ,,program naprawczy". Raport winien by¢
podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ listg wszystkich podwykonawcow i
dostawcow materiatéw i ustug realizujacych poszczegdlne etapy prac w danym okresie.

8. Po zakoficzeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego robot.

§5
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcey protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokotem przejgcia

b) przekazanie Wykonawey dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowia wlasno$é Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czgsciowych i robét zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,

e) dokonanie wstgpnego i koncowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatan majacych na celu uniknigcie

konfliktu interesoéw wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umoéw

(realizowanych przez innych Wykonawcoéw), a w przypadku ich wystapienia

rozstrzygania ewentualnych sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia
...................................... Z tym ze:
e roboty budowlane wraz z caly infrastruktura uksztaltowaniem terenu oraz
wstegpnym odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢ zakorczone do
dnia ..o

2. Termin rozpoczecia prac: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Terminem zakoficzenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§7

12



Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidlowgq realizacja umowy jest:
a) Dyrektor dzialu inwestycyjno-techn. —........................

Tel: oo, email: ..o
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego — ..............ocovviuenenennn.
Tel: coooeiiinni. email: ...oooeiiiiiiiiiieiiaa,

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

) 175 SO e-mail: ...
b) tel. ............ e-mail: ...
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy e e tel: ............ e-mail: ..........
Nruprawni€n ..........ccoeeeveeiiniinianinnnn... Nr cztonka. Izby: ...l

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujqc przyczyng zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwahﬁkaCJom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w pkt 4 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawecy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
6. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z Zzadaniem usun1qc1a okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomlmo udzielonego jej upomnienia:

e uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

e wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

e nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w

szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sie stron drogg elektroniczna.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektoréw nadzoru rob6t branzowych jak i
kierownikow robot, zostana podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.
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10.

11.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie okre§lonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kare umowna w wysokoSci 400 zt za kazdy rozpoczety dzief zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w

edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i

graficznej zawierajacej wyréznienie poszczegélnych etapow postepu w realizacji robot

budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysoko$§¢
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne zakresy robot.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podziatem na

asortymenty rob6t wedtug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.

Asortymenty robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —

finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,

czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z

doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego

na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie

wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejnoéé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1., w ciagu 7 dni

roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okre$§lonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego w terminie

okreSlonym w pkt 9., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokoSci 500 zt za
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kazdy rozpoczgty dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczego6lnych elementow
robo6t lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakoficzenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznoSci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegllnoscei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sig za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnoéci dotyczace
jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catoSci lub w czgéci uwag Zamawiajacego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w pkt 17.,
lub gdy przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakoficzenia rob6t lub okreSlonemu terminowi
zakoficzenia etapu rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreSlonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania rob6t
poprzez:

- zwigkszenie zaangaZowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
(jezeli etapy robdt sq przewidziane) w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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21.

22.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
rob6t lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o
przedtuzenie Terminu zakoriczenia robot oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq
przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia os6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawcg,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie 1zeczowo —
finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczefistwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z

pozwoleniem na budowe.
§9
Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie 1 miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krotszy niz 3 dni robocze- na przejgcie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uplywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogoélnych.

4. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wiasna odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiadcicieli posesji i
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Po zakoficzeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekazaé go we wlaéciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpézniej do dnia Odbioru koficowego robdt.
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8. Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jako§ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t
budowlanych,

- by¢ wolne od praw o0soéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych rob6ot i wbudowanych materialow, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslone;
Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
rob6t okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz. 21 — ,,ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznodci uiszezenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawey i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcoéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czeSci zamdéwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamdwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzyé realizacje nastepujacej czesci

zamdOwienia podwykonawcom:
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a) NAZWa POAWYKONAWCY: ...euiviiniiiiniiiiiiiiii e

. Opis powierzonej czgsci zamOwienia:

. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powoluje SlQ na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcy: .........covviiiiiiiiiiiiiiiiii

. Opis powierzonej czg$ci zamdowienia: .

. Czy podwykonawca jest podrmotem na ktorego zasoby wykonawca pOWOl’LlJe SIQ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czg$ci zamoOwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebgdacego podmiotem trzecim, na zasadach
okre$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamdOwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji rob6t, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana treS¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowiazany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezefi przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozyé
Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkiadajacego za zgodno$é z oryginalem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tredci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catoci Iub w czesci kluczowej czeSci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
c) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;
d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;
e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlno$ci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;
f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescig;
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g) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest duzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg 1 wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

21.  Procedure, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.  Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usuna¢ wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegélnosci nie przestrzega przepisow
prawa. :

§11
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcg na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
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a) roboty ziemne,

b) roboty konstrukcyjne,

c) roboty instalacyjne,

d) prace na wysokoSci,

e) roboty elewacyjne
przez caly okres wykonywania tych czynnoSci.
2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

) poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorychmowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czgSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw
tj. w szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostala zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spelnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okre$lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

8. Nieprzediozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktorych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypeltnienie obowiazku, o
ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

I Wynagrodzenie zryczaltowane

1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokos$ci:
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(STOWNEE NELLO .voveeceeeeeeeirecnieeiiec e ),
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(STOWNIE DIULLO: .eovveieeeiieieiiiiicicc e ),
w tym podatek VAT: ..cc.oocooviviniiiiiiiiiinieiens zt,

(STOWIEE: .t ),

. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czg$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawa
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca przed koncem okresu czgciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat w sposob
tabelaryczny ujete procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcy czeéci robot, sktadajacych sie na wigksza cato$¢ stuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania rob6t, umozliwiajaca czgéciowe uregulowanie zobowiazan
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedtozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem obowiazku zaplaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koncowe nastapi faktura koficowa po zakoficzeniu catoéci robot i ich
odbiorze koncowym.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pilsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza sig dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaptata naleznosci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dziefi platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tre§ci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnoéci rozpoczyna sig¢ od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sig do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracj skarbowa,
jezeli z tytutu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw i ustug lub nieprawidlowo rozliczy z urzedem skarbowym kwotg podatku od
towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang fakturg czeSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z platnoéciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oé$wiadczenie nie moze byé wystawione z data wezesniejsza niz protokét odbioru danej
czesei Przedmiotu Umowy. Wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
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W uzasadnionych przypadkach, tylko i wylacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca moze skorzystaé z mozliwosci
dokonania cesji wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw. Wykonawca zobowiazany jest
dolaczy¢ egzemplarz umowy cesji powyzszego wynagrodzenia. Umowa cesji czyni zado§é
wymaganiom natozonym na Wykonawce, a dotyczacym o$wiadczenia a niezaleganiu przez
Wykonawceg i Podwykonawcow z ptatno$cia bedaca przedmiotem cesji.

7. W przypadku, gdy suma faktur czeciowych przy platnosci przekracza 85% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robét.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakoficzeniu catosci robét i ich odbiorze
konicowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawcg i Podwykonawcow z platnosciami. Wzor odwiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy.

Do rozliczenia koncowego nalezy ponadto dotgczyé:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatno$ci, kwota netto/brutto, warto§é umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych umow o podwykonawstwo,

c) zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czgs$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegOlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw oraz

c) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koficowe;
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy,
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d) potracenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnoSci nie sa
wymagalne.

11. Warto$ci faktur cze§ciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

12. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przyshuguje.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zaméwienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty zwiazane bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamdwienia.

14. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja okre$lajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg i
doéwiadczeniem - mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre§lonego powyzej.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztozy oéwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

16.Zamawiajacy oéwiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnodci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shizacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;.

18. Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

19.Postanowienia ust. 5 znajduja zastosowanie takze w przypadku wyplaty zaliczki.

11 Zaliczki

1. Zamawiajacy gwarantuje udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy co najmniej jednej
zaliczki na poczet wykonania zamowienia (wykonania dokumentacji lub robét, zakupu
materiatéw budowlanych) nie wezesniej niz po uptywie 3 miesigcy od daty przejgcia placu
budowy w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa § 12 ust. 1.

2. Udzielenie Wykonawcy kolejnych zaliczek nie mniejszych niz 5% wartosei
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 12 ust. 1, kazda na podstawie ztozonych wnioskow
Wykonawcy uzaleznione bedzie od dysponowania przez Zamawiajacego stosownymi
srodkami finansowymi.

3. Wysoko$¢ wszystkich udzielonych zaliczek nie przekroczy 50% warto$ci wynagrodzenia,
o ktorym mowa § 12 ust. 1.

4. Wysoko$¢ jednej zaliczki nie moze by¢ mniejsza niz 5% i nie moze przekroczy¢ 15%
wartoéci wynagrodzenia, o ktorym mowa § 12 ust. 1.
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5. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystapienie przez Wykonawce do Zamawiajacego z
pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
wskazujacego:

1) warto$¢ planowane;j zaliczki;

2) zakres robdt bedacy przedmiotem zaliczki wynikajacy z zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego realizacji robét opracowanego zgodnie z warunkami Umowy z

uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbior robot wraz ze ztozeniem faktury rozliczeniowe;j

(nalezy przewidzie¢ fakturowanie rob6t w miesiacu nastgpujacym po miesiacu, w ktérym bylo

planowane ich zakoficzenie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robét,

przy czym za uprzednig zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig fakturowanie na koniec miesigca
rozliczeniowego);

3) termin i sposéb rozliczenia;

4) forme zabezpieczenia;

5) numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacego dokona przelewu zaliczki.

6. Przed kazdorazowym udzieleniem zaliczki, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki
w wysokoSci 100 % udzielanej zaliczki, wedlug swego wyboru w jednej lub kilku
nastgpujacych formach tj.: ‘

1) porgezeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-

kredytowej, ztym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsiebiorczosci.

7. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki nastepuje poprzez zlozenie Zamawiajacemu
stosownego dokumentu.

8. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego
odbioru robdt, na ktére udzielono zaliczki, poprzez zwrot dokumentu.

9. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane ztoZeniem zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa
w ust. 4. W terminie 5 dni od uznania zaliczka rachunku bankowego Wykonawcy, jest on
zobowigzany wystawi¢ i dorgezy¢ Zamawiajacemu fakturg VAT obejmujaca udzielong
zaliczke. Udzielenie przez Zamawiajacego dalszej zaliczki jest uzaleznione od rozliczenia
poprzednio udzielonych zaliczek.

10. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstapieniem przez Zamawiajacego od
udzielenia zaliczek.

11. Warunkiem przystapienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu umowy
1 wystawienia przez Wykonawcg faktury koncowej za wykonanie umowy jest uprzednie
przedstawienie przez Wykonawce rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym
przedstawienie Zamawiajacemu dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
ewentualnym podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) bioracym udziat w
realizacji czgSci zamdéwienia, za ktdra zaliczka zostala wyptacona.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty,
Zamawiajacy wstrzyma platno$é dalszego wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy lub nie realizuje

go w terminach okreSlonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

wyznaczajacego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania;

2) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca nie przedstawil rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia z

podwykonawca (lub dalszym podwykonawca) wymaganego przez Zamawiajacego;
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4) nie wykonano odbioru zakresu robét odpowiadajacego wartoscig wysoko$ci pobranej
zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).
14, Zamawiajacy skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jezeli Wykonawca nie zwroci zaliczki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
§13
Odbiory robot

1. Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu
zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

2. Odbiér koficowy Wykonawca moze zgtosié¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego zlozenia wniosku do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr Przedmiotu Umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowoSci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawcg. Zamawiajacy dokona odbioru robdt w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - W przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, .

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - W przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreSlonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbi6r robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury
odbioru:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstepny odbiér Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po catkowitym
zakoriczeniu wszystkich robét skladajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robot.

d) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
robét oraz innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koncowy
przeprowadzony  zostanie ~komisyjnie  przy udziale upowaznionych
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przedstawicieli Zamawiajacego, w obecno$ci Wykonawcy. Zatacznikiem do
protokotu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbidr w okresie rgkojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesiac przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawcg zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbior ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

f) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoci i rekojmi.

. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyijne.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokol. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okresla termin ich usuniecia, ktéry nie powinien
by¢ dhuzszy niz 20 dni roboczych.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza w ilo$ci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana,
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokosciach:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci
0,02% wartoSci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh zwloki, za pierwsze 30 dni zwloki, a poczawszy od 31 dnia zwloki w
wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. za kazdy,
kolejny rozpoczety dzien zwloki nie wigeej niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 12 ust. 1;

b) za zwloke¢ Wykonawcy w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czgsciowego w stosunku do terminéw wynikajacych z Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,02% warto§ci wynagrodzenia brutto za dana
czg$¢ robot niezrealizowanych w terminie za kazdy rozpoczety dzien zwioki, do dnia
faktycznego zakonczenia robét podlegajacych Odbiorowi cze$ciowemu; nie wiecej niz
1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

¢) za zwlokg Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,005% wartoéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad do dnia faktycznego usuniecia Wad,
nie wigeej niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

d) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
i raportu miesigcznego w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
e) z tytutu odstapienia od Umowy w czeSci lub w calo$ci przez ktérakolwiek ze

stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
brutto za niezrealizowana do dnia odstapienia cze$¢ Przedmiotu Umowy;

f)  za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoéci 40 000,00 zt za kazde dokonanie przez
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Zamawiajacego bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 6.

2) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokoéci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

1) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

7 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
sposéb zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zapfaci karg umowna w
wysokoéci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie;

k) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowa
- w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.1,

D

m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy 1
zaplacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust. 5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokos$ci 10 000,00 z1, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie § 9
ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
2 000,00 z1, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci
0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego W  zakresie usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu w wysokosci 1000 zi, za kazdy
taki stwierdzony przypadek, ‘

r) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegblowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, wysokosci 10 000,00 zt.
W przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci
szczegblowych Kosztorysow ofertowych trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych

- za kazdy rozpoczety dzien zwloki, 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokoéci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewywiazywanie sig z obowiazkow Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1, a
nie wyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci
4000 zt, za kazde naruszenie oddzielnie.
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2. Maksymalna faczna wysoko§¢ kar umownych z wszystkich tytuldéw tacznie,
naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §12 ust. 1 Umowy.

3. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowe;.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw §wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o pracg W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonaweg wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie uUmowy
0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizaciji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznoSci z tytulu naliczonych kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, choéby potracane wierzytelnosci nie byly jeszcze wymagalne.

7. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegaja kumulacji tj. moga byé dochodzone przez
Zamawiajacego jednocze$nie i niezaleznie od siebie.

§15

Warunki rekojmi i gwarancji ,
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : ...ccovnnnennn. ) miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 ( slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze sig skoficzy¢ wezesniej niz przed uplywem 24 miesigey liczonych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie rdowny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wady,

c. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usunigcia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
jest zobowiazany wykonaé projekt we wlasnym zakresie.
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4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wade we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawcee, na
co Wykonawca wyraza zgodg lub

b. Zleci usuniecie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. Koszty usuniecia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposob opisany w ust. 4 pkt.
aib niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej réznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowié usuniecia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwiazanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okre$lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktorym dokonat napraw przediuZeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres réwny okresowi, W ktérym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

§16
Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza, czynnosci
zwiazane z odbiorem po uptywie tych okresow najpézniej 30 dni przed dniem wygasnigcia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celéw Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dziefi sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawceg, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynno$ci
zwiazanych z Odbiorem po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwiazane z Odbiorem po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostana
zakoficzone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uplywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego listg wad 1 usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigeiu 1 naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protokét Odbioru po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw
1. Okres rekojmi i gwarancji jako$ci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu
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odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze sig skoniczy¢ wezesniej niz przed uptywem
24 miesigey liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢

Wykonawcy termin na usunigcie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigcia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig niewystarczajaca Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady s nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przyshuguja réwniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzysta¢, nalezy do Zamawiajacego.

4. Ninigjsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisdw
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na
zgloszenie wady), W terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba ze przystgpienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z
tytulu rekojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ zgtoszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci Spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie termindw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usunigcia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug os6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji. :

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego mozliwoéci dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego wysokosé kar umownych na zasadach
og6lnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.I Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czeSci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana cze$ci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuZenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powoduja, planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta. :
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11.Gwarancjq nie s objgte:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikle na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementow objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji  obslugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
0s6b trzecich i wywotane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,

itp)

§18
Odstgpienie od Umowy
1 .Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpuj acych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp przystuguje prawo do odstapienia od
umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

c) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakoniczenia robot,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca cato§¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piémie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

i) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

i) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakakolwiek czg$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawcg sitami wlasnymi, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 23 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,
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1) kar umownych, o ktérych mowa w § 14 wynikajacych ze zdarzen, ktére wystapity do
dnia odstapienia, z zastrzezeniem pkt. 2),

2) kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. e,

3) warunkéw potracenia wierzytelnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 6.

6. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia zaptaty zastrzezonych kar umownych i
roszezen odszkodowawczych z tytulu nienalezytego wykonania umowy lub z tytulu
niewykonania umowy takze w przypadku odstapienia od umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno§¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwote nie mniejszg niz
4000 000,00 z1 z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
oplaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne roczne okresy
platno$ci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5.  Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwote réwna kwocie brutto, o
ktérej mowa w paragrafie 12 ust.] Umowy. W przypadku wydtuzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowac ubezpieczenie robét, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiagzanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robét, do
kwoty zaplaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwo$é
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, w szczegdlnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotows inwestycje. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zlozy w terminie o ktorym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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m)od czeéci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno§ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomoéci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegblowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzié wykaz tych materialéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nieobjgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajacych, a
najp6zniej w terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny spos6b kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreSlonym w Umowie
na cze$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

5. W przypadku skorzystania przez ktérakolwiek ze Stron z prawa do odstapienia od
umowy, Strony nadal obowiazuja postanowienia umowne dotyczace:
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9. Wraz z polisq potwierdzajacq zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia

sktadek.

§20
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym

b)

W,

w(n)

zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzefi 0séb bezposrednio
wykonujacych  niniejsze zamoéwienie do wysokoSci obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie

on zobligowany ponie§¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad

gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do o0séb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie miesigcznego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gléwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,
ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktérym zostal sporzadzony
szczegolowy kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w §4 ust.5 umowy.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 6 miesiacach od daty podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaZnika za okres
poprzednich 6 miesigcy wg. wzoru:

Wo Wy Wo Wi Wp Wy W, W, Wy W, W, W, Wy
_ 100" 700 * 100 * 100 * 700 * 100 * 100 * 100 * 100 * -+ 100 * 106 * 100 * 100 * ~** 100 * 100
n

gdzie:

» W (n) — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
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»Wo'" — wskaznik ,,0” z miesiaca podpisania umowy = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym
nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesiac poprzedni = 100)

W2, Wa'",... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesiacu,
w ktérym nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkeji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesiac poprzedni = 100)

»»Whn-1” — wskaznik ,,;n-1” z miesiaca poprzedzajacego miesiac, w ktérym
nastepuje waloryzacja (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni = 100)

»y W — wskaznik ,,n” z miesiaca w ktérym nastgpuje waloryzacja
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w ukladzie miesiac poprzedni = 100)

N\ - ilo&¢ wskaznikéw z kolejnych miesigcy
— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesigcy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uplynat od poprzedniej waloryzacji,
— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %

w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesiaca, w ktorym zostal

sporzadzony szczegdlowy kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w §4 ust.5

umowy;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,

to tacznie 3 % w stosunku do pierwotnej warto$ci wynagrodzenia brutto

okreSlonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie

dotyczyta wylacznie tej czgéci wynagrodzenia , ktora nie jest wymagalna

albo dotyczy rob6t nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego

na dzien wejscia w zycie zmiany wysokosci wynagrodzenia
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f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staty si¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelione zostaly facznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi konieczno$é wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
opbzniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zaKkresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cia —zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;
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c)

zamiany technologii robdt na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

)

dzialania organ6w administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw

atmosferycznych,  nieprzewidzianych  pozostaloéci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegblne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamOwienia,

zawieszenie robdt przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiagca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— konieczno$ci usunigeia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych ( dalej STWiORB), lub konieczno$ci wykonania rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracjii lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktorych zalezy zapewnienie $rodkéw na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

koniecznoSci usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii

projektowej lub STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

konieczno$ci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i rob6t budowlanych,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zaméwien

publicznych i zlecenia robot nieobjgtych zamdéwieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidlowego zakoficzenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych

wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia,

wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zaméwieniu- tylko w

zakresie przedluzenia terminu realizacji zam6wienia i tylko o okres trwania tych

czynnosci,

sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
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dochowania nalezytej starannosci,
k) konieczno§¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie

wtedy, gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamdowienia przez Wykonawcg. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie ~dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢
ponad wszelka watpliwo§¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre§li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzaj acych zmiany.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. ¢, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych

okresach:

- pierwsza zmiana 12 miesigcy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesiaca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogolnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gléwnego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony

przez Strony Protokét konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostana ustalone w wysokoéci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegétowych,

— skladniki cenotworcze (koszty poérednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamdéwieniu podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie
wickszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawcg kosztorysach
szczegblowych,

—  w przypadku rob6t niezbgdnych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamowieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okre§lone na podstawie czynnikow produkcji $rednich
okre§lonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie koniecznoéci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie mozliwosci
wazrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegétowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej

weryfikacji kalkulacji.

. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia

opisanych okolicznoci uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu
wstrzymania robot wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznoéci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu

rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze W

przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznosc wstrzymania robot,

aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
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8.

robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materiatldw lub kosztéw zwiazanych z
realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw i kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §12 wust.1 niniejszej Umowy,

wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.l oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnosci dzialania, jak réwniez
konserwacjg sprzgtu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych rob6t budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzadzen).

Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane bedg na
podstawie zalecen producentéw poszczegélnych urzadzen okreslonych w warunkach
gwarancji producentoéw oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie

z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastgpowac beda w formie pisemne;
pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladéw z nalezyta starannoécia wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie. ’

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidlowe dzialanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé si¢ beda w obecnoSci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaly zakldcen w pracy obiektow.

Czgsci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wlasno§é
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego 1 przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z
takimi czeSciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnoSci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci S %o wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. kwotg «...cceeuveen. (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamoéwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgodeg na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z nalezno$ci
za czeSciowo wykonane §wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowigzany wnie§¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory
zostala zawarta umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokoéci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w £odzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy inwestycyjnej przy ulicy Przedzalnianej 101/103

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢Zzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginalu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpozniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze shuizy¢ w szczegdlnoSei pokrywaniu kar umownych
1 zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w  zwiazku
z niewywiagzywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoSci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania  udostgpnionej na  stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokument6éw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP, https:/efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisaé NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95

d) W obuww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem

dostawy/odbioru towaru/ustugi.

2. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24

Sila wyzsza

. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczeg6lnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzen, na ktdre strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogty uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwoluje si¢ do zaistnienia sily wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypehianie
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zobowiazan wynikajacych z Umowy i érodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
ztagodzi€.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzafi wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rOwniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

. Obowiazki, kt6érych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dzialania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity WYZSZ€] WW.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dfuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w calosci
lub w czebci objetej dzialaniem sily wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesiecznego okresu dzialania sily wyzszej, na ktorg Strona sig powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez zlozenie oSwiadczenia w formie pisemnej. W

zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach 1 w
celu okre§lonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zalacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec¢
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowaé drugg strong o wszelkich
zmianach adresoéw ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okre$lonych w
przepisach o dostepie do informacji publicznej.

7. Integralng czg$¢ umowy stanowia:
a) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.
c) wzér oéwiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czeéci Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 3,
d) wzbr oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
rozliczenia koficowego Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 4,
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e) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatgcznik nr 5.

8. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zalgcznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowos$¢, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Os$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzief dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
703 | T PPt "
..... m e e eeee i iiree i aeinn ..., Tealizujace] zamOWwienie po.
O OO OU R PP
................................................................................................. 7w
ramach UMOWY N ..cvvvvvvnvenieneiniineinnenen Zdnia ...ooeeiiiiiiiniinn r

W szczegolnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ustugodawcy
/dostawcy*) z zaptata jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia przyshigujacego mojej/naszej*
firmie z tytulu realizacji UMOWY 0T ......c.ovviviiiiiiiiiiiiiiiiniaens zdnia .....ooooiiieiiiiiin
zawarte] pomigdzy mojé‘/naszat* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/
ustugodawca /dostawca®), @ ....ooevviiiiiiiin e, ereeeaeeneeas , ktora to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dnit ............oeeuinn

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy™)

*niepotrzebne skreslic ...
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........

Zalacznik nr 4 do umowy
(dla 0s6b prowadzacych indywidualng dziatalno§¢ gospodarcza)

..................... (miejscowosé, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: »Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym oraz cz¢$cig uslugowa w parterze budynku, wiata $mietnikows i urzadzen
budowlanych (w tym: budowg parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym,
energetycznym oraz budow3g zjazdu przy ulicy Prze¢dzalnianej 101/103 w Lodzi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu wlasnym*

niniejszym o§wiadczam, iz w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy
Przedzalnianej 101/103 w Lodzi:

2)

b)

d)

na dzien ztoZenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

REGON: ...t w ramach realizacji ww.
inwestycji;

na dzien ztozenia o$wiadczenia dokonata na moja rzecz zaplaty calego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia;

nie przystuguja mi wobec firmy

REGON: e e e ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z realizacja ww.
inwestycji;

nie zlecalem wykonania robot/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..................................................

........................................................................

Data, Miejscowo$¢ Pieczec i czytelny podpis Podwykonawcy
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........

Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla Spétek)

........................... (miejscowosé, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym
oraz czefcia wuslugowa w parterze budynku, wiatg S$mietnikows i urzadzen
budowlanych (w tym: budowa parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym,
energetycznym oraz budows zjazdu przy ulicy Prze¢dzalnianej 101/103 w Lodzi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi niniejszym
o$wiadczam Ze:

a)

b)

d)

Na dzief ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spoétke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

Firma ceeveeecerercrenenanecennes REGON: «.ucerieeiiercererotessssssocsscssrassnsesasssessosone
na dzien zlozenia oéwiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaptaty catego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

Reprezentowanej przeze mnie Spotce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. Zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

Reprezentowana przeze mnie Spotka nie zlecala wykonania robot/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................

Miejscowos¢, Data Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 5 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartadnia ................... pomigdzy:
(zwana dalej ,,Umowa”)

Podmiotem:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

zwany w dalszej czgSci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z ograniczona
odpowiedzialno$cig z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcoéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rédmieécia w
Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840,

o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czgSci umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radostawa Stepnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czéci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
1 w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktdre chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenistwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
zwykle oraz dane szczeg6lne pracownikéw administratora oraz klientow administratora
w postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji Umowy z dnia ...........cccoevn.

nr ... w zakresie realizacji zamdwienia publicznego W  przedmiocie:
,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz czescig
ustugowa w parterze budynku, wiata §mietnikowa i urzadzen budowlanych (w tym:
budowa parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz
budowa zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi”

§3
Obowigzki podmiotu przetwarzajjcego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$ci  przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybraé czy podmiot przetwarzajqcy ma usungé czy zwroci¢ dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo pafistwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

6. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowiazku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotycza oraz wywiazywania sig z obowiazkow okreSlonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zgtasza je administratorowi w ciagu 24 godzin.
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§4

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia Umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do pafistwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo pafistwa czlonkowskiego, ktoremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym,
0 ile  prawo  to nie  zabrania  udzielania  takiej informacji
z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetniaé te same gwarancje
i obowiagzki  jakie  zostaly nalozone na  Podmiot przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialnosé wobec Administratora za nie
wywiazanie sig ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.

§6

Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treScia umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegblnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okre§lonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych,
w szczegllnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
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Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowigzywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okrestony™
od....do ...
. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesigcznego
okresu wypowiedzenia. _
§8
Rozwigzanie umowy
. Administrator danych moze rozwiaza¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umows;
¢) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do zachowania w taj emnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspétpracujacych z nim 0s6b oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
7e konieczno§¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika —z obowiazujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe
. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.
. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.
Sadem wlasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlaéciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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