

Znak sprawy: ZP.271.6.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp

Dostawa komputerów w ramach programu: Grant PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.**

W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące załącznika nr 6 do SWZ – projektowanych postanowień umowy:

1. §1.7. oraz §1.9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze wad istotnych oraz nieistotnych sprzętu, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych oraz - wnioskujemy o możliwość wydłużenia terminu równego do czasu proponowanego w §2. Każda konfiguracja sprzętu dobierana jest pod indywidualne wymagania Zamawiającego, z faktu iż dostarczany sprzęt byłby produkowany na zamówienie - cały proces produkcyjny oraz logistyczny trwa. Dochodzą do tego sytuacji niezależne od Wykonawcy, tj. COVID-19, działania militarne. Biorąc powyższe pod uwagę, 5 dni to zdecydowanie za krótki okres na spełnienie ww. wymogu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.
2. §2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy - Wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy do 3 miesięcy od podpisania umowy. Aktualna sytuacja na świecie – panująca pandemia COVID-19, a obecnie również działania militarne na terytorium Ukrainy – powoduje poważne zaburzenia łańcuchów dostaw, a w efekcie utrudniony dostęp fabryk do wielu komponentów elektronicznych dostarczanych z Chin. Problem jest globalny i dotyczy obecnie wszystkich producentów sprzętu IT.
Odpowiedź: Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia na 60 dni od daty zawarcia umowy.
3. §5.1.1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - prosimy o obniżenie kary do 0,2%
Odpowiedź: Zamawiający ustala karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na 0,3% wynagrodzenia umownego brutto.
4. §5.1.2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,- Wnioskujemy o obniżenie kary do 150,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do SWZ – projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób:

1. §2

było:

Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż **30** dni od zawarcia niniejszej umowy.

jest:

Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż **60** dni od zawarcia niniejszej umowy.

2. §5 ust. 1 pkt 1)

było:

- 1) **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy zwłoka dotyczyć będzie jedynie części sprzętu, kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie naliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę części sprzętu objętego brakiem ilościowym.

jest:

- 1) **0,3%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy zwłoka dotyczyć będzie jedynie części sprzętu, kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie naliczona od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę części sprzętu objętego brakiem ilościowym.