Sygnatura postepowania: ZP.261.2.2023

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz
UMOWA Nr

W dniu .oeevviiieeeeeen, w Olesnicy pomiedzy:

Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez

Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica

przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym

*a

........................................................................................ Z siedzibg: e
ZareJeSTrOWANYIM W ..ciiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee e e e e e eeeeeeeeeee e e e s e s e e e e eaees SNIP: . zwanym
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .........ccceeveeeeennnns

......................................................... , zamieszkatymi:....ccoooeieececee prowadzgcym
dziatalno$é gospodarczg pod NAZWG ....cveveeeereecreceeeecreenree, Z Siedzibg .oeeeeeeeee e, , NIP:

............................ zwanym dalej ,,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych ((t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710
ze zmianami) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie

nawierzchni drogowej w tgczniku ul. towieckiej z ul. Wojska Polskiego.
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2. Zakres zamoéwienia obejmuje przebudowe nawierzchni drogowej w tgczniku ul. towieckiej z

ul. Wojska Polskiego, w tym

- wykonanie nawierzchni drogi, zjazdu, chodnika z kostki betonowej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia drogowego przebudowywanej drogi.

3. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Oles$nica, wojewddztwo: dolnoslgskie, powiat olesnicki,

gmina Olesnica - miasto, jednostka ew.: 021401_1 Olesnica - miasto, obreb 0002 Olesnica: dz.

nr: 2, 10/1 AR-50, 69, 83/6, 90 AR-46.

4.Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamdwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

wykonania petnego zakresu robét objetych przedmiotem umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach,
zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

przystgpienia do wykonywania robdét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru,

przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu
robét zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

powiadomienia wiascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét na 14 dni przed planowanym
terminem,

powiadomienia odpowiedniego organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzad drogi,
komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed

dniem jej wprowadzenia,
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9) powiadomienia operatora/ow komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkancéow
posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed
planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,

10) zapewnienia na koszt wiasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych
punktéw wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takze wykonania pomiaru
powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt,

11) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) w przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majgce wartos¢

archeologiczng, Wykonawca obowigzany jest:

a) niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz

wtasciwego konserwatora zabytkow,

b) zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty, mogace go uszkodzié
lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie odpowiednich decyzji.

Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasnosé Panstwa.

13) stosowania wyltgcznie materiatdbw odpowiadajgcych  wymogom dla  wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami
wykonawczymi do ustawy,

14) konsultowania na biezgco robdét budowlanych z Zamawiajgcym,

15) brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajgcego,

16) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemdw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we
wtasnym zakresie,

17) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

18) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogdlnego porzadku na terenie,

19) urzadzenia placu budowy wiasnym kosztem i staraniem,

20) oznakowaniaizabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

a w szczegolnosci:
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a)

b)

Wykonawca zapewnia wtasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej
przez organ zarzadzajacy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
oznakowanie wykonywanych robét powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczefAstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

za oznakowanie podczas prowadzonych robét odpowiada Wykonawca,

za bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane s3g roboty,

odpowiada Wykonawca;

21) uporzagdkowania terenu budowy po zakornczeniu robét i przekazania go protokotem

zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru koricowego robét,

22) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej

budowy, w skfad ktérej powinny wejsé nastepujgce dokumenty:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatéw,
dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt, inspektora robét i
projektanta,

dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

dziennik budowy,

potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajgcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkdw zamiennych i opisem zmian,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;
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23) zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone ubezpieczeniowg nie
pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego
obejmujacych:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci,
co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

24) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 23);

25) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzadzonego na podstawie zatgczonego do
SWZ przedmiaru robét. Niedopuszczalne jest pominiecie ktérejkolwiek z wymienionych
w przedmiarze robét pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego
wzgledu, ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczen
pomiedzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust.
2 pkt 6 umowy. Naktady finansowe, ktdrych nie mozina przypisaé do kosztéw
bezposrednich zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robdt (wykraczajace poza
katalog robdt i ustug), a ktére s niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty
nalezy ujgé w narzutach kosztorysu (np. koszty posrednie);

26) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien
kierownika budowy i kierownika robdt ujetych w ofercie wraz z aktualnym
zaswiadczeniem z lzby Inzynierow Budownictwa o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

27) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy uméw ubezpieczenia (polis), o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 23), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt

Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potrgcenie z
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wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z
wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci
nastepujacych prac:

1) wykonanie robét przygotowawczych,

2) wykonanie robdt ziemnych,

3) wykonanie rob6t odwodnieniowych,

4) wykonanie chodnikéw,

5) ukfadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy

6) wykonanie kanalizacji deszczowe;j,

7) prace zwigzanie z wykonaniem zieleni drogowej,

8) wykonanie robot zwigzanych z budowg oswietlenia,
9) prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego,
10) wywoz i utylizacja urobku,

11) sprzatanie terenu budowy,

caty okres wykonywania tych czynnosci.

3. Wymodg, o ktérym mowa w ust. 2 nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niz umowy o prace, mogg miec¢ jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
stanowisk, na ktorych zostali zatrudnieni. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym
zakresie placu budowy.
Ponadto w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umaéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego

zakresem anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.
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e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

e os$wiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z
nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci przy
wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajacy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych i przedmiaru robét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) dokonania odbioru koricowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.
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lll. Zasady realizacji robot
§3

1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we wtasnym zakresie.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca bedzie wytwdrcg odpaddéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ). Wykonawca zobowigzany bedzie
do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdét ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢
ewentualne koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

4. Wykonawca wykona niezbedne préby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do
odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslone;j
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, t;j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.
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10.

. Sposdb wyliczenia wartosci robét, o ktdorych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)
niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tgcznie nie przekroczg 10% wartosci pierwotnej umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami
§4

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......ieinnns Nr uprawnien
budowlanych ..., W branzy .., , cztonek
Okregowej Izby Inzynierdw BUdOWNICEWA W .....cuviieieiiiiiiciiiee e

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:...cciiiiiieieeee, Nr
uprawnien.............. W Branzy.....ceeveveneeceececeennnn , cztonek ..o

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:..ccciiiiiiiiee, Nr
uprawnien................ W branzy....coeecceeenieeennn, ,cztonek .o
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:........cccccveeieceiveeceeernennen.

Nr uprawnien................ W Dranzy....ccceevesesecceeneennns ,cztonek e

. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Koordynatorem zobowigzarn umownych z ramienia Zamawiajgcego jest:

Weronika Woijcieszak — Inspektor ds. Drog

Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy

IV. Podwykonawstwo

§5

1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcéw:

1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcow.
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2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdéwienia publicznego bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajacego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.

§6

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemne;j.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w podziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcédw, z
ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcéw.

4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badz zrezygnowaé z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw, o
ktorych mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazac

Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
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w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie

publiczne.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmian, wraz z szczegdétowym opisem wydzielonej czesci dokumentacji

projektowe] objetej umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgfasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do

projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

wartos$¢ sumy umow/projektow umoéw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest wyzsza niz wartos$¢ tegoz
elementu,

wartos¢ sumy umow/projektow umdw podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,
Zamawiajgcemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dofgczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktory juz zostat wykonany na budowie,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelno$ciami wynikajgcych z
tychze uméw/projektéw bez zgody Zamawiajgcego,

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy,
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7.

10.

11

12.

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia
zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezed do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w

terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany

przez Zamawiajycego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich

przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi i dostawy w zakresie medidéw, w
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13.

14.

15.

16.

17.

szczegoblnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamodwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem podmiot
przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takize umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umdéw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Ptatnosci
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:

a) protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujgcy wydzielone elementy robdét wykonane przez Podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawione] przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

c) oswiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktdrych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéoremu

ptatnos$é sie nalezy.
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18.

19.

20.

21.

22

23.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 21,

Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentow
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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24. W przypadku, gdy Zamawiajgcy, jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialno$é za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajacy moze:

1) dokonaé¢ potragcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego S$wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

[§1=1 1 o T zt

(STOWNIE: ..ot cceeeee e caecseeesneesnecaeeenas )

plus podatek VAT w wysokosci .......... % tj. ceeeereeernrennne zt
L3 (017 4| (=N )

brutto ......cocevvvinririieiii, zt

3 (017 1| (=R RN ),

ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i
3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust 1 zawiera wszelkie materiaty,
urzadzenia i srodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w
catosci zakres prac, o ktéorych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostato okreslone przy

nastepujacych czynnikach cenotwérczych:
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10.

11.

12.

RE e, PLN
Ko (R+S)  eoeeeerees %
Kz(M) %
Z (Ko+R+S) e, %

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1 poza

okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamodwien publicznych.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. Zmiana zostanie
dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu uzasadnionego wniosku przez

Wykonawce.

. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci

pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §3 ust. 5i ust. 6

o wartos¢ wyliczong w sposob okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie przelewem w terminie do 14 dni od daty

doreczenia faktury, na konto Wykonawcy o numerze [ .....cccceeevveneene.. ] prowadzone przez bank

. Podstawga wystawienia faktury bedzie sporzadzony i podpisany przez strony protokét odbioru

koricowego robdt.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

. Wykonawca os$wiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze witasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego
jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w
przypadku czynnego podatnika VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pisSmie
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13.

14.
15.

wszelkich zmian dotyczgcych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy
zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowe] zaptaty naleznosci w
przypadku zwrotu przez bank srodkdéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z
weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikéw.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy.

VII. Terminy realizacji zadania, odbior koncowy

§8

. ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 90 dni liczgc od zawarcia umowy, tj. do dnia

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koricowego robét

najpdzniej w dniu uptywu korncowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 22).

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koricowego robét. Odbidr koricowy powinien nastgpic nie pdzniej niz

w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty nie zostaty zakoriczone w takim

stopniu, ze uniemozliwia to uzytkowanie przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia
brakéw w dokumentacji ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét,
ktorej brak uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmawia
przystgpienia do odbioru, w takim przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania

terminu wykonania robdét o ktérym mowa w ust. 1.

VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
. Wykonawca whnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie .coooceeeveiieeeeee w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 7 ust. 1, co
STANOWi .eevvviiiiieeeeiie, ZE. STOWNIE! e e e st st st s e
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie

wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku gdy w protokole odbioru koncowego wykazano wady - od dnia
podpisania ostatniego protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad
wskazanych w protokole koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktére skoriczy
sie pbznie;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktdre
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuiszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakoriczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktore z uprawnien konczy sie pdzniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Ole$nicy nr 14 9584 0008 2001 0011
6538 0008

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy

z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robot udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczgc od
dnia odbioru koricowego robdt, z wytagczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego,
na ktére Wykonawca udziela 36-miesiecznej rekojmi i gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzié
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Wykonawce o wadzie.
2. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne.
3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- z3dac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do

utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
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4,

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;
c. zadac¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odmdwic¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce. Istnienie

wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie

wad.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc

przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celéw, dla ktorych przedmiot

umowy ma stuzyé.

. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych

z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

X. Kary umowne

§11

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu

umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy.

. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%

wartosci przedmiotu umowy brutto,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy brutto,

w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,
w wysokosci 30% wartosci przedmiotu umowy brutto,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia
terminu zaptaty,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy brutto,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
pisemne zastrzezenia, w wysokos$ci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto,
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana osdb wykonujacych
czynnosci przy wykonaniu zamdéwienia na podstawie umowy o prace okreslonego w §2 ust.

2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych

w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.

1 pkt 1 pzp.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktédrych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

przekracza¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Kara umowna ptatna jest przelewem na konto bankowe Zamawiajgcego w terminie 7 dni, na

podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

8. Strony zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, bgdz szkoda dotyczy sytuacji dla ktérych
kara umowna nie zostata okreslona.

9. Do ewentualnych skutkéw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
zastosowanie znajdujg przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2021 poz.

2095 z pdzniejszymi zmianami).

XI. Zmiana postanowien umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy — w przypadku:

a) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia,

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg,

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:
pozwolen konserwatorskich), itp.,

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 1 miesigca,

e) gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w

szczegoblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace
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2)

maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

g) natrafienia przez  Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdt,

h) natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,

i) natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajace przeprowadzenie badan
archeologicznych,

j) udzielenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych,

k) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;

[) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia robot.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt 1) winien spetniac¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajgcej
wykonanie robét w terminie celem jego akceptacji,

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje robdt oraz dowody uzasadniajgce okolicznosci
uniemozliwiajgce wykonywanie robdt w terminie,

— w przypadku przedtuzajgcych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktérych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajacy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwtocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystgpi do dalszego wykonywania robét, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakoniczenia rowny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany o0sob realizujgcych przedmiot umowy pod

warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,
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3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisow §6.

4) Zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem zapisow §6 ust. 4,

5) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywad sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

€) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w
przypadku realizacji robét zamiennych, o ktdrych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub
robét zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych
robét, nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwodrczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w
kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwodrcze okreslone w Formularzu
ofertowym (sporzgdzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie
dotyczagcym materiatdw i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone
w informacji SEKOCENDBUD obowigzujgcego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,

w ktorym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,,SEKOCENBUD”
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nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w
nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.
7) Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy),

b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajacej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepisdw, skutkujgcej
zmiang zakresu robét,

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.

3. Dla zmian umowy, wynikajacych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie
prowadzacych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, beda miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rozni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robét Zamiennych Wykonawca moze
przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia

awarii.
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5. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi¢ na piSmie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajgcy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robét budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego
stanowiska.

7. Wszelkie zaméwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowag i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej ,,Zamdéwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy
(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamoéwienia Dodatkowe, ktéorych koniecznos¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
wartosci zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystgpieniem do realizacji Zaméwien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

Xil. Odstgpienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robdét beda miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowa w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania

naruszen w terminie 5 dni roboczych;
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b) wstrzymania wykonania robdt przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do
zaprzestania naruszen,

d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamdwienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o
przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,

f) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

—w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robot,

b) przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we witasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzgdzi¢ inwentaryzacje robdt oraz dokona¢ uporzgdkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pismie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robét.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robét i zabezpieczenia niezakoriczonych robét oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich warto$¢. Do ustalenia wartosci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi réznice
pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
w odniesieniu do robdt od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia

tych kosztéw Zamawiajgcy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
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okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

XIIl. Postanowienia koncowe
§14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3a nastepujace zataczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1

2/ Specyfikacja warunkéw zamodwienia zatgcznik nr 2

3/ Dokumentacja projektowa zatacznik nr 3

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zatacznik nr 4

5/ Przedmiar robdt zatacznik nr 5

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatacznik nr 6
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach

budowlanych iinnych majgcych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.

§16
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejmag negocjacje
pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o

ktdrych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17

Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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