



OR-D-III.272.17.2019.AR

Warszawa, 13 marca 2019 roku

CG-7.ZP.U.272.17.2019.AR

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej”, realizowanego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – tura V**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w następujący sposób:

### 1. Dla części I, II, III i IV zamówienia (m. Radom, Powiaty: Przysuski, Sokołowski, Wołomiński):

- 1) zmianę terminu realizacji zamówienia – nowe brzmienie § 2 ust. 1 projektu umowy:  
„1. Kontrolujący zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi w geodezji i kartografii oraz wymogami określonymi w OPZ w terminie **do 31 grudnia 2019** roku z zastrzeżeniem ust. 5.”;
- 2) nowe brzmienie § 4 ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):  
„2. Termin wykonania zamówienia: dla każdej z części zamówienia od dnia podpisania umowy **do 31 grudnia 2019 roku.**”;
- 3) dodanie ust. 2a w § 1 po ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:  
„2a. **Prace, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 4 Kontrolujący zrealizuje z uwzględnieniem rezultatów prac wykonanych w ramach zamówienia na cyfryzację danych PZGIK.**”;
- 4) skreślenie ust. 16-27 w § 4 projektu umowy dotyczących klauzul waloryzacyjnych, których stosowanie nie jest wymagane dla umów trwających mniej niż 12 miesięcy oraz skreślenie § 11 ust. 1 pkt 2, odnoszącego się do ww. ustępów umowy;
- 5) dodanie ust. 4a po ust. 4 w § 8 projektu umowy w brzmieniu:  
„4a. **W przypadku zmiany formy zabezpieczenia z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na formę gotówkowa kwotę zabezpieczenia należy wpłacić na konto .....**”;
- 6) skreślenie w opisach przedmiotu zamówienia:
  - a) pkt 2 w Rozdz. IV ust. 3 dotyczącego oceny harmonogramu,
  - b) ust. 3 pkt 7 oraz ust. 5, 6, 7 w Rozdz. IV dotyczących oceny pakietu pilotażowego;
- 7) skreślenie w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia czynności kontrolnych polegających na ocenie harmonogramu i pakietu pilotażowego;



- 8) skreślenie w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia czynności niewchodzących w zakres kontroli technicznej produktów będących efektem realizacji prac przez Wykonawcę tj. czynności polegających na:
  - a) kontroli raportów okresowych zaawansowania realizacji prac przez Wykonawców,
  - b) monitorowaniu ewentualnej konieczności dostosowania postanowień umowy do zaistniałego (zmienionego) stanu prawnego,
  - c) przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu umowy i uzgadniania treści odpowiedzi z Geodetą Powiatowym/Miejskim, przesłaniu odpowiedzi do wiadomości Województwa i Wykonawcy,
  - d) wykonywanie monitoringów doraźnych na zlecenie Partnera Projektu lub Województwa;
- 9) zastąpienie wyrazu Wykonawca wyrazem Kontrolujący w załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

## 2. Dla części II, III, IV zamówienia (Powiaty: Przysuski, Sokołowski, Wołomiński):

- 1) skreślenie wyrazu **VAT** występującego po wyrazach faktury, faktur, fakturze w § 4 ust. 2, 3, 7, 10, 11, 15 projektu umowy;
- 2) nowe brzmienie § 4 ust. 5 projektu umowy:  
„5. Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 2, musi być wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy Kontrolujący będzie wносить zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te muszą mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i być płatne na pierwsze i każde żądanie. Zabezpieczenie zaliczki utrzymywane będzie przez Kontrolującego przez cały okres obowiązywania Umowy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy, Kontrolujący zobowiązany będzie najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia zaliczki, na swój koszt, przedłużyć zabezpieczenie zaliczki lub ustanowić nowe zabezpieczenie zaliczki, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na przedłużony okres, o treści tożsamej z pierwotnym zabezpieczeniem zaliczki oraz dostarczyć dokument potwierdzający jego przedłużenie lub ustanowienie nowego zabezpieczenia zaliczki. **W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.**”;
- 3) nowe brzmienie § 5 ust. 4 projektu umowy:  
„4. Zamawiający wymaga, aby Kontrolujący dysponował **osobą/osobami**:
  - 1) **zatrudnioną** do realizacji przedmiotu umowy na podstawie Umowy o pracę w pełnym wymiarze, **która** pełnić **będzie** funkcję Inspektora kontroli i nadzoru;”;
- 4) nowe brzmienie § 8 ust. 10 projektu umowy:  
„10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania Umowy, nienależytego jej wykonania, **w tym** kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.”;
- 5) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 1 projektu umowy:  
„1) w zakresie terminu realizacji Umowy, jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji Projektu lub jeżeli ulegnie zmianie termin realizacji Umowy na zamówienie cyfryzacja danych PZGiK dla powiatu przysuskiego/sokołowskiego/wołomińskiego<sup>1</sup> lub wystąpi opóźnienie w jej realizacji – **mające wpływ na wykonanie Umowy**;”;
- 6) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 3 projektu umowy:  
„3) **gdy konieczne będzie wprowadzenie zmiany terminu lub sposobu realizacji przedmiotowej Umowy spowodowane zaistnieniem siły wyższej tj. zdarzenia losowego lub wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przewyżyć przez działanie z zachowaniem należytej staranności, o ile takie zdarzenie wpływa na realizację przedmiotu Umowy**;”;
- 7) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 4 projektu umowy:  
„4) ograniczenia zakresu usługi, o którym mowa w § 7 ust. 8 - 11 w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha części prac – **ulega** zmianie wartość Umowy brutto;”
- 8) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 5 projektu umowy:  
„5) **gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących wysokości wynagrodzenia, przedmiotu Umowy lub sposobu realizacji Umowy** wynikających ze zmian wprowadzonych w Umowie **na zamówienie cyfryzacja danych PZGiK** mających wpływ na realizację Umowy;”;

---

<sup>1</sup> Odpowiednio dla danej części zamówienia.

- 9) nowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 6 projektu umowy:  
„6) gdy konieczne będzie wprowadzenie **zmiany terminu** lub sposobu realizacji **przedmiotu Umowy** **wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ wykonanie przedmiotu Umowy;**”;

**3. Dla części I, II, III zamówienia (m. Radom, Powiaty: Przysuski, Sokołowski):**

- 1) zmianę terminu odnoszącego się do przekazania struktur umożliwiających import danych do Modułu SDI z 6 miesięcy na 3 miesiące w § 11 ust. 1 pkt 7 oraz § 12 ust. 1 projektu umowy.

**Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej [www.zamowienia.mazovia.pl](http://www.zamowienia.mazovia.pl).

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**

**/-/**

**Krzysztof Strachota-Osiński**