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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dalej: „OPZ”) 

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego  

na wykonanie przebudowy i remontu dwóch budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  

przy ul. ks. M. Góreckiego 16 w Gdańsku 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zwana dalej „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji 

administracyjnych lub dokonaniem zgłoszeń umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla dwóch budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy                                         

ul. ks. Mariana Góreckiego 16 w Gdańsku w niżej wymienionym zakresie: 

1) zakres 1 – Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, 

sanitarnych i dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

2) zakres 2 – Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji 

pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym. 

Zadanie realizowane jest w ramach planu modernizacji w obiektach oświatowych 2024 z nakazów służb. 

2.2. Stan istniejący 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 znajduje się na działce nr 24/6 obręb 061, położonej przy ul. 

ks. Mariana Góreckiego 16 w Gdańsku, w dzielnicy Nowy Port. Na przedmiotowym terenie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – Wschód w mieście Gdańsku (nr 0405), 

zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIV/715/04 z dnia 27 maja 2004 r. 

2) Teren położony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 8 czerwca 1982 r. 

pod nr 1013 (dawny 846), jako historyczny zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie, w strefie 

A – pełnej ochrony konserwatorskiej. Ponadto budynki przy ul. Góreckiego 16 w Gdańsku objęte są wpisem 

do gminnej ewidencji zabytków. 

3) Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 są elementem kwartału zabudowy, 

wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku, w latach 1900-1910. W skład zespołu budynków szkolnych 

użytkowanych przez SOSW nr 2 wchodzą: 

− Budynek Główny – w którym mieści się przedszkole, grupy szkolne, grupy wychowawcze, kuchnia, 

stołówka, pomieszczenia administracyjne, internat; 

− budynek “Pałacyku” – w którym mieści się szkoła przysposabiająca do pracy, klasy starsze; 

− budynek “Dworku” – w którym mieści się szkoła podstawowa; 

− budynek po starej drukarni – obecnie nieużytkowany. 

Budynki objęte przedmiotem zamówienia to Budynek Główny i budynek “Pałacyku”. 

4) Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia działki nr 24/6 obręb 061 - 2 316 m2 

Budynek Główny: 

Powierzchnia zabudowy - 762,1 m2 
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Powierzchnia użytkowa - 1 848,7 m2 

Kubatura  - 12 682,15 m3 

Liczba kondygnacji - 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), 1 kondygnacja podziemna 

Budynek "Pałacyku” 

Powierzchnia zabudowy - 441,86 m2 

Powierzchnia użytkowa - 656,17 m2  

Kubatura  - 3 579,07 m3 

Liczba kondygnacji  - 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia 

2.3. Program zadania 

2.3.1. Program zadania dla zakresu 1 – Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do 

przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmuje: 

a) kompleksowe dostosowanie budynku do wymogów pożarowych w oparciu o załączoną ekspertyzę 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (załącznik nr 7 do OPZ); 

b) kompleksowe dostosowanie budynku do wymogów sanitarnych, m.in. poprzez realizację nakazów 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku określonych w decyzjach 

zamieszczonych w załączniku nr 1 do OPZ: 

− doprowadzenie ścian do należytego stanu sanitarnego, we wszystkich pomieszczeniach 

użytkowych i klatce schodowej, poprzez naprawę tynków, odtworzenie izolacji 

przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych i pokrycie odpowiednio do funkcji 

pomieszczeń powłokami malarskimi oraz glazurą; 

− doprowadzenie sufitów do należytego stanu sanitarnego, we wszystkich pomieszczeniach 

użytkowych i klatce schodowej, poprzez naprawę tynków i pokrycie powłokami 

malarskimi; 

− doprowadzenie podłóg do należytego stanu sanitarnego, we wszystkich pomieszczeniach 

użytkowych (z wyjątkiem sali gimnastycznej, gdzie parkiet wymieniono – remont w 2012 

r.) i klatce schodowej poprzez wymianę warstw wykończeniowych i podkładowych; 

c) doprowadzenie instalacji wentylacji grawitacyjnej do należytego stanu sanitarnego, poprzez 

zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i protokołem z przeglądu kominiarskiego nr 3/2022 z dnia 24.05.2022 r. (załącznik nr 2 do OPZ);  

d) kompleksowe dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu istniejącego 

budynku, poprzez: 

− zaprojektowanie w przestrzeni węzłów sanitarnych toalet przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych; 

− zaprojektowanie komunikacji pionowej pomiędzy kondygnacją parteru i kondygnacją  

1 piętra, w formie dźwigu osobowego lub, jeśli ekspertyza techniczna stanu istniejącego 

budynku wykluczy ww. rozwiązanie, w formie stałego urządzenia technicznego – platformy 

przyschodowej; 

− likwidację barier architektonicznych, poprzez zniwelowanie progów w drzwiach i różnic 

poziomów posadzek; 

− remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanej przed wejściem głównym do 

budynku, ze sprawdzeniem jej parametrów technicznych i w razie konieczności 

przystosowaniem do obowiązujących przepisów, w tym- § 70, § 71 i § 298 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

e) remont dachu polegający na wymianie zniszczonych drewnianych elementów konstrukcyjnych, 

poszycia i pokrycia dachu (zgodnie z wnioskiem dyrekcji szkoły – załącznik nr 3 do OPZ). 

2.3.2. Dodatkowe wymagania i uwagi do zakresu 1 

W ramach zadania dla zakresu 1, w miejscach gdzie będą wykonywane prace należy uwzględnić: 
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a) wykonanie/przebudowę niezbędnych instalacji wszystkich branż: instalacji sanitarnych, instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych (telefoniczne i komputerowe przewodowe, systemów alarmu 

pożaru – SAP, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe); 

b) układanie instalacji podtynkowo; 

c) wymianę instalacji oświetlenia podstawowego z zastosowaniem lamp ledowych; 

d) modernizację rozdzielnicy elektrycznej głównej z dostosowaniem do wymogów pożarowych; 

e) jeżeli zajdzie konieczność przebudowy przyłącza elektroenergetycznego, Wykonawca wystąpi do 

gestora sieci o wydanie warunków przyłączeniowych; 

f) jeżeli wystąpi konieczność uzyskania zgody Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej (dalej: KWPSP) na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wykonawca uzyska 

ww. zgodę.  

2.3.3. Program zadania dla zakresu 2 – Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem 

dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w 

Budynku Głównym, obejmuje: 

a) przebudowę instalacji wentylacyjnej i komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb 

wentylacji pomieszczeń - zgodnie z treścią protokołu nr 3/2022 okresowej kontroli przewodów 

kominowych z dnia 24.05.2022 r. (załącznik nr 2 do OPZ); 

Przedmiotowy komin po byłej kotłowni nie jest już wykorzystywany – obecnie budynek posiada 

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak wynika z ww. protokołów objęte kontrolą przewody 

kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymogom obowiązujących 

przepisów i norm technicznych. Komin dymowy po dawnej kotłowni jest w złym stanie technicznym 

– posiada wycięte przewody kominowe w przestrzeni strychu, które wymagają odbudowania. 

Konieczne jest również zapewnienie dostępu do komina powyżej dachu – wymiana ław 

kominiarskich, zapewnienie drabiny, ankrów na kominie, stopni dachowych.  

W ramach zamówienia należy zaprojektować odbudowę i przebudowę komina, z poprowadzeniem 

w jego przestrzeni przewodów wentylacyjnych podłączonych do pomieszczeń, które jej nie 

posiadają lub w których funkcjonuje w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami – podczas 

kontroli przewodów kominowych stwierdzono brak wentylacji w kuchni (III piętro), brak wentylacji 

w szatni (suterena). Wentylacje łazienek (I i II piętro) oraz wentylacje pokoju 227 i łaźni (II piętro) są 

podłączone do wspólnych przewodów kominowych; 

b) przebudowę i remont bloku żywienia, w zakresie: przebudowy (usprawnienia) wentylacji 

mechanicznej w pomieszczeniu kuchni; remontu ścian i sufitów w pomieszczeniu kuchni, korytarzu 

komunikacyjnym dla dostaw towaru z piwnicy i magazynie warzyw – w celu poprawy warunków 

sanitarno-higienicznych w związku ze stwierdzonym naruszeniem wymagań higienicznych 

i zdrowotnych, zgodnie z protokołem kontroli sanitarnej nr BŻŻ/2377/AP/2022 z dnia 06.10.2022 r. 

(załącznik nr 1 do OPZ); 

c) wymianę okien – wymianę okien należy poprzedzić oceną stanu technicznego całej stolarki 

okiennej i zaprojektować stosownie do potrzeb. Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem obiektu 

(Dyrekcja SOSW nr 2) część okien została wymieniona podczas remontu pomieszczeń sanitarnych 

przeprowadzonego w 2005 r. Wykaz okien należy ustalić na podstawie inwentaryzacji i oceny 

technicznej dokonanej przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby współczynnik przenikania 

ciepła nowej stolarki okiennej spełniał wymogi obowiązujących przepisów, określone w załączniku 

nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

d) wymianę instalacji odgromowej – jak wynika z protokołu badania urządzeń piorunochronnych nr 

34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. (załącznik nr 6 do OPZ), po przeprowadzeniu oględzin części 

nadziemnej, sprawdzeniu ciągłości i stanu połączeń, sprawdzeniu odległości między przewodami 

odprowadzającymi, uznano istniejące urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi 

przepisami, tj. normą PN-IEC 62305: 

− uziom ZK2 – wartość zmierzonej rezystancji przekracza normę, 
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− odległość między uziomami przekracza dopuszczalną normę, 

− siatka zwodów poziomych jest w znacznym stopniu skorodowana, 

− brak podłączenia elementów dachowych (kominów, anten, balustrad) do instalacji 

piorunochronnej, 

− zwody poziome nie zachowują wymaganej odległości od połaci dachu; 

e) wymianę instalacji hydrantowej p.poż. w celu zapewnienia właściwej wydajności – zgodnie 

z protokołem nr 302/2022 z dnia 31.05.2022 r. (załącznik nr 4 do OPZ) z rocznego przeglądu 

i konserwacji instalacji hydrantów wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody 

w hydrantach Ø52 stwierdzono, że hydranty usytuowane w holach na parterze, I piętrze, II piętrze 

i III piętrze są niesprawne – brak wydajności. W projekcie należy przewidzieć rozdzielenie instalacji 

hydrantowej i instalacji wody do celów bytowo-gospodarczych. 

2.3.4. Dodatkowe wymagania i uwagi do zakresu 2 

W ramach zadania dla zakresu 2 należy uwzględnić: 

a) sprawdzenie i dostosowanie instalacji wodociągowej zewnętrznej do obowiązujących wymogów 

p.poż. wraz z badaniem ciśnienia wody i wykonaniem protokołu pomiarowego. W przypadku 

niskiego ciśnienia wody należy zaprojektować urządzenia zapewniające prawidłowe ciśnienie 

wody, np. lokalną pompownię. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia 

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje w szczególności następujące opracowania i czynności: 

3.1. dla zakresu 1: 

a) inwentaryzację budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Inwentaryzacja stanu istniejącego powinna zawierać część opisową, graficzną i dokumentację zdjęciową, 

uwzględniającą charakterystyczne miejsca i elementy objęte problematyką zamówienia ;  

b) ekspertyzę / ocenę techniczną stanu istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia ; 

c) uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenia na prowadzenie robót 

budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ; 

d) projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo budowlane wraz z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót 

budowlanych, zawierający następujące elementy: 

− projekt zagospodarowania terenu (PZT), jeżeli będzie konieczny, 

− projekt architektoniczno-budowlany (PAB), 

− projekt techniczny (PT), 

− załączniki projektu budowlanego ; 

e) projekt wykonawczy w formie odrębnych opracowań branżowych: 

- projekt branży architektonicznej,  

- projekt branży konstrukcyjnej, 

- projekt branży sanitarnej, 

- projekt branży elektrycznej, 

- projekt branży teletechnicznej, w tym instalacji SAP jeżeli zajdzie taka konieczność ; 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) ; 

g) przedmiary robót ; 

h) kosztorysy inwestorskie ; 

i) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) . 

 

 

3.2. dla zakresu 2: 
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a) inwentaryzację budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Inwentaryzacja stanu istniejącego powinna zawierać część opisową, graficzną i dokumentację zdjęciową, 

uwzględniającą charakterystyczne miejsca i elementy objęte problematyką zamówienia ;  

b) ekspertyzę / ocenę techniczną stanu istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz ocenę wydajności zewnętrznej instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego ; 

c) uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenia na prowadzenie robót 

budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ; 

d) projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez Prawo budowlane wraz z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia robót 

budowlanych, zawierający następujące elementy: 

− projekt zagospodarowania terenu (PZT), jeżeli będzie konieczny, 

− projekt architektoniczno-budowlany (PAB), 

− projekt techniczny (PT), 

− załączniki projektu budowlanego ; 

e) projekt wykonawczy w formie odrębnych opracowań branżowych: 

− projekt branży architektonicznej,  

− projekt branży konstrukcyjnej, 

− projekt branży sanitarnej, 

− projekt branży elektrycznej ; 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) ; 

g) przedmiary robót ; 

h) kosztorysy inwestorskie ; 

i) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) . 

 

4. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

4.1. Ogólne wymagania i wytyczne Zamawiającego względem dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca uwzględni optymalizację kosztów dla przyjętych rozwiązań projektowych.  

2) W ramach opracowań projektowych dla danego zakresu Wykonawca uwzględni: 

− roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

− roboty budowlano-montażowe wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi, 

− wyposażenie obiektu w urządzenia i elementy ochrony przeciwpożarowej. 

3) Zakres i forma projektu budowlanego powinny być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

4) Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiary robót należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

5) Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. Przy 

kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić z Zamawiającym. 

6) Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB oraz kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 

formie odrębnych opracowań branżowych.  

7) Zbiorcze zestawienie kosztów powinno zawierać zestawienie planowanych kosztów przedsięwzięcia 

inwestycyjnego.  
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8) Wykonawca uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę / zaświadczenie o przyjęciu 

zgłoszenia robót budowlanych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia. 

9) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji 

dla Zamawiającego i innych instytucji lub prezentacji na naradach nie będzie wliczana do nakładu 

dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę 

ryczałtową. 

10) Wykonawca uzyska zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli będzie to 

niezbędne do wykonania zamówienia. 

11) Wykonawca uzyska zgodę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ramach danego 

przedmiotu odbioru ze szczegółowym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą 

być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.  

4.2. Materiały pomocnicze i dane wyjściowe do projektowania 

4.2.1. Zamawiający załącza materiały pomocnicze, jako dane wyjściowe do projektowania: 

1) Decyzje i protokoły – nakazy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 

Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 

− decyzja PPIS nr SHDMiPZ.9022.1.422.2022.EL.2 z dnia 23.12.2022 r.  

− protokół kontroli sanitarnej PPIS nr BŻŻ/2377/AP/2022 z dnia 06.10.2022 r. 

− decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.7 z dnia 10.12.2019 r.  

− decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.1 z dnia 01.10.2015 r. 

− decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/49/239/MJ/06/07/08/09 z dnia 09.03.2009 r.  

− decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/43/268/MM/06 z dn. 20.11.2006 r. 

2) Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych nr 3/2022 z dnia 24.05.2022 r. 

3) Pismo Dyrekcji SOSW nr 2 w sprawie remontu dachu budynku „Pałacyku” z dn. 27.09.2023 r. 

4) Protokół nr 302/2022 z dnia 31.05.2022 r. z rocznego przeglądu i konserwacji instalacji hydrantów 

wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody w hydrantach Ø 52 

5) Pismo Saur Neptun Gdańsk S.A. znak SNG/EUD-L/1107/2020/MO z dnia 11.08.2020 r. dot. 

wydajności wewnętrznych hydrantów p.poż. i przyłącza wodociągowego 

6) Protokół nr 34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. z badania urządzenia piorunochronnego (Budynek 

Główny) 

7) Inwentaryzacje i ekspertyzy z 2022 r.: 

− Inwentaryzacja stanu istniejącego – „Pałacyk” 

− Ocena stanu technicznego w zakresie konstrukcji – „Pałacyk” 

− Ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – „Pałacyk” 

− Inwentaryzacja stanu istniejącego – Budynek Główny 

− Ocena stanu technicznego w zakresie konstrukcji – Budynek Główny  

4.2.2. Uwagi dot. materiałów pomocniczych: 

Ad. 7) Inwentaryzacje i ekspertyzy, oceny stanu istniejącego należy traktować jako dane wyjściowe do 

projektowania. W ramach zadania należy dokonać aktualizacji tych opracowań w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu zamówienia celem spełnienia nakazów służb.  

Ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku „Pałacyku” należy 

traktować jako materiał wyjściowy do dostosowania budynku do wymogów p.poż. 

4.3. Zakres uzgodnień 

1) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dokumentacji 

projektowej m.in. z następującymi instytucjami (stosownie do ich kompetencji): 

− Zamawiającym, 

− Użytkownikiem (Dyrekcją SOSW nr 2) i Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
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− Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – wymagane pozwolenie wydane w 

drodze decyzji na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków, 

− Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w przypadku 

uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, 

− Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w przypadku uzyskiwania odstępstwa, 

− rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i ds. sanitarno-higienicznych, 

− instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, w tym gestorami sieci, w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia np. 

Energa-Operator, Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna, Gdańskie Wodociągi, 

Gdańskie Wody, GZDiZ. 

2) Dodatkowe informacje dot. uzgodnień: 

− wymagane przez Zamawiającego uzgodnienia, opinie, decyzje, ekspertyzy, warunki techniczne 

mają być zawarte w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych poszczególnych 

branż, 

− przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu proponowanych rozwiązań wraz z szacunkowym kosztem 

realizacji robót. 

 

4.4. Nakład dokumentacji projektowej (dla zakresu 1 oraz zakresu 2) 
 

Opracowania projektowe, odrębne dla zakresu 1 i 2, należy przekazać Zamawiającemu w ilości: 

1) Dokumentacja w wersji papierowej: 

• 3 egz. inwentaryzacji stanu istniejącego budynku wraz z instalacjami; 

• 3 egz. ekspertyzy technicznej / oceny stanu istniejącego budynku; 

• 4 egz. projektu budowlanego, w tym: 

− 1 egz. projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót; 

− 3 egz. projektu budowlanego identycznego z ww. egzemplarzem zatwierdzonym przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej; 

− 4 egz. projektu budowlanego technicznego – w układzie branżowym, spójnego z ww. 

projektem budowlanym zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej; 

Uwagi do projektu budowlanego:  

1. Wykonanie nakładu wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego, koniecznych 

do przedłożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej jest po 

stronie Wykonawcy. 

2. Do nakładu nie wlicza się egzemplarza przekazanego Zamawiającemu do 

sprawdzenia przed złożeniem do organu administracji architektoniczno-

budowlanej, o którym mowa w pkt 5.1.1 ppkt 3) OPZ. 

• 1 komplet oryginałów warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń pozyskanych w toku prac 

projektowych wraz z załącznikami (m.in. opracowania projektowe) stanowiącymi ich integralną część;  

• 4 egz. projektu wykonawczego w układzie branżowym; 

• 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie branżowym; 

• 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym; 

• 3 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie branżowym; 

• 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów. 

2) Dokumentacja w wersji elektronicznej 
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Wykonawca przekaże opracowania w formie elektronicznej na opisanej płycie CD/DVD lub nośniku danych 

typu pendrive w ilości 2 egz. 

Dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej edytowalnej i w wersji 

„zamkniętej” do edycji (.pdf).  

• Wersja edytowalna: 

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt 

− pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods 

− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 

− pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath 

• Wersja nieedytowalna („zamknięta”) 

− skan zatwierdzonego projektu budowlanego 

− format .PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku 

i zoptymalizowane pod względem objętości (MB).  

Uwagi do wersji elektronicznej: 

1. Część opisowa ze stroną tytułową projektu oraz rysunki winny znajdować się w jednym, 

wielostronicowym pliku .PDF.  

2. Pliki powinny być tożsame z wersją drukowaną. 

3. Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa 

katalogów, podkatalogów i plików powinna odzwierciedlać nazwę opracowania). 

4. W nazwach katalogów, podkatalogów oraz plików nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych. 

Uwaga: Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy złożyć oświadczenie przy 

przekazaniu kompletu dokumentacji, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją 

papierową. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

4.5. Znaki towarowe 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisów, które mogłyby 

utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów lub nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 

sposób, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.  

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu 

zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. 

W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych kryteriów stosowanych w celu 

oceny równoważności, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań 

jako równoważnych. 
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W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, 

iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w 

każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami.  

Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4.6. Zgodność z przepisami prawa 

4.6.1. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności z: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, 

− Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót publicznych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym,  

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

− Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,  

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

− Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

− Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

− Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków 

w mieście Gdańsku – Poradnik projektowania uniwersalnego, 

− obowiązującymi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia. 

4.6.2.  Aktualizacja dokumentacji projektowej względem przepisów 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach 

i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna 
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z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji. 

5. Obowiązki Wykonawcy 

5.1. Przebieg i stan zaawansowania prac projektowych 

5.1.1. Harmonogram prac projektowych 

1) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac projektowych w formie graficznej 

(preferowany wykres Gantta), zawierający między innymi terminy: 

▪ złożenia wniosków o warunki techniczne / przebudowy istniejącej infrastruktury do 

gestorów sieci; 

▪ pozyskanie mapy do celów informacyjnych lub mapy co celów projektowych – w zależności 

od potrzeb; 

▪ złożenia wniosków o uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej; 

▪ wystąpienie o odstępstwa – o ile będą wymagane; 

▪ złożenia wniosków o uzyskanie pozwoleń, decyzji administracyjnych (m.in. o pozwoleniu na 

budowę) oraz pozostałych działań związanych z realizacją zadania. 

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu comiesięczny szczegółowy raport 

z zaawansowania prac projektowych w ramach danego zakresu z określeniem postępu 

zrealizowanych prac, ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień - zgodnie ze 

wzorem raportu stanowiącym zał. nr 8 do OPZ. Raporty miesięczne powinny być składane do 5 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej.  

3) Wykonawca w terminie 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę / 

zgłoszeniem dostarczy Zamawiającemu 1 egz. projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) w wersji 

papierowej i elektronicznej wraz z ww. wnioskiem, celem dokonania przez Zamawiającego wstępnej 

weryfikacji i sprawdzenia zgodności projektu z przedmiotem zamówienia oraz uzyskania pisemnej 

akceptacji dla niniejszego etapu prac.  

4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a. kopie wszelkich złożonych wniosków do gestorów sieci, instytucji i organów administracji 

publicznej i innych wystąpień (z załącznikami) wraz z dowodem złożenia w terminie 2 dni 

od daty ich złożenia. 

b. kopie pozyskanych warunków technicznych/ decyzji administracyjnych / opinii, itp. wraz 

z potwierdzeniem ich odbioru w terminie 2 dni od daty ich odbioru. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do regularnego kontaktu z Zamawiającym w sprawie oceny 

zaawansowania prac projektowych, w tym uzyskiwania akceptacji przez Zamawiającego 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań i standardów. Wykonawca powinien niezwłocznie 

informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość i termin zakończenia prac. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem w trakcie jego sporządzania. 

5.1.2. Zespół projektowy 

1) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać 

Zamawiającemu skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do poszczególnych 

projektantów branżowych. Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie wymagała zgody 

Zamawiającego. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie 

należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności 

z warunkami określonymi w umowie. 
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5.1.3. Narady koordynacyjne 

1) Na etapie opracowywania dokumentacji wymagane jest organizowanie narad technicznych w 

siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji przy użyciu aplikacji umożliwiającej 

komunikowanie się on-line (Zamawiający informuje, że posiada aplikację Microsoft Teams): 

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 3 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne celem 

przedstawienia zaawansowania prac projektowych, 

− na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały zespół projektowy lub 

odpowiednie osoby z zespołu projektowego w ramach omawianych zagadnień.  

Na ww. naradach, będą omawiane wszystkie bieżące sygnalizowane przez projektantów problemy 

i ryzyka. Narady będą się odbywać z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i pozostałymi 

interesariuszami, w zależności od omawianych zagadnień.  

2) Wymagane jest by w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy odbyła się pierwsza narada 

koordynacyjna z Zamawiającym. 

5.2. Zapewnienie udziały projektantów innych branż 

Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 

opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. 

Każdorazowa zmiana projektanta wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i może być dokonana 

po akceptacji Zamawiającego. 

5.3. Dokonywanie poprawek i uzupełnień 

1) W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 

pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 

przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. 

2) Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

5.4. Nadzór autorski w ramach danego zakresu 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, nie 

dłużej jednak niż w okresie 4 lat od daty odbioru ostatniego elementu przedmiotu zamówienia. 

 

2) Zgoda projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, 

w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą 

i podpisem projektanta; 

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują; 

− wpisy do dziennika budowy; 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez projektanta i Zamawiającego. 

3) W ofercie należy przyjąć wartość 10 nadzorów autorskich – po 5 nadzorów w ramach danego 

zakresu.  

 

5.5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

5.5.1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań lub 

zaniechań Wykonawcy. 
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5.5.2. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych  dot. niniejszego 

przedsięwzięcia. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne 

zapytania oferentów. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do postępowania o 

udzielenie zamówienia w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.  

5.5.3. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami Wykonawcy.  

5.5.4. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

 

6. Załączniki do OPZ 

Załącznik 

do OPZ nr 

Nazwa załącznika 

1.  Decyzje i protokoły – nakazy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Pomorskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 

- decyzja PPIS nr SHDMiPZ.9022.1.422.2022.EL.2 z dnia 23.12.2022 r.  

- protokół kontroli sanitarnej PPIS nr BŻŻ/2377/AP/2022 z dnia 06.10.2022 r. 

- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.7 z dnia 10.12.2019 r.  

- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.1 z dnia 01.10.2015 r. 

- decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/49/239/MJ/06/07/08/09 z dnia 09.03.2009 r. 

- decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/43/268/MM/06 z dn. 20.11.2006 r.  

2.  Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych nr 3/2022 z dnia 24.05.2022 r.  

3.  Pismo Dyrekcji SOSW nr 2 w sprawie remontu dachu budynku „Pałacyku” z dn. 27.09.2023 r.  

4.  Protokół nr 302/2022 z dnia 31.05.2022 r. z rocznego przeglądu i konserwacji instalacji hydrantów 

wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody w hydrantach Ø 52 

5.  Pismo Saur Neptun Gdańsk S.A. znak SNG/EUD-L/1107/2020/MO z dnia 11.08.2020 r. dot. wydajności 

wewnętrznych hydrantów p.poż. i przyłącza wodociągowego 

6.  Protokół nr 34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. z badania urządzenia piorunochronnego (Budynek Główny) 

7.  Inwentaryzacje i ekspertyzy z 2022 r.: 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego – „Pałacyk” 

- Ocena stanu technicznego w zakresie konstrukcji – „Pałacyk” 

- Ekspertyza p.poż – „Pałacyk” 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego – Budynek Główny 

- Ocena stanu technicznego w zakresie konstrukcji – Budynek Główny 

8.  Wzór raportu z postępu prac projektowych 

9.  Wzór protokołu uzgodnień z prawnymi właścicielami terenu 

10.  Wzór protokołu przekazania i odbioru 

 

 


