BZzp.261.75.2023

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ nr 2

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, ktérego
przedmiotem jest modernizacja instalacji ogrzewania w Skitadnicy w Niemcach,
nr referencyjny: BZzp.261.75.2023.

Zamawiajacy — Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych — dziatajgc na podstawie przepisu
art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm..) ponizej przekazuje
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) i dokonuje zmiany tresci SWZ w

zakresie wskazanym ponize;.

Pytanie 1
Czy Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe? Prosimy o rozwazenie zmiany pfatnosci

jednorazowej kohcowej na ptatnosci czesciowe, znaczgco wptynie to na ilos¢ a co za tym idzie
konkurencyjno$¢ ztozonych ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia czesciowego przedmiotowego postepowania.

Pytanie 2
Prosimy o udostepnienie projektow branzy elektrycznej dla wymiany grzejnikdw w

magazynach M1-M6. W przedmiarze jest tylko jedna pozycja odnosnie robét elektrycznych, z

ktorej nie wynika dokfadny zakres prac.

Odpowiedz:
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Udostepniono schemat sterowania instalacjg dla magazynu M2. Pozostate magazyny bedg

wykonane analogicznie.

Pytanie 3

Czy zamawiajgcy dopusci do udziatu w postepowaniu wykonawce, jezeli wykaze jedng
referencje na kwote 2 570 000 z! brutto oraz drugg na kwote 1 560 000 zt brutto ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu SWZ. Rozdziat V Informacja o warunkach
udziatu w postepowaniu pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca spetni warunek, o ktorym mowa w SWZ w rozdziale V pkt 1, jezeli wykaze, ze:
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmniej 2 roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem sieci/ instalacji gazowych/ grzewczych, o tgcznej wartosci nie mniejszej niz
4 000 000,00 zt brutto z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania, oraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo

ukonczone;”

Pytanie 4
Wnosimy o obnizenie kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za

zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do wartosci 0,05% za kazdy dzien
zwtoki oraz do maksymalnej wysokos¢ kar umownych 15%,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wysokosci kar umownych.

Pytanie 5
Wnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 3 % ceny

catkowitej podanej w ofercie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce

w wysokosci 5%.
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Pytanie 6
Prosimy o zatgczenie projektu budowlanego zawierajgcego wszystkie wymiary niezbedne do

skosztorysowania robot oraz wskazanie szczegétowego zakresu wykonania robot
budowlanych w kottowni wraz z podaniem parametrow i standardu materiatéw ktére majg by¢
uzyte do wykonania robét budowlanych w kottowni.

Odpowiedz:

PZT oraz PAB wraz z czescig rysunkowg zawierajg niezbedne informacje i dane do
skosztorysowania robot (zestawienie materiatbw, wymiary oraz przedmiar robdt).

Zamawiajgcy umozliwia dokonania wizji lokalne;.

Pytanie 7
Z uwagi na powstate niejasnosci, koniecznosc ich wyjasnienia oraz czas potrzebny na rzetelne

przygotowanie oferty, wnosimy o przedtuzenie terminu skfadania oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje przedituzenia terminu sktadania ofert.

Pytanie 8
W zwigzku z ofrzymana informacjg od Producenta kottéw (spetniajgcych wymagania

Zamawiajgcego) o mozliwym terminie dostawy wynoszgcym minimum 16 tygodni, prosimy o
wydtuzenie terminu realizacji zamowienia przynajmniej o miesigc.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci specyfikacji warunkéw

zamowienia

1. Zamawiajgcy uzupetnia zatgcznik nr 1 do SWZ ,Dokumentacja techniczna” -
magazyny schemat sterowanie”.

2. Postanowienie rozdz. V Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu pkt 1 ppkt 1
otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca spetni warunek, o ktérym mowa w SWZ w rozdziale V pkt 1, jezeli

wykaze, ze: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa | www.rars.gov.pl

3/4



okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej 2
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci/ instalacji gazowych/ grzewczych, o
tagcznej wartosci nie mniejszej niz 4 000 000,00 zt brutto z podaniem ich rodzaju i
wartoséci, daty i miejsca wykonania, oraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze roboty
te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;”
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