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NAZWY | KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT:

Kod cpv Nazwa
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45,33.12.00-8 Instalacje urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.32.10.00-3 Instalacja cieplna
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.12.30-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.20.00-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45.31.40.00-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45.31.60.00-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne



I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania
dokumentaciji projektowej oraz realizacji zadania polegajgcego na rewitalizacji budynku przy ul.
Spyrkéwka 6 na cele stworzenia zaplecza obstugowego parkingu i centrum przesiadkowego na
Spyrkéwce.

Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych,
uzyskania niezbednych pozwolen, zgtoszen prac i uzgodnien. Wykonanie robét budowlanych
stanu surowego i wykonczeniowego, doprowadzenie niezbednych mediéw oraz wyposazenie
budynku we wszystkie urzadzenia, niezbgdne do jego funkcjonowania, a takze wykonanie
zagospodarowania terenu polegajgcego na wykonaniu niezbednych utwardzen, miejsc
postojowych oraz terendw zielonych.

Celem inwestycji jest rewitalizacja budynku polegajgca na zmianie jego funkcji i dostosowanie go
do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami budowlanych. W ramach rewitalizacji zaplanowano:
zmiane ukladu pomieszczen w budynku (wydzielenie sanitariatow ogdlnodostepnych,
pomieszczen administracyjnych dedykowanych obstudze linii komunikacji zbiorowej i parkingu
oraz pomieszczen technicznych).

Z uwagi na niezgodng z przepisami szczegétowymi lokalizacje istniejacego budynku oraz
wielkosé, dopuszcza sie zmiane jego lokalizacji oraz rozbudowe. W zakresie inwestycji bedzie
wykonanie termomodernizacji obiektu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie
wszystkich instalacji wewnetrznych, wykonanie nowych przytaczy (w przypadku zmiany
lokalizacji budynku) lub ich modernizacje, wykonanie nowego zagospodarowania terenu (nowych
powierzchni utwardzonych oraz uporzadkowanie terenu biologicznie czynnego). Ponadto
budynek zostanie dostosowany dla oséb ze szczegoinymi potrzebami.

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zaméwienia

Inwestor:

Inwestor i whasciciel powstatej infrastruktury: Gmina Miasto Zakopane status prawny: jednostka
samorzadu terytorialnego - gmina

Statut Miasta Zakopane, przyjety uchwatg Nr V/44/2003 Rady Zakopane z dnia 29 stycznia 2003
r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 40 poz. 544),
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych: uchwatg Nr XX1/198/2004 Rady Zakopane z dnia 30
czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 238, poz.2675), uchwatg Nr V/30/2006 Rady
Zakopane z dnia 28grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2007 r. Nr 66 poz. 431),
uchwatg Nr XL/570/2009 Rady Zakopane z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego z 2009r. Nr 494 poz. 3723), uchwatg Nr V/65/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia
24 lutego 2011 (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2011 Nr 180 poz. 1430), stanowi zatgcznik do
Obwieszczenia nr 1 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie jednolitego tekstu
Statutu Miasta Zakopane.

Teren wyznaczony dla inwestycji:
Projekt realizowany na dziatkach o numerze ewidencyjnym 48/2, 199/4, 48/4, 199/7, 47/12, 50/1

obr. 81.

Posiadana przez Inwestora dokumentacja techniczna:
Inwestor nie posiada zadnej dokumentagji technicznej budynku.

Uwarunkowania urbanistyczne, architektoniczne, komunikacyjne:

Inwestycja realizowana jest w Zakopanem na dziatce o numerze ewidencyjnym 48/2, 199/4,
48/4, 199/7, 47/12, 50/1 obr. 81.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek znajduje sig w pdtnocnej czesci Zakopanego, na
wjezdzie z kierunku Nowego Targu (gtéwna droga wjazdowa do miasta).

Teren przewidziany pod inwestycje o powierzchni ok. 1212m2 posiada ksztalt nieregularny i jest
dziatkg narozng. Przylega bezposrednio do ronda tgczacego ul. Kasprowicza, Spyrkéwka i droge
wjazdowg do projektowanego centrum przesiadkowego i parkingu na Spyrkdwce.

Z jednej strony graniczy z dziatkg zabudowang budynkami pensjonatowymi.
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Dziatka inwestycyjna nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
W zakresie zadania jest uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy
84m2. Budynek o parterowy a poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony, przekryty dachem
dwuspadowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji drewnianej zrebowe;
na podmuréwce kamiennej. Uktad Scian konstrukcyjnych mieszany. Sciany i stropy drewniane.
Konstrukcja wiezby dachowej drewniana pfatwiowo — jetkowa. Dach kryty blachg. Kominy
murowane z cegly petnej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek nie jest uzytkowany.

Powierzchnia uzytkowa budynku ok 68m2

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Dlatego wszystkie dziatania projektowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z WKZ.

Istniejaca infrastruktura komunikacyjna:

Teren inwestycji jest dobrze skomunikowany pod wzgledem dostepnosci do drogi publicznej,
przylega bowiem bezposrednio do drogi krajowej (ul. Spyrkéwka). Wjazd odbywat sie bedzie
bezposrednio z drogi gminnej stanowigcej wjazd na projektowany parking centrum
przesiadkowego na Syrkéwce. (procedura wykonania tej drogi jest w trakcie realizacji — inwestor
wystgpit 0 decyzje pozwolenie na budowe). Zjazd na dziatke wykonany zostanie tgcznie z
budows tej drogi.

Uwarunkowania $rodowiskowe: )
Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Istniejgca infrastruktura techniczna:

Teren wyznaczony dla inwestycji uzbrojony jest w:

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ energetyczng

sie¢ teletechniczng

Istniejagcy budynek posiada funkcjonujace przytacza do powyzszych sieci (oprocz sieci
teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej). W przypadku zmiany lokalizacji budynku planuje sie
wykonanie nowych przytaczy. W przypadku pozostawienia budynku w niezmienionej lokalizacji
planuje sie modernizacje istniejacych przytaczy oraz budowe brakujgcych przytgczy tj.
kanalizacji sanitarnej, teletechnicznego i cieptowniczego. Wszystkie dziatania projektowe i
budowlane w zakresie sieci zewnetrznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkach zarzgdcow
sieci.

Uwarunkowania hydrogeologiczne:
Inwestor nie posiada dokumentacji hydrogeologicznej dla terenu inwestycji.

Uwarunkowania klimatyczne:

Pod wzgledem geograficznym znajduje sie¢ w pétnocnej czgsci Tatr. Teren wyznaczony dla
inwestycji jest wysoce zurbanizowany, potozony w centrum miasta.

Teren zlokalizowany jest w Zakopanem, w V strefie obcigzenia $niegiem i lll strefie obcigzenia
wiatrem, w |l strefie klimatycznej (w okresie letnim) i w V strefie klimatycznej (w okresie
zimowym) - wg normy PN-76/B-03240.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét objetych programem
Przedmiotem projektu, realizowanego w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” jest rewitalizacja budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
wokot niego. Budynek bedacy w zasobach miejskich Gminy Miasto Zakopane po rewitalizacji
stanie sie budynkiem ustugowym zaplecza do obstugi pasazeréw komunikacji zbiorowej i
transportu publicznego oraz uzytkownikéw komunikacji samochodowej i autobusowej
korzystajgcych z nowo budowanego parkingu buforowego w pétnocnej czgéci Zakopanego.

Przewidziane zadanie projektowe i wykonawcze zostat opisany w dalszej czesci PFU.
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Wymagana jest wizja lokalna, a podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie
zwalniajg z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenie innych nie
przewidzianych w programie uwarunkowan.

Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i ewentualine odstepstwa od
przepiséw techniczno- budowlanych. Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym
do realizacji w/w zadnia.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spemnié obowiazujgce przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

Zambdwienie obejmuje:

al sporzgdzenie koncepcji architektonicznej budynku i wystapienie o wydanie decyzji lokalizacji
celu publicznego

b/ sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych.

c/ uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe

d/ wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w dokumentac;ji

e/ skuteczne dokonanie zgtoszenia obiektu do uzytkowania

Na prace nie wymagajgce uzyskania pozwolenia na budowe jak: przytacza wody, kanalizacji
sanitarnej, cieptownicze itp. nalezy réwniez sporzadzi¢ dokumentacje projektowg wraz z
niezbednymi uzgodnieniami branzowymi.

Dokumentacja ta winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetnic
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

1.3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zakres robét przewiduje rewitalizacje (przebudowe, rozbudowe i zmiang lokalizacji budynku -
przeniesienie) istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania i wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
(przytacza cieptownicze, wody, kanalizacji, instalacji kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej,
teletechnicznej, miejsca postojowe, dojécia, dojazdy, miejsce na kontenery na odpady) w
Zakopanem przy ul. Spyrkéw 6 na dziatce nr 48/2, 199/4, 48/4, 199/7, 47/12, 50/1 obr. 81.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu . powierzchnia zabudowy,
powierzchnia catkowita i kubatura obiektu wynikaé bedg z zatwierdzonej przez zamawiajgcego
koncepcji architektonicznej. Z uwagi na wielko$¢ istniejacego budynku zaktada sie jego
rozbudowe. Maksymalna wielko$¢ budynku to 200 m2 powierzchni zabudowy.

Planowana rewitalizacja polegata bedzie na wykonaniu caikowitej przebudowy istniejgcego
budynku i jego rozbudowy. Zakiada sie rozbudowe istniejacego budynku o czesé, w ktorej
usytuowane zostang pomieszczenia administracyjne i techniczne (w istniejgcej bryle budynku
zlokalizowane zostatyby sanitariaty ogélnodostepne)

Wydzielone zostang sanitariaty dla kobiet, mezczyzn, dla o0s6b niepetnosprawnych oraz
pomieszczenie dla matki z dzieckiem, pomieszczenie porzgdkowe (w isthiejgcym budynku) oraz
(w nowej czesci) pomieszczenia administracyjne (biurowe) wraz z zapleczem socjalno
szatniowym dla pracownikéw obstugi i pomieszczenia techniczne (wezet cieplny, serwerownia
itp.). Obiekt dostosowany bedzie dla osdb ze szczegdinymi potrzebami,

W istniejagcym budynku wykonane zostang nowe warstwy podtogowe i stropowe, wykonana
zostanie termomodernizacja catego budynku oraz izolacja przeciwwilgociowa. Wykonane
zostang nowe instalacje wewnetrzne (elektryczna i niskopradowe, wodna, kanalizacji sanitarne;,
cieplna, wentylacyjna, odgromowa itd.), zmienione zostanie pokrycie dachowe. Caty obiekt
zostanie oczyszczony i zaimpregnowany srodkami ochrony biologicznej i p-poz. Nowa cze$é
dobudowywana wykonana zostanie w technologii murowo — Zelbetowe;.

Wykonane zostanie nowy przytacz cieptowniczy, zmodernizowane zostang istniejgce przytacza.
Wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wokdt budynku (nowe utwardzenie wraz z
wydzieleniem miejsc postojowych — dostosowane do nowego uktadu komunikacyjnego oraz w
powigzaniu z projektowanym parkingiem, miejsca na wiate Smietnikowg, wykonana zostanie
zielen urzgdzona wokét budynku.

Wszystkie elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych
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bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréd oraz warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegoéinosci w zakresie: zaopatrzenia w wode, energie
elektryczng, gaz, media teletechniczne oraz usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego ,

uwaga: w zwigzku z drewniang konstrukcja obiektu, projektujgc budynek ustugowy nalezy
uwzgledni¢ potrzebe wystgpienia do Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej o
zgode na odstepstwo od warunkdw technicznych.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia prac. Wykonawca przedmiotu
zamowienia bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem prac. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i pieszego na czas prowadzenia robét w taki sposéb by w sposéb ciagly byt
zapewniony dojazd oraz dojscie do terendw znajdujacych si¢ wokét miejsca lokalizacji
inwestycji (dostep dla stuzb miejskich, samochodéw uprzywilejowanych, mieszkarncow,
wiascicieli).

2.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementéw budynku (zalozono Zze budynek
bedzie przeniesiony i rozbudowany)

Elementy konstrukcyjne — przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykonaé
ekspertyze stanu technicznego budynku i w zaleznosci od jej wyniku zaprojektowac
odpowiednie wzmochnienia lub uzupetnienia konstrukcji.

Lawy fundamentowe - Lawy fundamentowe zelbetowe

Sciany fundamentowe - Sciany fundamentowe Zzelbetowe (projektowane wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych) wraz z wykoriczeniem elementami kamiennymi,

Sciany no$ne zewnetrzne drewniane bez zmian oraz murowane z pustakdéw ceramicznych lub
bloczkéw z betonu komorkowego (projektowane jest wykonanie termomodernizacji $cian,
wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U — 0,20 W/m2 *K)

Sciany no$ne wewnetrzne drewniane bez zmian oraz murowane oraz murowane z pustakéw
ceramicznych lub bloczkéw z betonu komérkowego

Stropy - stropy drewniane belkowe (projektuje sie wykonanie nowych warstw stropowych dla
spetnienia warunkéw ochrony p-poz i izolacyjnosci akustycznej) oraz zelbetowe

Biegi schodowe (w przypadku zaprojektowania uzytkowego poddasza) zelbetowe (biegi i
spoczniki).

Wiezba dachowa nad istniejacg i projektowana czescig drewniana z drewna iglastego
(projektowane jest wykonanie impregnacji wszystkich elementéw wigezby dachowej oraz
wykonanie nowych warstw izolacyjnych)

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne i paraizolacyjne

[zolacja pozioma taw i $cian fundamentowych - dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa.
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa wodna dyspersja asfaltowo-kauczukowa

Izolacja pozioma podposadzkowa: Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubosci nie mniejszej niz 4 mm z wktadka poliestrowa.

Izolacja pod mocowanie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie: w
toaletach, pom. gospodarczych a takze w innych pomieszczeniach z kratkg Sciekowg w
podtodze: dyspersyjna dwuskiadnikowa, cementowo polimerowa zaprawa do wykonywania
wodoszczelnych, elastycznych powlok wodoszczelna, elastyczna i wytrzymata na rozcigganie
stosowana w miejscach narozy, krawedzi, przej§¢ rur instalacyjnych, w szczelinach dylatacyjnych

itp.



Folia kubetkowa — do ochrony ptyt XPS - polietylen wysokiej gestosci HDPE, wytrzymatos¢ na
$ciskanie min. 400 kN/m2, gramatura : 800 g/ m2, wysoko$¢ wyttoczen min. 8 mm

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna ze zintegrowanym paskiem samoprzylepnym o
gramaturze min. 210 g/m2, grubosci — min. 0,7 mm, wodoszczelnosci W1., wartosci
wspotczynnika oporu dyfuzyjnego SD —min 0,02 m

Paroizolacja aluminiowa ze zintegrowanym paskiem klejgcym o gramaturze min. 180 g/m2, i
wartosci wspotczynnika oporu dyfuzyjnego <100m

Izolacje termiczne (grubos¢ warstw izolacyjnych wynikaé bedzie z obliczen cieplnych jakie
projektant wykona)

Izolacja termiczna $cian fundamentowych: Polistyren ekstrudowany XPS, ptyty fgczone na
zaktadke, gestos¢ — 30kg/m3, wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,035 W/mK,

|zolacja termiczna $cian zewnetrznych: wetna mineraina skalna do ocieplenia $ciany oddzielenia
ogniowego klasy A1 o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A< 0,035 W/m2 .

Izolacja termiczna podtdg: styropian EPS dach podtoga o wspétczynniku A=0,031 W/(m*K),
[zolacja termiczna stropéw i dachu: Mata z wetny mineralnej skalnej, wspdtczynnik przewodzenia
ciepta A=0,033 W/(m*K)

Izolacja $cian dzialowych: Piyty z welny mineralnej mineralnej skalnej, wspotczynnik
przewodzenia ciepta A=0,037 W/(m*K).

Pokrycie dachu. Pokrycie dachu blachg aluminiowg lakierowang gtadkg o grubosci min 0,7mm,
taczona na felc na deskowaniu petnym (odstepy pomiedzy deskami 5-10mm) grubo$¢ deskowania
min 25mm.

na dachu zamontowane zostang $niegotapy w postaci ochrony rurowej (podwdjna rura, montaz do
rgbkéw — dwa rzedy)

Obroébki blacharskie systemowe w dostosowaniu do blachy zastosowanej do pokrycia.

Siatka ochronna okapu - wykonana z polipropylenu, zabezpieczajgca dach przed
przedostawaniem sie pod pota¢ ptakéw, drobnych zwierzat i duzych owaddw.

tawy kominiarskie 100cm dwa wsporniki i dwie kotyski.

Odprowadzenie wody z dachdéw zewnetrznymi rynnami aluminiowymi lakierowanymi o Srednicy 120
mm i rurami spustowymi z aluminium lakierowanego o $rednicy 90mm do instalacji kanalizacji
deszczowej (rury spustowe wyposazone w czyszczaki systemowe) podtgczone zostang do instalacji
kanalizacji deszczowej lub odprowadzenie na nieutwardzony teren dziatki do rozsgczenia bez szkody
dla dziatek sagsiednich (w przypadku braku mozliwoéci wykonania podtgczenia do sieci kanalizagcji
deszczowej)

Wytazy dachowe. Wytazy dachowe o wymiarach min. 80 x 80 cm, drewniany przeszkiony o
wspotczynniku przenikania ciepta u < 1,3 W/im2K.

Kominy, trzony kominowe - istniejgce murowane z cegly do demontazu z uwagi na
projektowana zmiane systemu grzewczego oraz wentylacji. Nowe przewody wentylacji
grawitacyjnej wykonane zostang z drobnowymiarowych elementdw prefabrykowanych

Elewacja w przypadku wykonania termomodernizacji istniejgcego budynku metodg ,od
zewnatrz” elewacja wykonczona zostanie szaldwkg drewniang zabezpieczong przed wptywem
warunkow atmosferycznych poprzez malowanie lakierobejcg (kolorystyka w uzgodnieniu z WKZ).
Nowa czes¢ w zaleznosci od uzgodniong przez WKZ koncepcjg wykonana zostania albo w
nawigzaniu do istniejgcej czesci albo na zasadzie kontrastu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne — drewniane, wspdiczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukgcji nie wyzszy
niz Uw=1,5 W/m2*2K, izolacyjno$¢ akustyczna konstrukcji 40 dB, infiltracja powietrza w klasie 3,
szczelno$é na przenikanie wody w klasie A5, odksztatcenia w klasie c4, szklenie: szyby
zespolone w uktadzie 6/16 / 44,2 bezpieczna o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K,
wyposazone w zamek patentowy, samozamykacze i stopki blokujgce. Wszystkie drzwi
wyposazone w zamek patentowy. Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia i jego usytuowania: zwykte, ocieplone, o podwyzszonej odpornosci
ogniowej, antywtamaniowe. W przypadku koniecznosci zachowania jednolitej formy nalezy je
wykona¢ jako drewniane (z zachowaniem wymagan dodatkowych)

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen drewniane lub ptycinowe z wypetnieniem z plyty widrowej,
otworowej, poprzecznie prasowanej o grubosci 33mm. Drzwi pokryte obustronnie pitytg MDF
2x3mm i wykonczone laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm. Skrzydio wykonane w wersiji
przylgowej lub bezprzylgowej. Standardowo wyposazone w zamek wpuszczany LOB. Dodatkowo
uszczelka opadajgca, izolacje akustyczna na poziomie 27dB. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen
higieniczno sanitarnych wyposazone w nawiew w postaci dolnego panela ze stali nierdzewne;j
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Stolarka okienna - okna drewniane (podziaty w nawigzaniu do stolarki istniejacej wykonana w
uzgodnieniu z WKZ). Wspéblczynnik przenikania ciepta okna Uw=0,9 W/(m2*K), okna
wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydia, mikrowentylacja w
rozwoérce. Skrzydia rozwierno uchylne. Szklenie przezroczyste. Pochwyt: klamka.

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne:

Parapet zewnetrzny: z aluminium anodowanego gr 2mm pokrytego folig zabezpieczajaca
powierzchnie dekoracyjng, z zaslepkami aluminium,

Schody zewnetrzne oraz podesty z oktadzing granitowa: Stopnica granitowa ptomieniowana
z ptyt gr. 30 mm, powierzchnia antypos$lizgowa chropowata , ostra w dotyku. Wykonczenie 5 mm
faza z wycietym kapinosem. Podstopnica/czoto stopnia: granitowe z plyt gr. 20 mm
wypolerowane wykonczone 2 mm faza.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

Sciany dziatowe $cianki dziatowe istniejagce drewniane bez zmian. Nowe $cianki wykonane w
technologii suchej zabudowy z wykonczeniem w postaci impregnowanych piyt gipsowo
kartonowych (ognioodporne i wodoodporne typu FH2) oraz murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego.

Posadzki

posadzka na gruncie:

- grunt zageszczony (Is z 0,97)

- pospotka grubosci

- podbudowa betonowa

- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian samogasngcy EPS 100-38

- folia budowlana

- wylewka cementowa zbrojona (siatki zbrojarskie o $rednicy drutu 4mm) grubosci 6¢cm;

- ptytki gresowe

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach ptytki gres przeznaczone do pomieszczen o
wzmozonym ruchu, na kleju wodoodpornym, plastycznym. klasa R10 (antyposlizgowe),
nasigkliwosé wodna < 0,1%

Wykonczenie scian i sufitow , podiég w czesci mieszkalnej

Powierzchnie &cian nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” oraz zgodnie z wymaganiami PN. $ciany i sufity - malowane ,
farby lateksowe, sufity, kolor biaty , §ciany kolor biaty

Wykonczenie sanitariatow

Podtogi: plytki gres w V klasie Scieralnosci, 60x60cm, antyposlizgowe klasa R-10, na kleju
wodoodpornym, plastycznym .

Sciany: plytki gres szkliwione 60x60cm, uktadane do peinej wysokoéci pomieszczen
wyposazenie tazienek: umywalki z otworem z przelewem (gtebokos¢ 48 cm, szerokos¢ 60 cm),
miski ustepowe lejowe wiszace, deski sedesowe wolno opadajgce biate z tworzywa, pisuary,
stelaze podtynkowe, przyciski sptukujgce, baterie fazienkowe wyposazone w system
oszczedzania wody, uruchamiane automatycznie. Automatyczny system splukiwania
zainstalowany bedzie do sptukiwania muszli i pisuaréw

Wyposazenie sanitariatu dla osdb niepetnosprawnych bedzie spetniato przepisy szczegotowe
(wielkos§é i ksztalt miski ustepowej i umywalki) oraz zamontowane w nim beda specjalne uchwyty
ze stali nierdzewnej utatwiajgce korzystanie z sanitariatu osobom niepetnosprawnym. Sanitariat
bedzie posiadat odpowiednia przestrzenn manewrowa.

Sanitariaty powinny by¢ wyposazone w lustra, pojemniki na papier, suszarki do rak, pojemniki na
mydio.

Pomieszczenie dla matki z dzieckiem oprécz umywalki wyposazone bedzie w fotel dla matki
karmigcej i dodatkowe krzesto, przewijak, dozownik na wktadki do rozscielania przewijaka, kosz
na $mieci, pojemniki na papier, suszarki do rak, pojemniki na mydto i od$wiezacz powietrza.
instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociggowa: woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej, projektuje sie wymiane istniejgcego przytacza (nalezy uzyskaé nowe warunki
techniczne na przebudowe istniejgcego przytgcza)

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ w posadzce oraz w $ciankach instalacyjnych; Rozprowadzenie
wody wykonacé z rur z polietylenu sieciowanego tgczonego na ksztattki zaprasowywane.
Instalacja wody cieptej analogicznie jak woda zimna z rur  tgczonych na ksztattki
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zaprasowywane. Woda ciepta przygotowywana bedzie dzieki pompie ciepta lub z
wykorzystaniem elekirycznych przeptywowych podgrzewaczy.

Przejscia przewoddéw wody zimnej przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonaé
zgodnie z klasg odpornosci przegrody z zastosowaniem systemu przegréd ogniowych .
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm, w przegrodach nie stanowigcych oddzielenia
pozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej tych przegréd.

Instalacja kanalizacyjna

Odptyw sciekow sanitarnych z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej — projektuje sie
wykonanie nowego przytgcza (wykonawca uzyska nowe warunki przytaczeniowe od zarzadcy
sieci kanalizacji sanitarnej)

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonaé¢ z rur PCV, kielichowych tgczonych na
uszczelki wargowe. Na pionach nalezy zamontowa¢ rewizje PCV. Z zamontowanych urzadzen
$cieki beda odprowadzane poprzez zastosowanie podejS¢ odptywowych, o normatywnych
przekrojach. Piony prowadzone wewnatrz $cian w szachtach mieszkaniowych, wyprowadzone
ponad dach na wysoko$¢ 0.7 m ponad potaé dachu i zakohczone wywiewka.

Odcinki rurociggdw pod posadzka wykonaé z rur kanalizacyjnych klasy ,S”, uktada¢ na podsypce
piaskowej i obsypac warstwa piasku grubosci 10cm.

W zwigzku z projektowang nowag powierzchnig utwardzong z kostki brukowej projektuje sie
wykonanie instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do kanalizacji
miejskiej (na warunkach zarzadcy sieci). Do instalacji tej projektuje si¢ wpiecie projektowanych
kratek odwadniajgcych i rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z dachu. W przypadku
braku mozliwosci wykonanie przytacza do kanalizacji miejskiej,wody opadowe odprowadzane
beda na nieutwardzony teren dziatki do rozsgczenia, bez szkody dla dziatek sasiednich.
Instalacja centralnego ogrzewania i zrodia ciepta

Bilans ciepta nalezy okresli¢ na podstawie obliczen strat ciepta z uwzglednieniem rodzaju
projektowanych przegréd zewnetrznych zgodnie z norma PN-EN 12831/2006.

zasilanie instalacji w ciepto wykonane bedzie poprzez projektowany przytgcz do sieci
cieptowniczej. W budynku nalezy zaprojektowaé pomieszczenie techniczne wymiennikowni.
Instalacje centralnego ogrzewania w obiekcie nalezy wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego z
wktadkg aluminiowg fgczonych na potaczenia zaprasowywane. Elementami grzejnymi, bedg
grzejniki ptytowe. Przy kazdym grzejniku zamontowaé indywidualny odpowietrznik.

Instalacja wentylacyjna W obiekcie zaprojektowana zostanie instalacja wentylacyjna nawiewno
- wywiewna.

Centrale wentylacyjne zamontowane zostang na strychu

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Projektuje sie jeden uktad pomiarowy dla catego obiektu

Opomiarowanie obwodoéw zaprojektowano w uktadzie bezposrednim, 3 fazowym licznika energii
czynnej. Uktad pomiarowy bedzie zlokalizowany w rozdzielnicy RG, zlokalizowanej na parterze
budynku.

Funkcje wylacznikow pozarowych petni¢ bedzie wylacznik gitéwny w rozdzielnicy RG.
Sterowanie wylacznikami pozarowymi obiektu odbywa si¢ za pomoca przyciskéw
zlokalizowanych przy wejsciu do budynku.

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na
charakter obiektu, przewiduje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego, na ktore sktada
sie: o$wietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych, oswietlenie przestrzeni otwartych. Projektuje sie
niezalezne oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania
zasilenia. Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy
niz 1 h.

zasilanie odbiorow sitowych

Instalacje sitowe wykonaé jako podtynkowe

instalacje ochronne obiektu

instalacja odgromowa Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie nalezy wykonac¢ instalacje
odgromowg budynku. Instalacje odgromowa budynku wykonaé¢ z wykorzystaniem zwodow
poziomych niskich nieizolowanych z preta DFe/Zn 8mm na uchwytach przystosowanych do
pokrycia dachu, wykonanych w formie oczek o wymiarach nie wiekszych niz 20x20m.

Uwaga: Dopuszcza sie wykorzystanie bezposrednio metalowego pokrycia dachu oraz
metalowego opierzenia, jako zwodu instalacji odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan
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odpowiednich norm. Elementy naturaine nalezy potgczy¢ ze sobg zwodami poziomymi. W
przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych kgtem ochrony
zapewnianym przez naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochroneg
poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwodéw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich
wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzgdzenia instalacji
wentylacyjnej, kominy, wlazy dachowe, maszty antenowe itp. Wszystkie nadbudowki dachowe z
materiatdw izolacyjnych lub przewodzgcych, w ktérych znajdujg sie urzadzenia elektryczne,
powinny znajdowaé¢ sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe. Przewody
odprowadzajace projektuje sie wykona¢ drutem FeZn @8, uktadanym w rurce PCV
gruboéciennej. Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z instalacjg uziemienia wykonac
poprzez ztgcza kontrolnopomiarowe. instalacja uziemienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé
wspoélny system uziemiajgcy i ochronny. Instalacja uziemienia wykona¢ jako uziom
fundamentowy z tasmy FeZn 30x4 utozonej w fundamencie budynku. Do systemu uziemienia
podigczone zostang wszystkie czesci przewodzgce dostgpne i obce. Dodatkowo z uziemienia
nalezy wyprowadzi¢ przewody FeZn 30x4mm uziemiajgce szyny GSU oraz ztgcza kablowe nn.
W budynku nalezy utozy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwprzepigciowej Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych,
powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek
stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg w obiekcie nalezy
zaprojektowaé dodatkowa dwustopniowg ochrone przeciwprzepigciowg poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepieé typu 1 i 2. Pierwszy i drugi stopieth ochrony (typu 1 i 2) zabudowany
bedzie w rozdzielnicy gtownej niskiego napigcia. Zastosowana ochrona zabezpiecza urzgdzenia i
aparature przed skutkami przepieé¢ fgczeniowych pochodzacych z sieci energetycznej oraz z
wytadowan atmosferycznych.

ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne
wytgczenie zasilania obwodu, w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony nalezy
zastosowaé wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie r wytgczniki instalacyjne
nadpradowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

instalacje IT

sie¢ strukturalna

W budynku nalezy wykona¢ szkielet sieci strukturainej, zapewniajgcy szerokopasmowy dostep
do Internetu przez roznych dostawcow tych ustug oraz umozliwiajgcy przytaczenie i zapewnienie
poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego

W budynku instalacje nalezy zrealizowaé za pomocy przewodéw UTP kat. min Se. Przewody
bedg sprowadzone od kazdego z gniazd do tablicy telekomunikacyjnej (lub serwerowni), gdzie
bedg mogly by¢ poditgczone poprzez urzadzenia pasywne, aktywne z okablowaniem
dochodzacym z punktu przytgcza operatora.

Sie¢ okablowania strukturainego nalezy zaprojektowac i wykonaé przez gniazda typu RJ45.
Wdrozenie systemu ITS

W ramach inwestycji bedzie zaprojektowanie i wykonanie systemu w zakresie przygotowania
kanatow kablowych oraz pomieszczenia technicznego serwerowni dla systemu ITS bez
okablowania i urzgdzen.

System ITS zoptymalizuje kompleksowe zarzgdzanie ruchem w zakresie kontroli dostepu
przewoznikbw do wezta przesiadkowego, a takze nowoczesnej informacji pasazerskiej oraz
monitorowania i usprawniania ruchu na terenie miasta.

Wszystkie te dziatania wptyng pozytywnie na bezpieczenstwo i komfort podréznych.

Inwestycje wskazane w projekcie bedzie ukierunkowana na zwigkszenie niskoemisyjnosci i
zrownowazonej mobilnosci w Zakopanem, zgodnie z zapisami PGN dla Gminy Miasta Zakopane.
Realizacja projektu wptynie na zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych dla
zdrowia. Realizowane zadania bedg w petni dostosowane dla oséb z ograniczeniem mobilnosci
oraz wszystkich grup spotecznych korzystajgcych z komunikacji zbiorowej.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe elementéw zagospodarowania terenu

ciggi pieszo-jezdne, miejsca postojowe: nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm, kolor
podstawowy szary, grafitowe wstawki. Ciag pieszo-jezdny wykonczone obrzezem betonowym .
Wymiary miejsc postojowych: 2,5 x 50 m + miejsce dla niepetnosprawnych oznakowane
znakiem pionowym.
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W zakresie inwestycji bedzie uporzgdkowanie terenu zielonego poprzez oddzielenie go od
nawierzchni utwardzonych kraweznikiem betonowym oraz uzupetnienie ziemi (humusowanie) i
dosianie trawy. Ponadto zamontowane zostanag tawki i tablica informacyjna oraz oswietlenie
zewnetrzne.

2.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branzowe.

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadac powinny scisle zamoéwieniu w taki sposadb,
w jaki okreslit je Zamawiajgcy.

Nie ogranicza sie Projektanta w zakresie rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i
instalacyjnych. Przyjete w projekcie rozwigzania majg zagwarantowac petng funkcjonainosé
projektowanego obiektu, bezpieczenstwo budynku i przebywajacych w nich oséb.

Wszystkie opracowania powinny byé wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej, z
odpowiednim podziatem na branze. Opracowujacy dokumentacje projektowg wykona niezbedng
ilos¢ egzemplarzy dokumentacji wymagang do uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien,
decyzji itp. Dodatkowo przekaze Zamawiajagcemu opracowania w ilosci egzemplarzy
sprecyzowanej w umowie.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie rowigzania projektowe (koncepcyjne, architektonieczne,
materiatowe, konstrukcyjne) zostaty skonsultowane z Zamawiajgcym. Zamawiajacy deklaruje, ze
konsultacje przeprowadzi w trybie i terminie niepowodujgcym przedtuzenia prac projektowych.
Zakres i forma dokumentaciji projektowej odpowiadac powinny $cisle zaméwieniu w taki sposob,
w jaki okreSlit je Zamawiajgcy, tak, aby mogta stanowi¢ podstawe zorganizowania i
przeprowadzenia przetargu i spetniaé wymogi okreslone dla Opisu przedmiotu zamoéwienia w
zamowieniach udzielanych w trybie Pzp na roboty budowlane / ustugi / dostawy (art. 29-30
ustawy Pzp).

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) i
aktow wykonawczych do ustawy w tym zwlaszcza:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pédzn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 81 poz. 462 z
pézn. zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.),

dokumentacja winna by¢ kompletna pod katem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢, oraz spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164, z
pdzn. zm.)

i aktow wykonawczych do ustawy w tym zwlaszcza:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389),

- Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z
pbdzniejszymi zmianami)

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia, powinna zawieraé optymalne
rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z doktadnym opisem i charakterystykg techniczng -
w sposob umozliwiajagcy realizacie prac montazowych, wykonczeniowych i dostaw bez
koniecznosci sporzgdzania dodatkowych opracowan i uzupetnien. Dokumentacja projektowa
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powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich cze$ciach.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawieraé rozwigzan, ktdére mogg
negatywnie wpltynaé na funkcjonalnosé obiektu, utrudni¢ prace i dostep do instalacji oraz
urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych albo mogg pogorszyé
warunki ochrony ppoz.

2.2.1. Materialy niezbedna do nastepnych faz projektowych dia wykonawcy projektow
budowlanych i wykonawczych

Wykonawca przedmiotu zamdwienia jak wyzej uzyska nastepujgce materiaty wyjsciowe do
projektowania:

- mape do celow projektowych w skali 1:500,

- aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do ztozenia wniosku, na podstawie
petnomocnictwa otrzymanego od Inwestora, zobowigzany bedzie Projektant.

- dokumentacje geologiczna, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych,

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz zwigzane z przebudowg lub rozbidrkg sieci
kolidujgcych z inwestycjg oraz istniejgcym i projektowanym uktadem komunikacyjnym, inne
niezbedne dokumenty i materiaty, ktére moga wynika¢ z uzyskanych uzgodnien i wytycznych.
2.2.2.0pracowania przedprojektowe

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wykona nastepujgce opracowania przedprojektowe:

- koncepcja architektoniczna rewitalizowanego budynku dia dostosowania go do nowej funkc;ji

- koncepcja zagospodarowania terenu

- ewentualne skoordynowanie koncepcji z WKZ

Wykonane opracowania przedprojektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wydrukowanych
egzemplarzach (w ilosci okreslonej w umowie) oraz na ptycie DVD zawierajgcej uporzadkowane
foldery z poszczegdinymi opracowaniami (pliki w formacie PDF oraz pliki edytowalne).

2.2.3. Projekt budowlany

Wykonawca przedmiotu zamowienia wykona projekt budowlany i projekt techniczny w
nastepujgcych branzach wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnien i zatwierdzen:

- projekt zagospodarowania terenu.

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny,

- projekty instalacji sanitarnych (wod.- kan., c.o., wentylacyjna itd)

- projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprgdowych

- projekt drogowy,

- projekty budowy sieci zewnetrznych,

- projekty usuniecia kolizji z sieciami zewngtrznymi,

- projekt gospodarki drzewostanem,

- inne niezbedne projekty, ktdrych konieczno$¢ opracowania wyniknie podczas prac
projektowych,

Dokumentacja projektowa powinna posiadaé pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
odnosnie Projektu Budowlanego, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.
Zamawiajgcy uzyska od zarzadzajgcych terenem, na ktérym jest ulokowana inwestycja, zgode
na dysponowanie terenem na cele budowlane. Projekt budowlany nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w wydrukowanych egzemplarzach (w ilosci okreslonej w umowie) oraz na ptycie
DVD zawierajgcej uporzadkowane foldery z poszczegblnymi opracowaniami (pliki w formacie
PDF oraz pliki edytowalne).

2.2.4. Projekt wykonawczy

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia w ramach projektu wykonawczego wykona nastepujgce
opracowania :

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych (wod.- kan., c.o., wentylacyjna itd)

- projekt instalacji elektrycznych, w tym niskoprgdowych
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- projekt drogowy,

- projekt budowy sieci zewnetrznych,

- projekt usuniecia kolizji z sieciami zewnetrznymi,

- projekt wykonawczy przestrzennego uktadu zieleni,

- inne niezbedne projekty wykonawcze, ktérych koniecznosé opracowania wyniknie podczas prac
projektowych ),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
odnosnie Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Od Projektanta wymaga sie opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych - ogdinej i szczegotowych. Uktad szczegétowej specyfikacji technicznej powinien
by¢ zgodny z przedmiarem robét i przyjeta dla niego na podstawie Wspoinego Stownika
Zamowien klasyfikacja.

Projektant zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwolenn (dziatajgc
samodzielnie lub na podstawie Petnomocnictwa Inwestora) niezbednych dla uzyskania decyzji
niezbednych dla rozpoczecia i prowadzenia robét budowlanych.

Cato$¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacje Zamawiajgcego.

Petny zakres objety dokumentacjg powinien by¢ sprzedmiarowany i skosztorysowany, a w
przypadku dostaw wymagany jest szacunek kosztdw dostawy, montazu i uruchomienia
wyposazenia.

Ze wzgledu na charakter i konstrukcje obiektu oraz mozliwe wytyczne konserwatorskie -
konieczne moze byé uzyskanie odstepstwa od Warunkéw Technicznych dla
przedmiotowego budynku (budynek o konstrukcji drewnianej, lokalizacja niezgodne z
Rozporzadzeniem o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie).

2.3. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosc
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca robét budowlanych bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ewentualnych badan archeologicznych,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia obiektéw sgsiadujacych, chodnikéw i jezdni ulic sgsiadujgcych oraz ciagow
wewnetrznych od nastepstw zwigzanych z budowa.

- organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robét w taki sposéb by w sposdb
ciggty byt zapewniony dojazd oraz dojécie do terendéw znajdujgcych sie powyze] miejsca
lokalizacji inwestyciji (dostep dla stuzb miejskich, samochodéw uprzywilejowanych, mieszkancow,
witascicieli).

Wywdz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca robot budowlanych
zorganizuje we wiasnym zakresie zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca robét budowlanych bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami Ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych,
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ze speiniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce robét budowlanych, a potrzeba tych badania i ich czestotliwo$c¢ okresli specyfikacja
techniczna.

Ze wzgledu na stan drdg publicznych transport budowlany nie moze przekraczac
dopuszczalnych obcigzen. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadno$é prac wykornczeniowych,

- prawidtowos$é funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosc (proby cisnieniowe i
inne) w sieciach i instalacjach.

Obowiazkiem Wykonawcy robot budowlanych bedzie uzyskaé wymagane prawem wszelkie
odbiory techniczne i dopuszczenia do uzytkowania obiektéw kubaturowych obiektow
inzynierskich, uzbrojenia podziemnego, chodnikéw i jezdni przez odpowiednie instytucje.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy robdt budowlanych wchodzg réwniez roboty tymczasowe.
Wykonawca robét budowlanych bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Jako roboty tymczasowe traktuje sig: drogi tymczasowe,
szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze jak réwniez prace zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy i inne roboty podlegajace rozbidrce po zakonczeniu budowy.
Wykonawca robét budowlanych po zakoriczeniu robét uzyska pozwolenie na uzytkowanie
obiektéw i wszelkie niezbedne zgody wymagane do petnego funkcjonowania wykonanej

inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbgdnego sprzetu i
materialéw oraz personelu (kadry zarzadzajgcej i pracownikéw fizycznych) tak, aby

zagwarantowac sprawna realizacje przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.
Harmonogram robét budowlanych i montazowych oraz realizacji dostaw Wykonawca
zobowiazany jest przeditozy¢ Inwestorowi do akceptacji co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
realizacji robét. Harmonogram musi uwzgledni¢ zalecenia Inwestora i wymagania okreslone w
Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Przez rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodni¢ z odpowiednimi
stuzbami projekt organizacji ruchu.

Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami i normami,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- instrukcjami i wytycznymi producentdw zastosowanych urzgdzen i materiatow.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do uzycia w
budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty wykorczeniowe rowniez
przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie
Budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz zakonczenia montazu
wszystkich elementow dostaw.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowe i do
zdobycia wszystkich niezbednych uzgodnien i zezwolen.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie budynku i budowli w terenie, przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego (obowigzek lezy po stronie Wykonawcy).
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Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osob postronnych.
Sposdb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora. Rusztowania
i pomosty robocze powinny byé zabezpieczone za pomocy szczelnych ogrodzen przed
dostepem os6b z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna
wywieszac¢ reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgoda i wiedza.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robo6t. Na terenie objetym pracami znajdujg si¢ urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i
nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezaco" w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania na
terenie duzych ilosci niewbudowanych materiatéw Gruz, materiaty z rozbiérki nieprzeznaczone
do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Wykluczone jest
sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urzgdzi
szatnie z weziem sanitarnym we wlasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwiazane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgepem osob
nieupowaznionych. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakornczeniu robot i likwidacii
placu budowy.

3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwato$¢ dla konstrukciji dachu

i poszycia nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

4.1 zakres prac projektowych

4.1.2 Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

- projekt budowlany przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczna,

- projekt zagospodarowania terenu

- projekty przytaczy do obiektu ( wody, kanalizacji sanitarnej, cietowniczy, elektryczny)

- przytacza teletechnicznego

- wewnetrznej linii zasilania energetycznego do budynku

- wszelkie projekty dotyczgce wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wszelkich maszyn i urzadzen,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykazy opracowan dokumentacji projektowe;j,

- przedmiar robét budowlanych,

- wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, instrukgcje itd..

4.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

4.2.1 Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego koncepcjg architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentaciji projektowej pod wzgledem poprawnosci
opracowania , kompletno$ci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajgcg(e) uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnoéci lub rzeczoznawce budowlanego.

4.2.2 W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym

4.2.3 Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w sze$ciu egzemplarzach wykonanych
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technika tradycyjng na noéniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajgcy, ktéry otrzyma
takze jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nos$niku
(CD).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscia.

4.2.4 Poszczegolne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywac sig¢ bedzie na
podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdélnych etapéw prac projektowych jest
rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu
prac projektowych.

4.2 5\ trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na
dokumentacje budowy znajdujgca sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowg zamienna.

5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

5.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

5.1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspéine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

5.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekoéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cafo$¢ uzytkowa;

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
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przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych;

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego;
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajagcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa;

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wasciwy organ zgodnie

18




z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedacg autorem
dokumentaciji projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych;
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania

i przekazania do eksploatacii;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzieine
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukgji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznose czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia roboty budowlane;

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji;

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych;

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
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pod wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét;

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sig ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

5.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wtgczony w ceng umowna.

5.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

5.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

5.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
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terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

5.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.3.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

5.4. Materialy

5.4.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementdéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

5.4.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

5.4.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
5.4.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5.4.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.6. Transport

5.6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.7. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czesci opisowej i
graficznej,

2. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.7.1. Kontrola jakosci rob6t

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informagcji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i il08¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegéinych elementow robot.

5.7.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig
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zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentagji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robét ponosi Wykonawca.

5.7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgdg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czyteine,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

5.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

5.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
5.9. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3),
nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) protokoty odbioru robot,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.11. Obmiar robét

5.11.1. Ogéine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pisémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
5.11.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

5.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
5.11.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

5.12. Odbidr robét

5.12.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

3) odbiorowi czesciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

5.12.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

5.12.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
5.12.4. Odbior ostateczny (koricowy) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 5.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacia projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.12.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

2) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

5.12.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
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wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0Odbior ostateczny
(koncowy) robét”.

5.13. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
5.14. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
3) optaty/dzierzawy terenu,

4) przygotowanie terenu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn
i drenazu,

6) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
zakresie inwestycji po stronie wykonawcy bedzie wystgpienie o Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

- Projekt musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

- Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z pdzn. zm.).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane Gmina Miasto Zakopane, posiada prawo wiasnosci do
przedmiotowego terenu, dziatek ewid. nr 48/2, 199/4, 48/4, 199/7, 47/12, 50/1 obr. 081

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1129 z p6zn. zm.).
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021r., poz.
1990),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. Nr z 2021r. poz.
1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 869

z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 272 z
pézh. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj.
Dz. Uz 2021r., poz. 247),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z
pdzh. zm.).

3.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. —w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. — w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021r., poz. 1686).
3.3. Inne instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, [I, I, 1V,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm i przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania
wszystkich obowiazujacych i wymaganych przepiséw prawnych.

3.4. Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, zgod oraz
decyzji administracyjnych:

Wykonawca sporzadzi dokumentacije projektowa, zgodnie z umowg i obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzg opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego w
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oparciu o Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych wraz z pozniejszymi
zmianami.
Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i wytycznymi konserwatorskimi oraz na biezgco konsultowana w trakcie realizacji z
Zamawiajgcym w zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i materiatowych.
Zakres i tresé dokumentacji projektowej powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Miedzynarodowymi oraz Unii Europejskiej.
Roboty powinny byé¢ zaprojektowane, zgodnie z najnowszg praktykg inzynierska. Zakres prac
projektowych, przewiduje sporzadzenie kompletnej dokumentaciji projektowej, zgodnie z
przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i
obejmuije:
a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500, zgodnie z
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1990),
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304);
b) przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzieciu - karty informacyjnej przedsigwzigcia
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz. 247), oraz raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
$rodowisko (o ile bedzie wymagany);
c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie z
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609 z pézn. zm.).
obejmujgcego wszystkie elementy zagospodarowania;
d) w zakresie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
18 wrzesnia 2020r., poz. 1609 z pdzn. zm.);
e) wykonanie przedmiaru rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia
2021r. Poz. 2458);
f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie z Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z pézn.
zm.).
g) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, w tym
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowe;
h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile bedg wymagane):
a) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
b) decyzja na wycinke kolidujacych z zakresem robét drzew (o ile bedzie wymagana),
c) decyzja pozwolenia na budowe.
Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane t.j. (Dz. U. z 2021r., poz.2351 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z p6ézn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Podstawg do opracowania projektow budowlanych, projektéw zagospodarowania bedg zapisy
zawarte w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowanie dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych
badan (takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentdéw niezbednych do
jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji budowlanej.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu w wersji papierowe; i
elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-graficzna).
Przekazana dokumentacja projektowa powinna byé wzajemnie skoordynowana i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan z
oSwiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wersja elektroniczna dokumentoéw dla
Zamawiajgcego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

3.5. Wymagania szczego6towe dotyczgce dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa,
winna by¢ wykonana zgodnie z zatgczonymi wytycznymi konserwatorskimi.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé nastepujace opracowania i dokumenty:

a) Inwentaryzacja stanu istniejacego

Inwentaryzacja szczego6towa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinna obejmowac czes¢ opisows i rysunkowg (rzuty, przekroje, elewacje, zestawienie
stolarki).

b) Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinna by¢ oparta na szczegdtowych badaniach i odkrywkach elementéw
konstrukcyjnych (fundamenty, $ciany, stropy, wiezba dachowa).

c¢) Prace badawcze, opinie, ekspertyzy

Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny zostaé
przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urzad konserwatorski (badania archeologiczne,
badania geologiczne, badania stratygraficzne wnetrz i elewaciji, badania na obecno$é
eksponowanych pierwotnie stropdéw belkowych, badania architektoniczne, badania
archeologiczne i/lub inne, jezeli bedg wymagane).

d) Mapa dla celéw projektowych

Sporzgdzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celéw sporzgdzenia
projektu zagospodarowania terenu i projekiéw przytgczy.

e) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa

Koncepcja powinna bazowaé na wytycznych PFU i wytycznych konserwatorskich, z
jednoczesnym uwzglednieniem wnioskéw i zalecen zawartych w opracowaniach
przedprojektowych. Koncepcja powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i urzedu
konserwatorskiego.

f) Projekt budowlany

Projekt budowlany, powinien zostaé opracowany zgodnie z wymaganiami przepisow prawa
budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i wymagan
konserwatorskich. W szczegdinosci powinien zawiera¢ elementy projektu wykonawczego
wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urzad konserwatorski. Projekt budowlany
powinien zostaé opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt budowlany, powinien
zostac¢ opracowany jako petno branzowy w zakresie branz: architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawiera¢:

- Projekt zagospodarowania terenu, sktadajacy sie z czesci opisowej oraz czesci rysunkowe;.

- Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy zwigzty opis techniczny oraz czesé
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rysunkowa.
- Projekt techniczny zawierajacy zwiezly opis techniczny oraz cze$é rysunkowa.
g) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacje BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z trescig Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ powinna by¢ dotgczona do kazdego
egzemplarza projektu budowlanego.
h) Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
budowlanego i uszczegétawia¢ projekt budowlany,. Projekt wykonawczy, powinien zostaé
opracowany jako petno branzowy w zakresie branz: architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne, zagospodarowanie terenu (drogi i powierzchnie utwardzone,
mala architektura.
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowig opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.
j) Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robot, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz w podziale na
przyjete elementy i etapy robét, w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Kosztorysy inwestorskie
nalezy wykonac zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentaciji projektowej:
Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiajgcemu w iloéci: 4 egz. w
formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ).

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W zakres prac projektowych wchodzi pozyskanie warunkéw zaopatrzenia w media niezbedne dla
funkcjonowania obiektu, dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z
zarzgdcami mediow oraz innych uzgodnien niezbednych dla prawidtowego zaprojektowania
obiektu i uzyskania pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod wzgledem
zgodnosci z przepisami sanitarno-higienicznymi i ochrony przeciwpozarowej (przez
rzeczoznawcow lub odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych
przepisow. Ponadto Zamawiajgcy, wymaga uzgodnienia rozwigzan dotyczacych przystosowania
obiektow do potrzeb osob ze szczegdlinymi potrzebami.
Wykonawca dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw,
na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

Wymagania dotyczgce wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentacii projektowej, powinien posiada¢ niezbedna wiedze i wymagane
przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie w wykonywaniu prac
projektowych w obiektach zabytkowych i obiektach uzytecznoéci publiczne;.

Nadzér autorski
Wykonawca dokumentaciji projektowej, bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
nad realizacjg inwestycji, w szczegéInosci w zakresie stwierdzania zgodnoéci realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udziatu w komisjach, odbiorach i naradach
technicznych. Szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru autorskiego okresli Zamawiajacy w
ramach postgpowania przetargowego we wzorze umowy.

Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie, w tym
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prawo do rozporzgdzania dokumentacjg projektowa na polach eksploatacji okreslonych w
umowie.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z
niewtasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na
wykonang dokumentacje projektowa na okres 36 miesiecy liczac od daty przekazania przez
Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanej. Szczegotowe wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi okresli Zamawiajgcy w
ramach postepowania przetargowego we wzorze umowy.
4. Inne informacje i dokumenty niezbhedne do wykonania Zaméwienia
4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy w ramach opracowywania niniejszego PFU, udostepnia:
* Mape lokalizacyjng w skali 1:500 przedstawiajgcg usytuowanie budynku
4.2.Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy
Inwestor nie posiada opracowan w tym temacie. Projekt budynku w zakresie posadowienia
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25-04-2012r. (Dz.U. 2012 nr 81) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Inwestor nie dysponuje uzgodnieniem wydanym przez WKZ.
Budynek bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Na etapie opracowania koncepciji architektonicznej (przed ztozeniem wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego) nalezy dokonaé uzgodnienia z WKZ i uzyskaé jego
akceptacje.
4.4. Inwentaryzacja zieleni
W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym nie ma koniecznos$ci wycinki drzew i krzewdw
4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
W zakresie oddziatywania wzajemnego obiektéw inwestycji i otoczenia, nie znajduje sie
znaczgcych czynnikéw wptywajacych w sposéb istotny na wtasciwosci obiektu, jego eksploatacje
i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkdéw przemystowych zrodto
zanieczyszczenia powietrza, upatruje sie¢ w Srodkach lokomocji indywidualnych i zbiorowych o
do$¢ matej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem pojawiajgcym sie okresowo
jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla celéw odgrzewania w budynkach
(emisja niska). Réwniez w tym przypadku z uwagi na rozproszenie na duzych terenach zrédet
emisji, uznano je jako wptywajacg na obiekty inwestycji w sposoéb niewielki. Czynniki te nie
wptyng znaczgco na zamierzenia inwestycyjne w ramach realizowanego zaméwienia. W $wietle
obowigzujgcego prawa - Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z
2019, poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ani do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i hatasu i innych
ucigzliwosci dla obiektu ujetego w przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
4.7. Inwentaryzacja, dokumentacja obiektow
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacyjnej dla przedmiotowego
obiektu. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej winien opracowac szczegdtowg
inwentaryzacje architektoniczno-budowlana.
4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z wykonywaniem robot i przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje sie wykonania peinych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgéd wydanych przez odpowiednich dysponentéw.
Zaktada sie konieczno$¢ wykonania przytaczy infrastruktury technicznej do sieci cieptowniczej,
i teletechnicznej, (ewentualnie kanalizacji deszczowej) oraz zmiany (przebudowy) istniejgcych
przytgczy do sieci: wodociggowej, energetycznej i kanalizacji sanitarne;.
4.9. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac projektowych
i realizacji robét.
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Wykonawca sporzadzat bedzie notatki z narad technicznych i przesytat je do Zamawiajgcego
w ciggu 2 dni roboczych od daty rady.

Uwaga: wszelkie nazwy wtasne, ktére mogty pojawié sie w dokumentacji Zamawiajgcego,
stanowig jedynie przyktady zastosowan materiatowych i nalezy rozumie¢ je jak nazwy
wtasne z dopiskiem — lub réwnowazne.

5. Przewidywany , szacunkowy koszt inwestyc;ji :

Na obecnym etapie nie ma mozliwosci zastosowania metody kalkulacji uproszczonej, polegajgcej
na obliczeniu wartosci kosztorysowej roboét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych.

Dlatego do wyceny robét zastosowano metode ceny jednostkowej netto na 1 m2 powierzchni
uzytkowe;.

opracowat”
mgr Ind, arch, Mirdstow Nisira
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