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Załącznik nr 1 do SWZ 

  

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie  funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego  podczas realizacji zadania 
pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek” 
 
I. Program funkcjonalno-użytkowy dostępny jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/729742 
II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art.25 i 26 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) a ponadto: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą dbałością, efektywnością 

najwyższą starannością zgodnie z najlepszą praktyką zawodową. 
2) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani 

udzielania zwolnień z zobowiązań bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest obowiązany pisemnie informować 
Zamawiającego o zaistnieniu każdej okoliczności, która może skutkować powstaniem po stronie 
Zamawiającego dodatkowego zobowiązania względem Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas wykonywania Przedmiotu Umowy, kopie umów zawartych 
z podmiotem  wykonującym  prace związane z realizacją zadania , oraz inne  dokumenty będące  
w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy. 

4) Do obowiązku Wykonawcy należy w szczególności: 
a) Wspieranie Zamawiającego na etapie wyboru Wykonawcy  w zakresie ewentualnych odpowiedzi na 

pytania Oferentów  oraz wsparcie w ocenie ofert. 
b) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  

i finansowych związanych z realizacją umowy z podmiotem wykonującym prace związane z realizacją 
zadania inwestycyjnego.  

c) Wyjaśnienie  Wykonawcy robót wątpliwości w toku realizacji umowy. 
d) Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi. 
e) Sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót  w  zakresie  zgodności ich wykonywania  

z projektami, pozwoleniami na  budowę, przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  
a w szczególności prawa budowlanego oraz postanowieniami umownymi. 

f) Kontrolowanie  w sposób ciągły (minimum  1 raz w tygodniu) jakości  wykonywania  robót  oraz 
wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczny dokumentacji 
projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich przedłożonych przez 
wykonawcę robót atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. 

g) Dokonywanie w czasie  każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu   wykonanych robót 
oraz potwierdzanie swojej obecności i dokonywanych czynności stosownymi wpisami  do dziennika  
budowy w przypadku braku konieczności wpisu do dziennika budowy na liście obecności. 

h) Kontrola budowy w  tym samym dniu w przypadku wezwania  do godz. 10:00, w dniu następnym  
w przypadku wezwania  po godz. 10:00. 

i) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
j) Sprawdzenie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót oraz Zamawiającego  

o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 
k)  Poświadczenie usunięcia wad i usterek, 
l) Stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, 
m) Przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz w odbiorach w tym w odbiorze 

końcowym oraz ewentualnych odbiorach usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 
n) Obowiązkowy udział w radach budowy odbywających się nie rzadziej niż  raz w tygodniu. 
o) Udział w naradach, Komisjach Rady Miejskiej w Toszku , Sesjach Rady Miejskiej w Toszku  których 

tematem będą sprawy związane  z realizacją zadania inwestycyjnego. 
p) Sprawdzenie  przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji architektoniczno-przestrzennej lub 

dokumentacji projektowej (PB+PW) umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych 
robót budowlanych. 

q) Dokonanie wspólnego odbioru wraz Zamawiającym dokumentacji o którym mowa powyżej. 
r) Zaopiniowanie przedłożonej przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu. 
s) Składanie wniosków  do Zamawiającego o : 

• wydanie opinii wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej, 

• przeprowadzanie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę. 

• zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie, 

• zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana nie wyniknie z winy czy zaniedbań wykonawcy 
robót. 
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III. Podstawowe dane techniczne obiektu nad którym będzie prowadzony nadzór: 

1. Opis prac nadzorowanych:  
 

1) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
a) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania oferentów. 
b) Ocena ofert. 

2) W zakresie organizacji prac projektowych: 
a) Dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i  Wykonawcy zadania oględzin terenu 

i obiektów, weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie 
analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem 
dokumentacji projektowej, 

3) W zakresie materiałów przedprojektowych: 
4) Opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonalności i standardu wykończenia obiektów.  
5) W zakresie koncepcji architektoniczno - przestrzennej: 

a) Opiniowanie  złożonych do Zamawiającego proponowanych rozwiązań, 
b) Uzgodnienie koncepcji łącznie z Zamawiającym. 

6) W zakresie projektów budowlanych: 
a) Nadzór nad wykonaniem pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych w ramach 

zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane w etapie przedprojektowym 
wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg,  

b) Opiniowanie przedłożonego planu BIOZ dla robót objętych projektem budowlanym,  
c) Opiniowanie przedłożonej specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

7) W zakresie projektów wykonawczych:  
a) Zaopiniowanie wykonanych wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 

projektów budowlanych. 
 

2. Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP A): 

1) Zatwierdzenie wykonanej przez Wykonawcę robót koncepcji architektoniczno-przestrzennej,  
poprzez nadanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac 
projektowych, 

2) Zatwierdzenie wykonanych projektów budowlanych, 
3) Zatwierdzenie wykonanych projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji, 
4) Zaopiniowanie wykonanych projektów organizacji ruchu, 
5) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów szczegółowych, 
6) Zaopiniowanie przygotowanych  wniosków i uzyskanych w imieniu Inwestora stosownych pism, 

postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych, 
7) Zatwierdzenie wykonanych projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów stanowiących 

uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych 

3. Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP B): 

1) Remont i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do 
ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji 
projektowej, 

2) Dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego wszystkie 
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji, 

3) Urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, 
4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów, 
5) Uzyskanie dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem,  
4. Szczegółowy opis przedmiotu nadzorowanych prac jest dostępny w Referacie Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Toszku . 
 
 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
  
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od daty podpisania 
umowy do dnia protokolarnego zakończenia realizacji opisanych robót objętych nadzorem. Przewidziany 
termin wykonania tych robót - 30 listopada 2024 r.  


