PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania :
Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie
Adres zadania :

Miejscowość Przyborowo, gmina Szamotuły
Zamawiający:

Miasto i Gmina Szamotuły
ul. Dworcowa 26
64- 500 Szamotuły
tel. (61) 29 27 501
Kod kategorii robót:

Grupa robót:

45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Klasa robót:

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robót:

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego :

1. Strona tytułowa

2. Część opisowa

3. Część informacyjna

CZĘŚĆ OPISOWA

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn: 

Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno –użytkowym (PFU)

Zakres robót objętych zamówieniem stanowi:
· wykonanie mapy do celów projektowych,

· uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
· uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

· Opracowanie dokumentacji projektowej
· Wykonanie:

· Robót przygotowawczych i rozbiórkowych (m.in. roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna, rozbiórka krawężników, rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej, transport materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji). 
· Robót ziemnych (m.in. roboty ziemne koparką, załadunek nadmiaru gruntu z wykopu, transport nadmiaru gruntu na składowisko). 
· Podbudowy (m.in. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa z chudego betonu)
· Elementów ulic (m.in. obrzeża betonowe, ławy pod obrzeża, opornik betonowy, ława pod opornik, krawężnik betonowy). 
· Nawierzchni (m.in. mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, nawierzchnie z kostki betonowej). 
· Kanału teletechnicznego wraz ze światłowodem (m.in. wykonanie rur osłonowych, wprowadzenie światłowodu, szafki światłowodowe). 
· Robót w zakresie regulacji ruchu (m.in. progi zwalniające z odblaskową taśmą, skrzyżowania, urządzeń mających na celu separację ruchu pieszych i pojazdów w postaci barier ochronnych stalowych energochłonnych, grubowarstwowych oznakowani poziomych, sygnalizatorów wibracyjno akustycznych, punktowych elementów odblaskowych tzw. kocich oczek).  
· Robót w zakresie kształtowania terenów zielonych (m.in. humusowanie wraz z wykonaniem siewu trawy w pasach drogowych). 
· Przepustów (m.in. wykonanie przepustów z rur z tworzyw sztucznych, zbrojenia, wykonanie stalowe przepustów drogowych)> 
Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej: 

• projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz.2351). Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ brakiem sprzeciwu do zamierzenia budowlanego o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

• dokumentację wykonawczą dla celów realizacji budowy, 

• dokumentacja (projekty techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów, 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy                 (w tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót.
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

Dostępność placu budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą w granicach pasów dróg. 

Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu. 

Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu do uzyskania niezbędnych uzgodnień. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem (-ami) Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiektów objętych zakresem robót. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże ze względu na złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji. 

2. Podstawa opracowania programu.

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)
- inne przepisy szczególne i zasad wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

Adres: 
a/ działka o numerze ewidencyjny 86/2, 60/2, 56, 78 obręb ewidencyjny 0820 Przyborowo, Gmina Szamotuly

Opis stanu istniejącego:

Przebudowywana droga przebiega w terenie zabudowanym w południowej części gminy Szamotuły. Droga posiada nawierzchnie bitumiczną w złym stanie technicznym. W istniejącym pasie drogowym zlokalizowane są media. Nawierzchnia na większości odcinka posiada uszkodzenia powierzchniowe – deformacje trwałe, spękania, ubytki. Odkształcenia trwałe występują w postaci kolein, sfalowań, elementy betonowe wymagają wymiany z uwagi na spękania oraz ubytki. 
Droga krzyżuje się na jednym poziomie z drogami publicznymi. Wszystkie istniejące skrzyżowania w graniach opracowania są skrzyżowaniami zwykłymi. 

Ogólna charakterystyka inwestycji:

Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi L – droga lokalna

Nawierzchnia: beton asfaltowy

Kategoria ruchu: droga gminna KR1

Prędkość projektowa Vp= 40 km/h

Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%

Szerokość jezdni: 2,25 m

Konstrukcja jezdni:

Nawierzchnia warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm

Nawierzchnia warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
Podbudowa pomocnicza: Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0MPa o grubości 10 cm

Zjazdy: 

W opracowaniu ujęto dostosowanie się sytuacyjnie i wysokościowo do wszystkich zjazdów z dróg poprzecznych w granicach pasa drogowego. Ujęto również w ramach konieczności remont istniejących zjazdów indywidualnych czy publicznych. 

Konstrukcja zjazdów:

Nawierzchnia: Betonowa kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. śr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza: Warstwa podbudowy z chudego betonu C6/8 o grubości 20cm

Odwodnienie:
Spływ wód opadowych umożliwiają pochylenia poprzeczne i podłużne jezdni odprowadzające wody deszczowe na tereny zielone. 
Organizacja ruchu:

W wyniku planowanej przebudowy istniejąca organizacja ruchu nie ulega zmianie. 

Roboty ziemne:

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe
Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia terenu roboty należy prowadzić ręcznie. Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 1,00 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany gruntu to powinna ona być wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Ochrona środowiska
Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W związku z tym wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisji hałasu oraz wibracji, wpływu na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

ZAKRES PRAC W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DROGI 

	Lp.
	Zakres rzeczowy
	Jednostki miary
	Ilość

Liczba

	A
	Przebudowa ul. Złotej Rybki w Przyborowie (droga wewnętrzna)

	1.
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	kpl.


	1

	1.1
	Roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym
	Ryczałt
	1,000

	1.2
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Ryczałt
	1,000

	1.3
	Rozebranie krawężników / obrzeży na ławie betonowej
	Metr
	235,000

	1.4
	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych
	M2
	45,000

	1.5
	Cięcie nawierzchni bitumicznej
	Metr
	25,000

	1.6
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 6cm
	M2
	2 620,000

	1.7
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy
	M2
	2 780,000

	1.8
	Rozebranie barier stalowych pojedynczych
	Metr
	28,000

	1.9
	Załadunek materiałów z  rozbiórki
	M3
	758,800

	1.10
	Transport materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji
	M3
	758,800

	2.
	Roboty ziemne
	kpl.
	1

	2.1
	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat I-IV
	M3
	1026,000

	2.2
	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu
	M3
	1026,000

	2.3
	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji
	M3
	1026,000

	3.
	Podbudowy
	kpl.
	1

	3.1
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
	M2
	3 420,00

	3.2
	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
	M2
	2 880,00

	3.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	M2
	2 750,00

	3.4
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	M2
	290,000

	3.5
	Podbudowa z chudego betonu
	M2
	540,000

	4.
	Elementy ulic
	kpl.
	1

	4.1
	Obrzeże betonowe 30x8 cm
	Metr
	105,000

	4.2
	Ława pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15
	M3
	4,200

	4.3
	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej
	Metr
	230,000

	4.4
	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15
	M3
	13,800

	4.5
	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
	Metr
	160,000

	4.6
	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15
	M3
	11,200

	5.
	Nawierzchnie
	kpl.
	1

	5.1
	Mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem
	M2
	2 630,000

	5.2
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
	M2
	2 630,000

	5.3
	Mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem
	M2
	2 580,000

	5.4
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
	M2
	130,000

	5.5
	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – dojścia do furtek
	M2
	260,000

	5.6
	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – zjazdy
	M2
	150,000

	5.7
	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – zatoki parkingowe
	M2
	150,000

	6.
	Kanał teletechniczny wraz ze światłowodem
	kpl.
	1

	6.1
	Kanał teletechniczny wraz ze światłowodem
	M
	646

	7.
	Roboty w zakresie regulacji ruchu
	kpl.


	1

	7.1
	Progi zwalniające
	Szt.
	2

	7.2
	Punktowe elementy odblaskowe
	Szt. 
	40

	7.3
	Separatory ruchu pieszych i pojazdów
	Szt. 
	4

	7.4
	Grubowarstwowe oznakowania poziome
	M
	300

	7.5
	Sygnalizatory wibracyjno akustyczne
	M 
	200

	8.
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
	kpl.


	1

	8.1
	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem
	M2
	4 600,000

	9.
	Przepusty
	kpl.
	1

	9.1
	Roboty przygotowawcze
	Km
	0,2

	9.2
	Odwodnienie z korpusu drogowego
	Kpl 
	1

	9.3
	Fundamentowanie
	M3
	369,80

	9.4
	Zbrojenie
	T
	3,65

	9.5
	Beton
	M3
	21,86

	9.6
	Konstrukcje stalowe
	Kpl
	1

	9.7
	Izolacje
	M2
	135,87

	9.8
	Elementy zabezpieczające
	M
	6

	9.9
	Inne roboty mostowe
	M3
	100,41

	B
	Przebudowa ul. Małego Księcia w Przyborowie (droga wewnętrzna)

	1.
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	kpl.


	1

	1.1
	Roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym
	Ryczałt
	1,000

	1.2
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Ryczałt
	1,000

	1.3
	Rozebranie krawężników / obrzeży na ławie betonowej
	Metr
	80,000

	1.4
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
	m2
	15,000

	1.5
	Rozebranie nawierzchni z trylinki
	M2
	40,000

	1.6
	Cięcie nawierzchni bitumicznej
	Metr
	35,000

	1.7
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 6cm
	M2
	1450,000

	1.8
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy
	M2
	1540,000

	1.9
	Załadunek materiałów z  rozbiórki
	M3
	422,350

	1.10
	Transport materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji
	M3
	422,350

	2.
	Roboty ziemne
	kpl.
	1

	2.1
	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat I-IV
	M3
	550,503

	2.2
	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu
	M3
	550,503

	2.3
	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji
	M3
	550,503

	3.
	Podbudowy
	kpl.
	1

	3.1
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
	M2
	1835,000

	3.2
	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
	M2
	1670,000

	3.3
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	M2
	1600,000

	3.4
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	M2
	230,000

	3.5
	Podbudowa z chudego betonu
	M2
	165,000

	4.
	Elementy ulic
	kpl.
	1

	4.1
	Obrzeże betonowe 30x8 cm
	Metr
	65,000

	4.2
	Ława pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15
	M3
	2,600

	4.3
	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej
	Metr
	125,000

	4.4
	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15
	M3
	7,500

	4.5
	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
	Metr
	105,000

	4.6
	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15
	M3
	7,350

	5.
	Nawierzchnie
	kpl.
	1

	5.1
	Mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem
	M2
	1520,000

	5.2
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
	M2
	1520,000

	5.3
	Mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem
	M2
	1480,000

	5.4
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
	M2
	1480,000

	5.5
	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – dojścia do furtek
	M2
	30,000

	5.6
	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – zjazdy
	M2
	135,000

	6.
	Kanał teletechniczny wraz ze światłowodem
	kpl.


	1

	6.1
	Kanał teletechniczny wraz ze światłowodem
	M
	354

	7.
	Roboty w zakresie regulacji ruchu
	kpl.


	1

	7.1
	Progi zwalniające
	Szt.
	2

	7.2
	Punktowe elementy odblaskowe
	Szt. 
	10

	8.
	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
	kpl.


	1

	8.1
	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem
	M2
	1050,000


4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania prawne

Działki nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dostępność Placu Budowy

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 
Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczeń
i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
Bezpieczeństwo budowy.

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia robót.
Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098):

Ochrona przed hałasem

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:  

•  wydzielania się gazów toksycznych,  

•  obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,  

•  niebezpiecznego promieniowania,  

•  zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

•  nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w  postaci stałej lub ciekłej,  

•  występowania wilgoci w elementach budowlanych  lub na ich powierzchni,  

•  niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  

•  przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

•  nadmiernego hałasu i drgań.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).   
Materiały i urządzenia

Wszelkie urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków.

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) 

• spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

• zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego,

• nowe i nieużywane,

• muszą posiadać certyfikat CE.

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:

• Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy;

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z każdej branży), których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy są preferowani.

Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi listę materiałową zawierającą wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Kontraktu. Lista podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego listą materiałową.
Wymagania dla elementów użytych do budowy
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci i podejść powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B” bądź posiadać deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku poprzez  posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczającej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych przepisach i normach : 

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2014 poz. 1645), 

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2014 poz. 883), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004.1989.2041z późn. zmianami ),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wdrażające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 ), 

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Wymagania ogólne”, 

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 – „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Dokumentacja wspomagająca”. 

7. Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące projektowania

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.
Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Wykonawca wykona bądź pozyska:

· mapę do celów projektowych na teren objęty zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu,
· decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli jest wymagana)
· projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/ uzyskania braku sprzeciwu do zamierzenia
· informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· pozwolenie na budowę/ uzyskanie braku sprzeciwu do zamierzenia
· dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

· projekt organizacji robót i organizacji ruchu w pasie drogowym,

· komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem,

· projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym – wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci

· uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, narada koordynacyjna, itp.).

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Informacje udostępniane przez Zamawiającego – załączone w PFU „Część informacyjna”

Zamawiający przekaże bądź udostępni:

· prawo dysponowania nieruchomością,

· szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci.
Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego
o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - robót.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

Badania i analizy uzupełniające

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego
 i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej- ustawa z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351)
Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:

· Projektu budowlanego wykonawczego robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

          na budowę,

·    Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

·    Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:

· musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.

· musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału

·  musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych.

· musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej.
Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne). 

- rysunki, schematy – format dwg lub dxf, 

- pliki tekstowe – format doc lub rtf, 

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady przekładania dokumentów do akceptacji Zamawiającemu obowiązują według postanowień Kontraktu. 

Forma dokumentacji projektowej: 

Forma drukowana – Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i większe. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. 
Forma elektroniczna – dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (płyta CD) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
- rysunki, schematy – format dwg, dxf lub pdf, 

- pliki tekstowe – format doc, rtf lub pdf. 

Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

· wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie.

· uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

· uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

· uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie trasy na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolenia z na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zmianami uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),
Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  z  naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. :

· Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.

· Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety,    czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

· Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym,

· Pozwolenie na budowę

· Protokoły odbiorów częściowych

· Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił

· Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne
Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe.

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351)
· pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego

· dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

Uwaga:

Wszystkie podane wartości należy uznać za docelowe.

Szczegółowe obliczenia, wartości i rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie budowlanym przez Wykonawcę.

Wszystkie projekty i rozwiązania podlegają akceptacji przez Zamawiającego.
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