

Kościan, 29.03.2023 r.

BZP. 271.1.5.2023

Do Wykonawców:

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego przebudowa ul. Bocznej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania:

1. W opisie technicznym str. 16 występuje zapis:
„4.2. Warunki gruntowo – wodne:
Na podstawie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo – wodne wykonane przez MANGEO Usługi Geologiczne i Geotechniczne, Mateusz Mańka (upr. Geolog. XI/9/2012, XII/10/2012) zakwalifikowano podłoże do kategorii gruntu G2.”
Prosimy o załączenie wyżej wymienionej opinii geotechnicznej wraz z jej wynikami. Niniejszy fragment dokumentacji jest konieczny do rzetelnej wyceny niniejszej oferty.
2. W opisie technicznym str. 16 występuje zapis:
„Założono wycinkę 7 drzew zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu- zgodę na wycinkę uzyska Inwestor.”
Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę w/w drzew.
3. Wykonawca zwraca uwagę, że znajdujemy się w okresie ,w którym istnieje ryzyko, że na drzewach przeznaczonych do wycinki ptaki mogą założyć gniazda.
Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozwiązanie wycinki drzewa, na którym znajdzie się ptasie gniazdo ?
4. Prosimy o informację czy podczas wykonywania robót drogowych i kanalizacyjnych Zamawiający przewiduje całościowe zamknięcie drogi ul. Bocznej dla ruchu pojazdów ?
Takie rozwiązanie znacznie przyspieszy i usprawni sposób wykonywania robót drogowych i kanalizacyjnych.
5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu Tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót ? Jeśli tak to prosimy o jego załączenie.

6. Prosimy o zamieszczenie aktualnego i ZATWIERDZONEGO Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Zamieszczony dokument nie posiada pieczętek oraz podpisów zatwierdzających projekt
7. Prosimy o załączenie szczegółów dotyczących przekrojów normalnych. Głównie chodzi o zamieszczenie szczegółów posadowienia krawężników i ścieków na ławie betonowej
8. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji związanej z nasadzeniami zastępczymi drzew przeznaczonych do wycinki.
9. W opisie technicznym na str. 19 jest zapis:
„Ze względu na coraz większe jednostkowe natężenia opadów, postępujące utwardzenia nawierzchni w mieście a także widoczny problem z odprowadzaniem wody opadowej z pasa drogowego przedmiotowej ulicy, należy przewidzieć w odrębnym opracowaniu budowę zbiornika retencyjnego o kubaturze ca. 200 m³. Dokładnych obliczeń zbiornika dokona projektant wspomnianego opracowania.”
Czy w zakresie zadania jest budowa zbiornika retencyjnego? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentacji dla tego zakresu.
10. Wycofano pytanie.
11. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowę w ramach, którego będzie realizowana niniejsza inwestycja.
12. Zamieszczona dokumentacja budowlana nie zawiera żadnych warunków technicznych oraz uzgodnień z gestorami sieci.
Prosimy o zamieszczenie wszystkich aktualnych uzgodnień niniejszego projektu budowlanego z gestorami wszystkich sieci.
W przypadku braku uzgodnień dla całości lub części zakresu branżowego czyim kosztem będzie ich uzyskanie?
13. W opisie technicznym str. 16 występuje zapis:
„W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowano: kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, sieć teletechniczną, sieć gazową, sieć energetyczna, oświetlenie uliczne.
Nie wyklucza się występowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.”
Prosimy o potwierdzenie że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót związanych z w/w zapisem Wykonawcy będzie przysługiwała dodatkowa zapłata za wykonanie robót dodatkowych.
14. Czy Zamawiający na dzień dzisiejszy przewiduje skrócenie terminu przekazania placu budowy. Pozwoli to Wykonawcy zakończyć roboty w możliwie korzystnych warunkach atmosferycznych (m-c listopad).

Odpowiedzi:

1. Zamawiający załącza skan Opinii Geotechnicznej opracowanej przez MANGEO Usługi Geologiczne i Geotechniczne, Mateusz Mańka w grudniu 2021r.

2. Inwestor złożył wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym.
3. W sytuacji gniazdowania ptaków drzewo nie zostanie wycięte. W sytuacji gniazdowania ptaków decyzje będą podejmowane na podstawie konsultacji z ornitologiem.
4. Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi z uwagi na istniejące podmioty gospodarcze przy ul. Bocznej. Projekt umowy w § 8 ust. 5 i 6 określa zasady prowadzenia prac.
5. Projekt czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Zostało to opisane w § 1 ust. 2 pkt a oraz § 8 ust 1 projektu umowy.
6. Zamawiający załącza skan zatwierdzenia stałej organizacji ruchu przez Starostę Kościańskiego.
7. Osadzenia krawężników wykonać zgodnie z rys D_3 Przekroje konstrukcyjne.
8. Przedmiar przewiduje nasadzenia 15 szt. nowych drzew - lokalizacja nasadzeń do uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Zbiornik retencyjny nie wchodzi w skład postępowania. Nie został również ujęty w przedmiarze robót.
10. Wycofano pytanie.
11. Zamawiający jest w trakcie zgłaszania robót budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanym.
12. Zamawiający załącza folder z posiadanymi uzgodnieniami.
13. W projekcie umowy określono wynagrodzenie ryczałtowe. W § 9 projektu umowy określono zasady rozliczenia robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot umowy.
14. Zamawiający przewiduje skrócenie terminu przekazania placu budowy.

Załączniki:

1. Opinia Geotechniczna.
2. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu.
3. Opinie i uzgodnienia