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Do wszystkich wykonawców 
https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow  

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia 
dachowego wraz z instalacją odgromową budynku „Florianka” Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie - nr zamówienia ZP.262.10.2023 prowadzonego w trybie 
podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego                            
w Krakowie 
 

Informacja dla Wykonawców – wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia 
Zamawiający – Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  informuje, że do powołanego 
na wstępie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące treści 
specyfikacji warunków zamówienia (swz). Wobec powyższego Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 
6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje niniejszym treść tych pytań (bez ujawniania źródła) 
wraz z odpowiedziami, jak następuje: 
 
Pytanie nr 1: 
Przewidziany termin na realizację zadania to 40 dni, natomiast stosowne zezwolenia z zdmk oraz ewentualny 
projekt na postawienie rusztowania od strony ulicy to ok 1 miesiąc. Czy zamawiający w tej sytuacji posiada 
stosowne zezwolenia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, że nie ma zezwoleń dotyczących zajęcia chodnika. 
 
Pytanie nr 2: 
Producenci blach tytanowo cynkowych zalecają pełne deskowanie pod blachę jako najlepsze (aczkolwiek 
dopuszczają również płytę osb) czy można zastosować pełne deskowanie z desek 25 mm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Dopuszczalna jest każda forma zgodna z technologią krycia blachą tytanowo-cynkową. 
 
Pytanie nr 3: 
W trakcie wizji lokalnej zauważyłem pomiędzy blachą a deskowaniem papę. (nie wiadomo ile warstw) czy jej 
demontaż oraz utylizację należy wkalkulować wraz z demontażem desek czy powstanie nowa pozycja                         
w kosztorysie powykonawczym.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Papa musi być usunięta w ramach demontażu desek. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część SWZ i wiążą Wykonawców z chwilą ich ogłoszenia. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
Stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze wyjaśnienia zostają udostępnione na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow 
 
 
 
 


