
Załącznik nr 3 do Projektowanych Postanowień Umowy
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Zadanie nr 1 Zadanie nr 2
Termin 

realizacji prac  

udział % w 
Etapie I

11% 7,04% 3,96% xxx

1. Weryfikacja dokumentacji przedprojektowej i budowlanej oraz sporządzenie opinii inwestorskiej 45,00% 4,95% 3,17% 1,78%
do 14 dni od dnia przekazania do Wykonawcy dokumentacji

 do weryfikacji

2.

Weryfikacja dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót i 
kosztorysów, standardów wykonania budynkuHarmonogramu realizacji inwestycji, ZKZ, TES, wytycznych inwestorskich, 

koncepcji organizacji procesu realizacji inwestycjioraz sporządzenie opinii inwestorskiej

55,00% 6,05% 3,87% 2,18%
do 14 dni od dnia przekazania do Wykonawcy dokumentacji

 do weryfikacji

81% 51,84% 29,16% xxx

3. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych. 98,77% 80% 51,20% 28,80% do czasu zakończenia realizacji umowy z GW 

4.
Uzgodnienie z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym rzeczowego Arkusza Efektów Gospodarczych (rzAEG), Złożenie 

rzAEG uzgodnionego z Gestorem i Zamawiającym
1,23% 1% 0,64% 0,36%

do czasu zakończenia realizacji Etapu I umowy z GW obejmującego realizację prac budowlano-
montażowych

udział % w 

Etapie III
8% 5,12% 2,88% xxx

5. Złożenie projektu Arkusza Efektów Gospodarczych w ujęciu rzeczowo-finansowym 25,00% 2% 1,28% 0,72% do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II

6.
Złożenie do uzgodnień Zamawiającego sporządzonej "Dokumentacji rozliczeniowej zadania - w zakresie części 

technicznej"
do 70 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II

7. Złożenie uzgodnionej końcowej "Dokumentacji rozliczeniowej zadania - w zakresie części  technicznej"
w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia końcowej dokumentacji rozliczeniowej   z Zamawiającym lub 

przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji

8. Złożenie do uzgodnień Zamawiającego opracowanej dokumentacji JFAI do 70 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II

9. Złożenie uzgodnionej dokumentacji JFAI w  angielskiej wersji językowej 
w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia dokumentacji JFAI z Zamawiającym lub przekazania przez 

Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu uwag do dokumentacji JFAI

RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO 100% 64% 36% xxx

I ETAP 

II ETAP

III ETAP

                                            Harmonogram Rzeczowo-Finansowy                                           

25,00% 2%

50,00% 4%

Dla poz. 3 wynagrodzenie Wykonawcy za okres rozliczeniowy bedzie obliczane proporcjonalnie do wartości prac wykonanych przez GW - nadzorowanych i potwierdzonych przez Wykonawcę tj.
Miesięczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla poz. 3 = (wartość netto robót budowlanych wykonanych przez GW za dany okres rozliczeniowy)/(wartość netto Etapu I  tj. etapu obejmującego realziację robót budolwanych wynikająca z umowy z GW podlegających 

nazdorowi)x(80%x wartość netto umowy na "sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w tym weryfikacja dokumentacji projektowej oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku szkoleniowego z salą 

audytoryjną” 

na terenie JFTC w Bydgoszczy, realizowanych w ramach następujących zadań: 1) Dodatkowa infrastruktura treningowa,  2) Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)"

1,28% 0,72%

2,56% 1,44%
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