ZAtACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.28.2023

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznariskim, Zarzagdem Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,
61-851 Poznan,

reprezentowanym przez:

Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu,

NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajagcym

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia nr WZ.261.2.28.2023 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z ul. Jesionowg w m. Biedrusko, gmina
Suchy Las, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym pod nr ..........cuuu.e.. Przewiduje sie, ze realizacja
zadania, bedzie objeta dofinansowaniem z Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drdg.

2.  Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

3.  Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), dokumentacje projektowag w tym
przedmiar robét, oferte Wykonawcy.

4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszeristwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$é Kosztorysem ofertowym,
3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) Projekt statej (docelowej) organizacji ruchu;

7) Projekt tymczasowej organizacji ruchu;

8) STWIORB,

9) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej).

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujagcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

7. Woycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWIORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robdét, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego stanowia roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamowienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okres$lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pdin. zm.), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamdwienia okreSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4

Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) zakonczenie robét budowlanych w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
2) odbidr konncowy przedmiotu umowy w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koncowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgcg na jej odbiér korncowy, okreslone w STWiIORB — Wymagania Ogdlne.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robédt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikdw roboét, oraz ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robét,

2) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
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6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowa wykonania robot oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkoéw i instrukcji.

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa

realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robét objetych kosztorysem ofertowym,

2)  pominac czes¢ robot - roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego,

za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdt objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robét wynikajacych

z Umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokot w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIORB, w 1 egzemplarzu, w formie papierowej oraz materiatéw niezbednych do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenia pozwolenia na
uzytkowanie;

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, sprzetu i materiatdbw w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku, usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych
urzadzen, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robodt lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy;

11) w razie potrzeby lub koniecznosci aktualizacja lub wykonanie nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, wraz z uzgodnieniami opiniami i zatwierdzeniem projektu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu;
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12) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskanie ewentualnych prolongat lub nowych niezbednych uzgodnien;

14) zgtoszenie i uzgadnianie z dysponentami urzgdzen obcych, znajdujgcych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, w razie
koniecznosci zaktualizowanie uzgodnien oraz warunkow technicznych;

15) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektoréw nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

17) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

18) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

19) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) dysponowanie i wyznaczenie kierownika robdt telekomunikacyjnych, ktéry posiada poswiadczenie
bezpieczenstwa dostepu do informacji niejawnych klauzula min. ,,Zastrzezone”;

21) posiadanie certyfikatu AQAP (dotyczy wykonania roboét telekomunikacyjnych).

22) spetnienie warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 11, 18 i 19 powyzej bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane,
okreslone kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc
zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, wskazanej do kierowania budowg w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje lub/i
doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji lub/i doswiadczenia osoby
wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww.
terminie dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje lub/i doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2, w tym
takze doswiadczenie w zakresie kryterium oceny ofert.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innej osoby/oséb niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w § 8 ust. 4 Umowy, tj. kierownika budowy wymaga stosownego aneksu do

Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
........................................... petnigcy funkcje kierownika budowy;

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgfasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny
z przedmiotem umowy);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego ograniczona jest
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione);

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia dotyczgce mozliwosci
potragcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wtasne.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania roboét
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robaot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umdw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

ODBIORY
§10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robdt jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego
przedmiotu umowy.
Strony ustalajg dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robdt wykonanych za okres oSmiu miesiecy od
dnia zawarcia Umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentédw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego naleznos¢ wynikajgca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w
WYSOKOSCI Brutto ....ceeveeveeecieeeeeee e zt

(STOWNIE ZEOTYCRN: .ttt ettt st e et asste st et st sasetesssessessnsaseseanas )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI ...ccvevvreeecereeciierier e e zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...ccccoerveeierierie e s ceerierreee e zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robot i zostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdét, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,

a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji nie wczes$niej niz po uptywie 8 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji jednokrotnie.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9.

W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9, o minimum 10%, Strony

Umowy uprawnione sg do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 . W przypadku

wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o waloryzacje wynagrodzenia

umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma wptyw na koszt wykonania zamodwienia.

Whiosek nalezy ztozy¢ do dnia zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku

spadku cen Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w ust. 1.

Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie pokrywana

przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.

Wynagrodzenie umowne podlegac¢ bedzie waloryzacji o Wspoétczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony wedtug

wzoru:

Pw=0,5 +0,5* Ww / 100%
gdzie:
Pw - wspodtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot,
Ww — wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych — ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu
(,Ceny robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na
dzien sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktdre nie zostaty wczesniej odebrane odbiorami
czesciowymi. taczna wartos$¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem o waloryzacje/informacja o
zmianie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 8, zostanie przemnozona przez wspotczynnik waloryzacyjny (Pw)
wyliczony zgodnie z ust. 9.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 5
Umowy, chyba ze ww. roboty sg wykonywane w okresie dtuzszym niz 8 miesiecy od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, oraz odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym. taczna warto$¢ pozycji ujetych w protokole koniecznosci, a objetych wnioskiem o
waloryzacje zostanie przemnozona przez wspoétczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 9.
tgczna warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajgca z  waloryzacji nie
przekroczy (+/-) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1.
Postanowient umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust.
12.
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Waloryzacji bedzie podlega¢ jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie wskazanymw § 4
ust. 1 pkt 1 Umowy.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez Strony
Umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w ust. 9 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow, dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona zapfaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych w § 12 ust.
13 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco, pomniejszonych o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, ostatnia faktura korcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robodt
zgodnie z § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego

Podwykonawcy

o otrzymaniu zapfaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

dostawy lub ustugi.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w
ust. 5 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 , dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

Strona 91z 17



12.

13.

14.

15.

16.
17.

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny scalonych robodt
budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax
(61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej roboét
Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej” publikowanych w
w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ................... miesiecy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
wadach i usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdéwic¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
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W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zarzadce drogi zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2406P na odcinku objetym rekojmig, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in.
budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi w pozostatym zakresie.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT, €O StanOWi ......ccceeveveevevverennene. zt
(STOWNIE: ettt e st s et e r et e s sanenas ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieniagdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione W..........c..veeveereeeneeireeenieneenenens

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie

na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata

formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.
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KARY UMOWNE
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korncowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami & 10 niniejszej
umowy na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 niniejszej umowy,

7) za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian —w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysoko$ci 500,00 zt,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1000,00 zt,

10) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3

-

niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,
13

~—~

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu na zakonczenie robot
budowlanych okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem

~

tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

15) za wykonanie robét bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt
kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

16

-

za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 17 Umowy — w wysokosci 0,5% wartosci brutto
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 Umowy.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamowienia,
to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego
z zgdaniem zapfacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

7. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego
w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedtozenia dokumentéow do odbioru koricowego, o ktdrych mowa
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy zadanie objete Umowa uzyska dofinansowanie ze Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drdg, a
Zamawiajacy zostanie narazony na utrate dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie obowigzkéw
umownych, a w szczegdlnosci termindéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ petnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkdw pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacja projektowg,
STWIORB lub niniejszg umowa pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) Woykonawca podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznosc:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czeSci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust. 6 pkt 2 lit. b) umowy;

9) w przypadku okreslonym w § 15 ust. 9 umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia

informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.
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Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére

mogq

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas

realizacji robét objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczyé:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

terminéw wykonania zamdwienia,

ilosci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 910, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w § 11 ust. 2-16 niniejszej umowy,
podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

rozwigzan technicznych lub technologicznych,

sposobu wykonania zamodwienia,

producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

kierownika budowy szczegétowo opisana w § 7 niniejszej umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robot),

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegotowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt
majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogga
ustali¢ nowe terminy zakonczenia robét i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres
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przesuniecia terminu zakonczenia robét réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu

do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze robot .

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

6. Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

7. Zmiana postanowied umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji
umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
i wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktdw osndéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetyczne;j.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c¢) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robot, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostaé¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujacy nienaruszalnos¢ ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie
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2.

w

istniejgcych znakéw nalezy wykonywac recznie.

Po zakoriczeniu robdt budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktdrych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjna polegajaca na odtworzeniu znakéw
osnowy nalezy odrebnie zgtosic w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomié¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia
o zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
Jezeli praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie
date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakoriczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej
na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynno$ci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegdtowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej,

w rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakow wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
SILA WYZSZA
§21

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

e na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,

e ktdrych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedace nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;j.

Strona, ktora stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w umowie.

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, bgdz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takie przypadkéw dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy
przez ktérakolwiek ze stron.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONGWEY: oottt sttt sttt es e s st sae e e aenee ,e-maili e,

Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, e-mail:
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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