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Zatacznik nr 5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N w msc. Pluski (skrzyzowanie z ul. Klonowg)

ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zamdwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV:

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego.

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45232310-8
45232400-6
45220000-5
45316110-9

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 08.04.2021 .
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania
przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybuduij.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

2. Szkic orientacyjny

V3 -&o.
® MGG Szyby
gmotocyklowe:..
4

Zrédto: https://www.google.pl/maps/

3. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
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Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowanie odcinka drogi powiatowej nr
1441N na skrzyzowaniu ul. Plusznej i ul. Klonowej w miejscowosci Pluski, poprzez
wybudowanie przejscia dla pieszych, dojscia do przejscia dla pieszych wraz z wykonaniem
infrastruktury towarzyszacej, tj. oswietlenie dedykowanego dla przejscia dla pieszych. Prace
realizowane bedg na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej, tj. dziatka nr 380/1
(obreb geodezyjny Pluski, gmina Stawiguda).

Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj i sktada sie z dwéch czedci:

1. opracowania dokumentac;ji projektowe;j:

a)  branzy drogowe;j,

b)  branzy elektrycznej (oswietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c) projektu statej organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowg, energetyczng lub sanitarng nalezy
opracowac projekt ich przebudowy.

wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, polegajacych na
wykonaniu:

a) przebudowy odcinka drogi,

b) Budowy dojscia do przejscia dla pieszych,

c¢) budowy zjazdéw do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznosé),

d) wycinki krzewoéw, drzew,

e) przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznosé),

f) budowa o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),

i) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

-sporzgdzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robét budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

-przygotowanie przedmiaru robdt (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych nastepujace
wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
-Przedmiary robdét winny zawierac szczegétowe wyliczenia ilosci robét,

-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznosc),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,
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-opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz,

-pozyskanie we wifasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na srodowisko (o ile zostanie natozony
obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajacemu cafosci opracowanej dokumentacji rowniez w formie cyfrowej
(na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaréw robét powinny byé mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowa i sanitarng nalezy opracowac projekt
ich przebudowy.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjne;j
(jezeli bedzie taka koniecznosc),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wtasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robot w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzér autorski:

-wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

-uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-$cista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

-biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazide jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umédwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentac;ji projektowe;j:

-opracowanie harmonogramu realizacji prac,
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-opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

-uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
-sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD i dostarczenie na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

-przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma -zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania terenu
budowy, protokoty robdét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiardw,
wyniki badani laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakorczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac,

----przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét i parametry techniczne drogi.

Zakres robdt polegajacych na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1441N w
msc. Pluski obejmuje:
e Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych;
e Wybudowanie o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowe istniejgcej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestordéw
sieci — jezeli bedzie taka koniecznos¢,
e wykonanie wycinki drzew i krzewoéw (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycjg) po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy jego
oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

klasa techniczna — L,

kategoria obcigzenia ruchem — KR2,
dopuszczalna nosnosé nawierzchni 115kN/0os,
jezdnia o szerokosci 5,5 m;

szerokos¢ pasa ruchu — 2x2,75,

5
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krawezniki betonowe 15x30 obustronnie,

kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejgcych rowéw;
Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zaktécic tryb zycia mieszkancow oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wtfasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie
nowego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na $Srodowisko poprzez przejecie czesci
ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza sie po drogach sgsiednich. Spowoduje to poprawe
klimatu akustycznego, bezpieczerstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wéd na terenach znajdujgcych sie w poblizu drég, ktére zostang odcigzone
przez wybudowang droge. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii, w tym
utwardzonej nawierzchni, systeméw odwodnienia, systemow bezpieczedstwa ruchu
drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla srodowiska oraz polepszy
warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw.

5. Warunki geologiczne.
Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy wykona¢ badania geologiczne.
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

-opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

-wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

-opracowania informacji BiOZ,

-opracowania harmonogramu realizacji prac,

-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,

-petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

-zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
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Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne dos$wiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymogi miedzy innymi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 ., poz. 1333 ze zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450
zezm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z2019r., 2310 ze
zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zat. Nr 1-4
(Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)

zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zatacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

zatacznik nr 3 — sygnaty drogowe,

zatacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego.
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e Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215
ze zm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r., poz. 155
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

e WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowad na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celdw projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowac¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdéw mieszkalnych.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, skfady nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wdéd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozié¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.

Straty w zieleni nalezy uzupetnié poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow
bezpieczenstwa oraz warunkdw technicznych.
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Warstwe gleby zdjetg z pasa robo6t nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzystac do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczaé
w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci i statecznosci konstrukcji,

-bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

-ochrony srodowiska,

-odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1441N na skrzyzowaniu ul.
Klonowej i ul. Plusznej w msc. Pluski (gmina Purda) ma na celu poprawe bezpieczerstwa
niechronionych uczestnikdw ruchu poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych wraz z
wybudowaniem dojscia do niego, wykonaniem oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla
pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja zapewni
poprawe warunkéw ruchu drogowego, bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikéw ruchu.

8. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

8.1. Wymagania do realizacji zadania.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1441N na
skrzyzowaniu ul. Klonowej i ul. Plusznej w msc. Pluski (gmina Stawiguda) miaty trwatosé
okreslong zgodnie z:
e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
W odniesieniu do przygotowania terenu robét.
Po stronie Wykonawcy jest wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej
organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajacy ruchem. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zawarte w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu drogowego. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystgpié zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie za pomocy maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniaé
skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli w szczegdlnosci przed:

-hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

-znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terendw i obiektéw zlokalizowanych wzdtuz drogi.

miejsca wywodzki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzgcych z
rozbiorki (nadajgce sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robét materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wigczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowad projekt czasowe] organizacji ruchu. Wykonawca
robét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

-organizacje robét budowlanych,

-zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

-ochrone srodowiska,

-warunki bezpieczenistwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisdw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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-stosowane gotowe wyroby budowlane —w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

-sposdb wykonania robdét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

-jako$¢é wykonania roboét i doktadno$é montazu,

-prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robdt moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczeristwa i higieny
pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowsg itp. Do odbioru
kornicowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
oraz dokumentacje powykonawcza.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w pasie robdét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunac zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w
pasie drogowym, dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikéow, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepuja na obszarze
inwestycji).

9. Woytyczne do realizacji inwestycji

9.1. Wytyczne dla budowy drogi powiatowe;j.
Realizacja przedmiotu zamdwienia, dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 1441N na
skrzyzowaniu ul. Klonowej i ul. Plusznej w msc. Pluski (gmina Stawiguda) obejmuje:
-wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane dojscie do przejscia dla pieszych,
-montaz kraweznikéw na catej dtugosci dojscia do przejécia dla pieszych
-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
-regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),
-budowe oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,
-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych ptytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji.
Elementy pasa drogowego powinny by¢é dostosowane do istniejacych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drdg sgsiednich. Dopuszczalne
jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych.
Wymagania zwigzane z budowg w odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robdét w taki sposéb, by spetniaty wymagania
obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i spetniac
wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne,
przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakonczeniu dokonac niezbednych pomiardw, prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna.
W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
-rzednych wysokos$ciowych,
-rownosci podtuznej,
-rownosci poprzecznej,
-spadkow poprzecznych.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
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Elementy wyposazenia drdg:

Wykorytowanie pod konstrukcje dojscia do przejscia dla pieszych.

Wbudowanie kraweznikéw betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm
(krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15).

Wykonania podbuddéw o odpowiednich warstwach pod konstrukcje dojscia do przejécia dla
pieszych

Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych nalezy wykonac z kostki brukowej szarej
frezowanej o gr. 8 cm.

Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie nowych
znakéw pionowych na stupkach do znakéw.

Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej

oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,

ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Whytyczne dla sieci teletechnicznej.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejace;j sieci teletechnicznej powinien
zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce lokalizacje kolizji oraz sposéb postepowania w danej
lokalizacji. Dodatkowo powinien zawierac¢ szczegétowy opis postepowania w likwidacji kolizji.
Kolejnos¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacjg kolizji powinna by¢ Scisle powigzana z
etapami robét drogowych

Whytyczne dla czasowej i statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzgledni¢
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewnié mieszancom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowaé znakami odblaskowymi z folii min. Il generacji,

projektowane czasowe oznakowanie dostosowaé do istniejgcych znakdéw drogowych w taki
sposob, aby zachowana byta czytelnosc¢ i funkcjonalno$é zastosowanych znakdw,

roboty wykonywaé etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robét,

ruch pieszych pokierowa¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.

Projekt COR nalezy opracowaé na podstawie harmonogramu robdt. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzagdce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
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powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyriskim — Starosta Olsztynski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robdt, woéwczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnié z:
- Komenda Wojewddzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzkg lub krajowa,
- Zarzadem Drég Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem droge powiatowa,
- Zarzagdem Drég Wojewddzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzkg,
- GDDKIiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem droge krajowa.

Stata organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajgc geometrie projektowanej drogi, istniejacy uktad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego i pieszych.

Na przejsciu dla pieszych wykona¢ oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdtuz znakéw poziomych P-14
wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diode LED (zasilane solarne
lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykonaé z blachy ocynkowanej ogniowo o
grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym gieciem na catym
obwodzie. Pozostate lica znakéw wykonaé z folii odblaskowej Il generacji, ustawié¢ na nowych
stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej
minimum 60,3 mm. Wielkos¢ projektowanych znakéw drogowych — srednie.

Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podfoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielericach.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubosci min. 0.7mm (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyjgé na
poziomie 5 lat. Zaleca sie ujg¢ w cenie powtdrne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5 mm.
Przejscie dla pieszych wykonaé w kolorystyce biato czerwonej

Dla projektu SOR nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.3.

Wytyczne dla dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Zaleca sie wykonanie oswietlenia podtgczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przytgczy zasilajgcych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania wykonac
w sposdb nie kolidujgcy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujac przepisowe odlegtosci i normy, a w szczegdlnosci z normami: PN-76/E-05125,

PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza sie
zastosowania oswietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego poziomu
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zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewnia¢ osSwietlenie
przejscia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przejs¢ dla pieszych kierunkowe do strony lewej i
strony prawej kierunku najazdu o zrédle swiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory optycznej,
korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczesciowy, klosz —
ptaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa winna by¢ wykonana z
materiatow podlegajgcych powtdrnemu przetworzeniu oraz posiadaé certyfikat jakosci CE.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne nastgpia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegotowych.

Pomiary oswietleniowe nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiarédw nie nalezy
przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza,
ktoéry powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzgdzenia pomiarowego.
Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z polskg norma i aktualnymi
zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej
wycinki krzewdéw i drzew, odtworzenia trawnikdéw i terenéw zielonych, przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robét drogowych.
Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym
drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawié sposob
ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robot przy przewidzianej inwestycji wynosza:

dojscia do przejscia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 200 m?,
kraweznik betonowy o dfugosci ok. 200 mb,

wykopy ok. 210 m?,

Szacunkowe dtugosci sieci do budowy:
sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 50 mb

wybudowanie dwdch lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych,

UWAGA:
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celdw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robét stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowa drogi
powiatowej 1441N na skrzyzowaniu ul. Klonowej i ul. Plusznej w msc. Pluski (gmina Stawiguda)

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszt wykonania projektéw podziatu dziatek na potrzeby inwestycji (koszty wykupu gruntéw
poniesie Zamawiajacy)

koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

koszty robdét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie
z tym projektem,
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koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

koszty obstugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na catej dtugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptaciji:

-rysunkéw wykonawczych,

-szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia zgodnie
z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz — 3 egz.,
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.,

Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary robét i kosztorysy wszystkich branz — 4 egz.

Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

INFORMACIJA BIOZ
1. Zakres robét przy realizacji przedsiewziecia.
Zakres robét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
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- Roboty przygotowawcze i porzgdkowe.

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

- Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia.

- Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.

- Dostawa materiatéw.

- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem

terenu.

- Formowanie i zageszczenie nasypow.

- Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.

- Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;.

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych zwigzanych

z inwestycja.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:

- podziemna sie¢ energetyczna,
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczennstwa
i zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, utozeniem
nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
- Wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwosé przysypania ziemig lub
wpadniecie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,
- Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwosé przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany

opracowad instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdét pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogoblnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronnag.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolenn BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
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Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢.
6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach,
- Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
- Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw
oraz uwzglednié¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny byé prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, bagdz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen wystepujgcych
w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokot wykopdw nalezy ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga,
gfebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,
- Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Urzad Gminy i Policje.
7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy

pracy.
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktéry:

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozienia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry
wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonaé zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
Swiadkdw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy
posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy
powofanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0sdb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

- kierownicy robét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdét usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przeno$ne Zrédta sSwiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowacd
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkolié¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:

-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — swiadectwa
ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,

-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych

Prowadzenie robot ziemnych winno byé poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
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znakami. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawic
tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy
ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym
pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch
srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.
W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy iporuszajgcych sie drogami
publicznymi nalezy umy¢ kotfa lub w inny sposdéb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu
budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno
dopuszczaé do tworzenia sie nawisdw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze.
Czesci maszyn i urzadzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania iczyszczenia maszyn i
urzagdzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn iurzadzen benzyng
etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig porazenia obstugi prgdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
urzgdzen o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu zrddta
zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang
potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez

Inwestora terenie. Przy wijezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktédrych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.
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11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byc
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udiwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem
0s0b nie nalezgcych do obstugi. Urzgdzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny byé
wyposazone w obowigzujgcy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce —
,koguty” i dZzwiekowe np. cofania oraz tacznos¢ telefoniczng komérkowg w tym zestawy
gtosnomdwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadac aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczna.

Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikow obstugujacych sprzet, kierowcdéw, sprawujgcy nadzér wyposazyé
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskdw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogéw gwarantujgcych zachowanie przepisdw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),
- przechowywania materiatdw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $Srodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,
- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

15. Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych przepisow:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiarédw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowacé sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycj3.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N w msc. Pluski (skrzyzowanie z ul. Klonow3)

PRACE PROJEKTOWE
Lp. Branza Zawartosc opracowania Kwota brutto
Wykonanie mapy do celéw-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
Opracowanie dokumentacji branzy drogowej:
1. drogowa - przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych,
- opracowanie i zatwierdzenie projektow
czasowej i statej organizacji ruchu.
Opracowanie dokumentacji branzy
elektroenergetycznej: -
2. | elektroenergetycznej | przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych, - uzyskanie
niezbednych opinii i uzgodnien.
PRACE ROBOT BUDOWLANYCH | POWYKONAWCZE
1 drogowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 145 000 2t
2. elektroenergetyczna Budowa zaprOJektOV\{a_ne,J s.|eC| . 40 000 zt
elektroenergetycznej i oswietlenia
3. Ogodlne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozennie statej organizacji ruchu 40 000 zt
2. ogdlna Zamontowanie tablic informacyjnych 1500 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto | 261 500,00 zt

Stownie brutto: dwiescie szesédziesiat jeden tysiecy piecset ztotych
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