Pogorzela, dnia 23.02.2024r.
GK.271.1.2024

https://platformazakupowa.pl/pn/pogorzela

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na ,Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Pogorzela.”

WYJASNIENIE TRESCI SWZ
W zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tres¢ SWZ, ktory wptynat do Zamawiajgcego w prowadzonym
postepowaniu, Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, zwang dalej ustawa Pzp, Zamawiajgcy udziela wyjasnien:

Pytanienr1

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z Wiascicielami nieruchomosci na
ktdrej przewidziany jest przebieg sieci we wstepnej koncepcji i PFU. Jesli tak
to prosimy o udostepnienie uzgodnier na stronie postepowania.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy informuje, ze posiada uzgodnienia z Wtascicielami nieruchomosci, ktore uzyskane
zostaty do opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego — zatgczniki zatgczone zostaty wraz z
ogtoszeniem postepowania w dniu 09.02.2024r. odpowiednio w czesci 1 i czesci 2. Na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgtoszenia robdt bez zastrzezert Wykonawca zobligowany jest wystgpic i otrzymac wszystkie niezbedne
decyzje, uzgodnienia i opinie do realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Pytanie nr 2
Czy w ramach niniejszej inwestycja zaktada sie wycinke drzew i krzewéw?

Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw. Jednakze trasa projektowanych sieci zalezec

bedzie od projektanta i aktualnych map do celéw projektowych.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie

robét ujetych w PFU zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdét tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy dotyczy wytgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, nie
obejmuje zas kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania,
w szczegdlnosci wynikajacych =z bledéw/brakéw w dokumentacji
przetargowej oraz, ze w przypadku koniecznosci wykonania robdt
wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie z art. 632
k.c. ,Jezeli strony umowitly sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy
zamowienie nie moze zadaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
Czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw
prac.”, to jednak nalezy pamietad, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa


https://platformazakupowa.pl/pn/pogorzela

W tresci tego przepisu, dotyczy wyiacznie rozmiaru prac ujetych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej
wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztéw robdt, ktérych wykonanie okazato
sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia
okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu
zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej lub
koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byty by sprzeczne z
art.140 ust.3 PZP w zwigzku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajgce poza
okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji przetargowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamoéwienia
objetego ceng oferty.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy informuje, iz to na Wykonawcy cigzy obowigzek nalezytego oszacowania kosztéw w celu
rzetelnego przygotowania oferty, ktdra bedzie przewidywata wszystkie niezbedne elementy
zapewniajgce realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowanie dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy posiada warunki techniczne na  podiaczenie

projektowanych sieci do sieci istniejacych oraz warunki techniczne
energetyczne na podtaczenie planowanych przepompowni/ttoczni do sieci?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy informuje, iz warunki techniczne przytgczenia do istniejgcych sieci znajdujg sie w
zamieszczonym w dniu  09.02.2024r. postepowaniu przetargowym. Uzyskanie warunkow
energetycznych nalezy do zadan projektanta uzyskujgcego pozwolenie na budowe lub skutecznego
zgtoszenia robot bez zastrzezen.

Pytanie nr5
Prosimy o potwierdzenie ,ze udostepniony na stronie postepowania przebieg

kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu stanowi podstawe do obliczenia ceny
dla wykonania dokumentacji projektowej i wykonania roboét budowlano-
montazowych.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy informuje, iz udostepniony program funkcjonalno-uzytkowy dla sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na stronie postepowania przetargowego stanowi podstawe do oszacowania
kosztéw. To Wykonawca zobowigzany jest do oszacowania kosztéw w taki sposob, ktéry zapewni
nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia. Dodatkowo nalezy wskazaé, ze ostateczna trasa
przebiegu projektowanych sieci nalezy do projektanta opracowujgcego dokumentacje projektowg na
aktualnych mapach do celéw projektowych i uzyskujgcego pozwolenie na budowe lub skutecznego
zgtoszenia robot bez zastrzezen., co powinno zosta¢ uwzglednione przy opracowywaniu oferty.



Pytanie nr 6

Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terenéw zamknietych?

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak rowniez wizja lokalna terenu i obszaru przez jaki
przechodzi planowana inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Pytanie nr7
Czy planowana inwestycja przebiega przez obszar terendw kolejowych?

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak rowniez wizja lokalna terenu i obszaru przez jaki
przechodzi planowana inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Pytanie nr 8
Czy inwestycia przebiegac¢ bedzie przez tereny lasow panstwowych?

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak rowniez wizja lokalna terenu i obszaru przez jaki
przechodzi planowana inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Pytanie nr 9
Czy inwestycja przebiegac bedzie przez obszar NATURA 20007?

Odpowiedz nr 9

Zamawiajgcy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak rowniez wizja lokalna terenu i obszaru przez jaki
przechodzi planowana inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Pytanie nr 10
Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorski

archeologicznej ? Jezeli tak to po czyjej stronie lezy poniesienie opk
tytutu nadzoru?

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak rowniez wizja lokalna terenu i obszaru przez jaki
przechodzi planowana inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty.
Zamawiajgcy nie ma informacji, czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej. Wszelkie optaty zwigzane z uzgodnieniami i nadzorem lezg po
stronie Wykonawcy robét.



Pytanie nr 11
.Czy Zamawiajacy posiada szczegotowe warunki odtworzenia dla drég

gminny, powiatowych, wojewddzkich i prywatnych ?

OdpowiedzZ nr 11
Zamawiajacy informuje, iz uzgodnienia z zarzadcami drog znajdujg sie w zamieszczonym w dniu
09.02.2024r. postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 12
. Kto jest zarzadcg paséw drogowych w ktérych bedzie prowadzon:
inwestycja?

Odpowiedz nr 12
Zamawiajacy informuje, iz uzgodnienia z zarzadcami drog znajdujg sie w zamieszczonym w dniu
09.02.2024r. postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 13
W jakich gruntach ma przebiega¢ w/w inwestycja? Gminnych,
powiatowvch., woiewoddzkich. prywatnvch ?

Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy informuje, iz uzgodnienia z zarzadcami drég znajdujg sie w zamieszczonym w dniu
09.02.2024r. postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 14
b.Czy Zamawiajacy posiada zawarte umowy o0 przytaczenie do sieci
energetycznej?

Odpowiedz nr 14
Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada zawartych umow o przytgczenie do sieci energetycznej.

Pytanie nr 15
Czy przedmiot zamodwienia bedzie wymagat opracowania operaté

~vodnoprawnych oraz uzyskania decyzji wodnoprawnych - jesli tak to c
Jedzie przedmiotem operatéw wodnoprawnych oraz decyz
vodnoprawnych?

Odpowiedz nr 15

Zamawiajgcy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatacznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak réwniez wizja lokalna nalezy do zadan
Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty. Na Wykonawcy spoczywa opracowanie
dokumentacji projektowej i w tym uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii celem uzyskania
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt bez zastrzezen, ktore opisane zostaty w
programie funkcjonalno-uzytkowym.



Pytanie nr 16
Czy teren objety inwestycjg posiada miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego?

Odpowiedz nr 16

Zamawiajacy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak réwniez wizja lokalna oraz analiza zakresu
inwestycji nalezy do zadan Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty. Aktualne informacje
zwigzane z miejscowymi planami zagospodarowania terenu znajdujg sie na portalu System Informacji
Przestrzennej Pogorzela.

Pytanienr 17

Czy oprdcz miejscowego planu zagospodarowania terenu bedzie wymagane

uzyskanie decyzji celu publicznego dla dziatek, ktére nie sq uwzglednione w
planie?

Odpowiedz nr 17

Zamawiajgcy informuje, iz weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami
udostepnionymi w postepowaniu przetargowym, jak réwniez wizja lokalna nalezy do zadan
Wykonawcy w celu przygotowania rzetelnej oferty. Na Wykonawcy spoczywa opracowanie
dokumentacji projektowej i w tym uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii celem uzyskania
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt bez zastrzezen, ktore opisane zostaty w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Pytanie nr 18

. Czy Zamawiajacy posiada wstepna zgode na usytuowanie inwestycji w
pasie drog gminnych, powiatowych czy wojewddzkich ?

Odpowiedz nr 18
Zamawiajgcy informuje, iz uzgodnienia z zarzadcami drég znajdujg sie w zamieszczonym w dniu
09.02.2024r. postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiajacy dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych
przepompowni/ ttoczni wraz z dostarczeniem niezbednych urzadzen? Jeéli
nie to prosimy o podanie administratora istniejgcego monitoringu w gminie
Pogorzeli.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno-uzytkowym pompownie
nalezy wigczyé w istniejgcy system monitoringu Miedzygminnego Zwigzku Wodociggdw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich.



Pytanie nr 20

Czy Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania projektu wykonawczego
branzy drogowej?

Odpowiedz nr 20

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne
opracowania zgodne z ustawg Prawo Budowlane i rozporzgdzeniami wykonawczymi umozliwiajgce
realizacje inwestycji.

Pytanie nr 21
.Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drég
gminnych? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedz nr 21

Tak, Wykonawca ponosi wszelkie optaty, a w tym za zajecia pasa drogowego. Zamawiajacy informuje,
iz stawi za zajecia pasa drogowego drég gminnych podane sg w uchwale nr XI1/93/2020 RADY
MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 23 stycznia 2020 r., a dla drég powiatowych uchwata nr XIl1/113/19
RADY POWIATU GOSTYNSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r..

Pytanie nr 22
Czy Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie miesieczne lub kwartalne?

Odpowiedz nr 22
Zamawiajgcy informuje, iz rozliczenie umoéw zostato okreslone w postepowaniu przetargowym w dniu
09.02.2024r. stanowigce zat. nr 3 i 3a.

Pytanie nr 23

Prosze o wyjasnienie kto jest organem witasciwym dla uzyskania opinii w
sprawie potrzeby uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia objetego przedmiotem zaméwienia? Urzad Gminy w
Pogorzeli czy RDOS. Czy Inwestor posiada owg decyzje Srodowiskowq?

Odpowiedz nr 23

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada ,decyzji srodowiskowej” dla przedmiotowego zadania.
Jednoczesnie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii nalezy do Wykonawcy, ktdre opisane
zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Pytanie nr 24

.Prosze o informacje czy dla przedsiewziecia objetego przedmioten
zamowienia wymagane jest uzyskanie decyzji o $érodowiskowycl
uwarunkowaniach?

Odpowiedz nr 24

Zamawiajgcy informuje, iz uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii nalezy do Wykonawcy, ktore
opisane zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz odpowiednich ustawach i
rozporzadzeniach wykonawczych.



Pytanie nr 25
Czy Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania raportu dotyczycacego
oceny oddziatywania na srodowisko w/w inwestycji ?

OdpowiedzZ nr 25

Zamawiajacy informuje, iz uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien, opinii nalezy do Wykonawcy celem
uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt bez zastrzezen, ktore opisane
zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym. Do zadan Wykonawcy nalezy znajomos$¢ odpowiednich
ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych celem prawidtowego wykonania zadania.

Pytanie nr 26 i
.Czy na terenie objetym inwestycjq zlokalizowane s drogi, ktére objete sq

gwarancjq? Jesli tak prosimy o podanie terminédw zakoriczenia okresu
gwaranciji.

Odpowiedz nr 26
Zamawiajacy informuje, iz wedtug jego najlepszej wiedzy na terenie inwestycji nie sg zlokalizowane
drogi objete gwarancja.

Pytanie nr 27

'.Czy wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlano-montazowych?

" e~

Odpowiedz nr 27
Zamawiajgcy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisana zostata organizacja ruchu
zastepczego.

Pytanie nr 28 )
.Czy Wykonawca w swoim zakresie bedzie miat odtworzenie pasa drogowego
na catej szerokosci czy jedynie w $ladzie wykopu?

Odpowiedz nr 28
Zamawiajgcy informuje, iz uzgodnienia i warunki odtworzenia nawierzchni okreslone przez zarzgdcéw
drog znajdujg sie w zamieszczonym w dniu 09.02.2024r. postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 29
.Czy Zamawiajacy dopuszcza na kolektorach gtéwnych zaprojektowanie i

wybudowanie studni rewizyjnych tworzywowych @10007?

Odpowiedz nr 29
Zamawiajgcy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty z jakiego materiatu
majg by¢ wykonane studnie rewizyjne na kolektorach gtéwnych.

Pytanie nr 30
Czy Zamawiajacy dopuszcza na kolektorach gtéwnych zaprojektowanie i

wybudowanie studni rewizyjnych tworzywowych @425?



Odpowiedz nr 30
Zamawiajgcy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty z jakiego materiatu
i Srednicy majg by¢ wykonane studnie rewizyjne na kolektorach gtdwnych.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie robét metodg
bezwykopowg?

Odpowiedz nr 31
Zamawiajacy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty metody realizacji
zadania.

Pytanie nr 32
.Prosimy o podanie maksymalnej ilosci przepompowni $ciekow/ttoczni jaka

Zamawiajacy przewiduje do wybudowania dla przedmiotowej inwestyciji.

Odpowiedz nr 32
Zamawiajacy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisana zostata ilo$¢ przepompowni
Sciekow.

Pytanie nr 33
Prosimy o udzielenie informacji jakg kwote Zamawiajacy przeznaczyt na

realizacje niniejszej inwestycji jako udziat wtasny, a jaka kwota pochodzi z
dofinansowania?

Odpowiedz nr 33
Zamawiajgcy informuje, ze dla prawidtowosci przygotowania oferty podziat finanséw zaangazowanych
w przedmiot zamdwienia nie ma znaczenia.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiajacy, w razie wyboru oferty Wykonawcy i zawarcia z nim
umowy o realizacje zamdwienia publicznego wyrazi zgode na przeniesienie
wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu
umowy na bank w celu zabezpieczenia kwoty kredyty na zrealizowanie
niniejszej inwestycji ?

Odpowiedz nr 34

Zamawiajgcy informuje, ze umowa zostanie zawarta zgodnie z projektowanymi postanowieniami
umowy. Kazdy wniosek Wykonawcy o zmiane umowy bedzie rozpatrywany indywidualnie,
w odniesieniu do przepiséw prawa w szczegdlnosci do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych.



Pytanie nr 35

.Czy w przypadku przedtuzajacej sie procedury wykonania dokumentacji
projektowej nie z winy Wykonawcy okres realizacji zamoéwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu?

Odpowiedz nr 35
Zamawiajacy informuje, iz warunki zmiany umowy znajdujg sie w projektowanych postanowieniach
umowy stanowigcych zatacznik do SWZ.

Pytanie nr 36

Prosimy o udostepnienie na stronie postepowania map w wersji
elektronicznej (.dwg, .dxf) z propozycja trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej,
ttocznej i wodociggowej.

Odpowiedz nr 36

Zamawiajacy informuje, iz udostepniona w zamieszczonym w dniu 09.02.2024r. postepowaniu
przetargowym dokumentacja programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej PFU) w formacie PDF jest
wystarczajgca do zobrazowania wielkosci zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 37
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej

obejmujgcej zakres przedmiotowej inwestycji ?

Odpowiedz nr 37
Zamawiajacy informuje, iz nie posiada aktualnej dokumentacji geotechnicznej dla zakresu
przedmiotowe] inwestycji.

Pytanie nr 38
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jesli tak
to w jakiej ilosci?

Odpowiedz nr 38

Zamawiajgcy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty warunki
odpowiedniego posadowienia, zasypania i zageszczenia kanatdéw sanitarnych i rurociggéw
wodociggowych celem uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia gruntu zgodnych z
uzgodnieniami zarzagdcow drog.

Pytanie nr 39
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopow?
Jesli tak to w jakiej ilosci i technologii?

Odpowiedz nr 39
Zamawiajgcy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostato odwodnienie
wykopow.



Pytanie nr 40
Prosimy o wskazanie producentéw przepompowni/ttoczni Sciekéw, ktorych

nalezy zaprojektowac i wykonac?

Odpowiedz nr 40

Zamawiajacy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty parametry
umozliwiajgce zaprojektowanie przepompowni $ciekdw. Jednoczesnie dobdr pomp i przepompowni
nalezy do Wykonawcy i uzgodnien z Zamawiajgcym.

Pytanienr 41l
Prosimy o potwierdzenie, 2ze w przypadku napotkania na

niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz nr 41

Zamawiajgcy informuje, iz do obowigzkdw Wykonawcy nalezy uzyskanie map do celéw projektowych,
ktore wskazg aktualng infrastrukture podziemng. Jednoczesnie Zamawiajgcy nie moze udzieli¢
potwierdzenia o dodatkowym wynagrodzeniu jak rowniez o zmianie terminu, a wszelkie zmiany i
rozliczenie umowy opisane zostaty w ogtoszonym w dniu 09.02.2024r. postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 42
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy

po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz nr 42
Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z trescig dokumentéw postepowania Wykonawca ma przygotowac
wszelkie dokumenty do uzyskania zakoriczenia budowy, w tym uzyskaé pozwolenie na budowe.

Pytanie nr 43
Prosimy o potwierdzenie, ze przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy

zakonczy¢ studzienka potaczeniowg z tworzywa sztucznego o sSrednicy
425mm w granicach dziatki pasa drogowego przed nieruchomosciami
wiascicieli prywatnych.

Odpowiedz nr 43

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z dokumentami postepowania i zapisami w programie
funkcjonalno-uzytkowym Wykonawca ma zakonczy¢é przytacza kanalizacji sanitarnych studzienkg
potgczeniowg z tworzywa sztucznego o S$rednicy 425mm w granicach pasa drogowego przed
nieruchomosciami wtascicieli prywatnych.

Pytanie nr 44 ) ) )
’rosze 0 wyjasnienie, czy srednice rur okreslone w PFU sg dla Wykonawcy

nvigzace, czy majq one zostaC potwierdzone/skorygowane, na etapie
»bliczenr hydraulicznych bedacych czescig projektu technicznego.



Odpowiedz nr 44
Zamawiajacy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty zadania
zobowigzujgce Wykonawce robdt do wykonania, a w tym miedzy innymi dotyczgcych doboru Srednicy.

Pytanie nr 45

.Czy Zamawiajgcy wymaga przetgczenia projektowanych przytaczy
kanalizacyjnych/ wodociaggowych do istniejacych instalacji wewnetrznych?
Prosimy o podanie ilosci przytaczy, ktére majq zostac przetaczone.

Odpowiedz nr 45

Zamawiajacy informuje, iz w programie funkcjonalno-uzytkowym opisane zostaty ilosci przytgczy. Na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego aktualizujgc ilos¢ przetaczen, ktore po zrealizowaniu sieci gtdwnych Wykonawca
przetgczy istniejgcg instalacje wewnetrzng do przyfaczy na granicy pasa drogowego.

Pytanie nr 46

.Czy Zamawiajacy przewiduje zaprojektowanie i  wybudowanie
przydomowych przepompowni $ciekow? Jesli tak prosimy podaé dtugosé
przytgczy oraz ich ilosé.

Odpowiedz nr 46

Zamawiajacy informuje, iz po stronie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w
tym weryfikacja mozliwosci podtaczenia grawitacyjnie gospodarstw domowych. Na etapie
opracowywania programu funkcjonalno-uzytkowego brak przydomowych przepompowni Sciekdw.

Pytanie nr 47

Prosze o wyjasnienie, czy trasy sieci kanalizacyjnej/ wodociggowej
przedstawione w czesci graficznej PFU, sq dla Wykonawcy wigzace, czy
mogg one byc¢ na etapie projektu optymalizowane?

Odpowiedz nr 47

Zamawiajgcy informuje, iz opracowanie dokumentacji projektowej na aktualnych mapach do celéw
projektowych, a w tym optymalizacja tras sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy do
Wykonawcy celem uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robét bez zastrzezen.

Pytanie nr 48

W zwigzku z duzym zakresem przedmiotu zamodwienia oraz wydituzonym
okresem oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiatéw) i ofert
podwykonawcow niezbednych do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamOwienia zwracamy sie z proéba o wydtuzenie terminu sktadania ofert do
dnia 04.03.2024 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i
konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz nr 48
Zamawiajgcy informuje, iz postepowanie przetargowe zostato ogtoszone w dniu 09.02.2024r., a
zakonczenie jest na 26.02.2024r.. Powyzszy termin jest dtuzy niz przewidywany w ustawie Prawo



zamowien publicznych dla wskazanego charakteru postepowania przetargowego umozliwiajgcego

Wykonawcom robdét przygotowanie rzetelnej wyceny. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany terminu
sktadania ofert.

Przestane informacje prosimy uwzgledni¢ przy tworzeniu oferty przetargowej, traktujac je jako wazne
i wigzace.



