GZD.422.2.3.2023 Wieliczka, dnia 06.11.2023 r.

Gminny Zarzgd Drog w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a
tel. 12 278-20-10, 250-11-90

KOMUNIKAT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej nr 560907K w Grajowie

Zamawiajgcy — Gminny Zarzad Drég w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a informuje, Ze zwrécono sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej SW2).
Dziatajgc na podstawie art. 284 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (j.: Dz. U. z 2023 r. poz.

1605 z p62n. zm.) — Zamawiajgcy zamieszcza tre$é zapytan wraz z wyjasnieniami SWZ na stronie internetowej prowa-
dzonego postepowania.

I. Wyjasnienia tresci SWZ

Pvtania z dnia 02.11.2023 r.

1.

Dotyczy § 2 pkt 2 i 4 projektu umowy: Whnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja projek-
fowa udostgpniona przez Zamawiajacego opisujgca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera bigdéw i po-
siada wszelkie niezbedne dane do prawidiowego i catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia? Czy opis
przedmiotu zaméwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego jest kompletna, nie po-
siada bledéw i posiada wszelkie niezbedne dane do prawidiowego i catkowitego wykonania przedmiotu
zaméwienia. Opis przedmiotu zaméwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust 1 PZP.

Dotyczy § 10 ust. 1 tiret pierwszy i drugi projektu umowy: Wnoszg o obnizenie kary do 0,05% za kazdy dzien
zwioki. Przewidziana kara jest razgco wygbrowana w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar umow-
nych i ustalenie ich wysoko$ci winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy i mogacy skutkowaé pono-
szeniem razacych strat. Wskazana przez Zamawiajgcego wysoko$é kary jest razgco niewspdimierna do pozio-
mu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP,

Odpowiedz:

Zamawiajacy uznat czesciowo zasadnos$é Paristwa Zadania i zmienia § 10 ust. 1 tiret pierwsze i drugie
projektu umowy obnizajgc kary umowne okreslone w tych przepisach do poziomu 0,1% za przypadki
tam opisane.

Dotyczy § 10 ust. & projektu umowy: Wnosimy o obnizenie limitu kar do 20% wynagrodzenia umownego. W
pierwszej kolejnosci Wykonawca na uzasadnienie obniZenia wskazuje na tre$cé aktualnego orzeczenia KIO z
dnia 22.08.2023 r. sygn. akt KIO 2327/23, gdzie Izba wskazafa, ze: ,(..) maksymalna wysoko$é kar nie moze
by¢ okreslana na poziomie, ktéry moze by¢ traktowany jako razgco wygérowany w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia czy ewentualnych zagrozen zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umo-
wy, w tym moZliwo$ci powstania lub rozmiaréw szkody. Ponoszone kary umowne powinny by¢ odczuwalne, ale
nie w stopniu, ktéry moze powodowaé uznanie niecelowodci wykonania umowy.”, przy czym : (...): Zamawiaja-
cy powinien byc uprawniony do uzyskania petnego pokrycia szkody wyrzgdzonej mu przez wykonawce w wyni-
ku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, jednakze mozliwe jest dokonanie w umowie za-
strzezenia, zgodnie z ktérym wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia, obok kary umownej, odszkodowania
uzupeiniajgcego do wysokodci rzeczywiscie poniesionej szkody.(....)". Wskazujemy, ze limit kar umownych
przewidziany we wzorze umowy jest razgco i nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wynagrodzenia wyko-
nawcy. Powyzsze okredlenie nie jest korzystne dla samego Zamawiajgcego, gdy? bedzie prowadzié z jednej
strony do zawyzania przez wykonawcodw cen ofertowych, uwzgledniajacych ww. ryzyko, a z drugiej strony, mo-
ze dla wielu podmiotéw stanowic bariere do zioZenia oferty w przedmiotowym postgpowaniu. Powyzsze zatem
w Sposob oczywisty prowadzi do ograniczenia kregu potencjalnych oferentéw i istotnego podwyzszenia ogéinej
wartosci ofert. Wykonawca wskazuje, iz okreslony limit odbiega w sposéb istotny od standardowej wysokosci
limitow, stosowanych przez innych zmawiajgcych realizujgcych zaméwienia publiczne

Odpowiedz:




Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie w § 10 ust. 5 projektu umowy ~ limitu kar do 20% wynagro-
dzenia umownego.

4. Dotyczy § 11 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, ze Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru wy-
1gcznie w przypadku wystapienia wad istotnych, a 2gdac obnizenia wynagrodzenia tylko jesli wady nie nadaja
sie do usunigcia. W orzecznictwie sgdéw powszechnych dominuje poglad, ze ,Z niewykonaniem zobowigzania
z umowy o roboty budowlane (umowy o dziefo) mamy do czynienia wéwczas, gdy roboty budowlane nie zostaty
wykonane w ogdle badZz gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia normalne wykorzystanie rezultatu robét
lub odbiera im cechy wyraZnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszajgc ich warto$c” (wyrok SA w Szczecinie
z dnia 26.04.2017r. sygn. akt | ACa 1008/16). W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie moze odmoéwié odbio-
ru, jedli wady dzieta sg nieistotne. W sytuacji, gdy wykonawca zglosit zakonczenie rob6t budowlanych wykona-
nych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbioru. W pro-
tokole z tej czynno$ci stanowigcym pokwitowanie spetnienia §wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron,
niezbedne jest zawarcie ustalen, co do jako$ci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujaw-
nionych wad z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przy-
stugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednoczesnie odmo-
wa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie mégt by¢ kwalifikowa-
ny jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, Ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania. W orzecznictwie dominuje poglad zaktadajgcy, ze odbior robét
budowlanych nie moze zostaé uzalezniony od braku wad badz usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w Kato-
wicach, V ACa

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia wprowadzenia proponowanych zmian w § 11 ust. 4 projektu umowy. Umowy za-
wierane przez Zamawiajacego zawierajg wskazane zapisy i nie byly kwestionowane.

5. Dotyczy § 14 ust. 6 i 9 projektu umowy: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni na zgloszenie zastrzezer |
sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydiuza proces zwig-
zany z dochowaniem formalnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrécenie do 7 dni terminéw opisanych w § 14 ust. 6 i 9 projektu
umowy.

6. Czy Zamawiajgcy dopusci catkowite zamkniecie drogi na czas ukfadania nawierzchni bitumicznych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci okresowe - godzinowo catkowite zamknigcie drogi na czas ukiadania nawierzchni
bitumicznej w warstwie scieralnej.

7. Czy Zamawiajgcy ma jakie$ wymagania dotyczace tymczasowej organizacji ruchu?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby tymczasowa organizacja ruchu na czas prac okreslala sposéb dostepnosci
do posesji potozonych przy przebudowywanej drodze.

8. SST dotyczgce mieszanek mineralno-asfaltowych opracowane zostalo w oparciu o nieaktualne wytyczne i nor-
my. Prosimy o potwierdzenie ze MMA powinna by¢ produkowana zgodnie z aktualnymi przepisami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze MMA powinny byé produkowane zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Il. Zmiana tresci SWZ

Zamawiajgey dzialajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej
SWZ) na skutek czego:
1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie:

7.1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 08.12.2023 r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig
wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

2. Punkt9.1. SWZ przyjmuje brzmienie:
9.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyé do dnia 10.11.2023 r. do godziny 10:00. Ziozenie
oferty  nastepuje  poprzez Jej umieszczenie na  platformazakupowa.pl, pod  adresem:
https://platformazakupowa.pl/ipn/gzd_wieliczka,
Link bezpo$redni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/833366

3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie:
10.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.11.2023 r. 0 godz. 10:30.

4. W projektowanych postanowieniach umowy, § 10 ust. 1 tiret pierwsze i drugie przyjmuje brzmienie:




§10

KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieri zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

Pozostate warunki zamdwienia pozostajg bez zmian.
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