y w Urzad Gminy w Krzymowie

g Ul Koscielna 2, 62-513 Krzymow
Zatacznik Nr 9 do SWZ

Umowa nr RI.272....2022

(dalej zwana ,Umowgq”)

zawarta w dniu ........ 2022 r. w Krzymowie pomiedzy:

Gming Krzyméw, z siedzibg w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow,
NIP 665-27-37-020, REGON 311019183, tel. 63 241 32 80, fax. 63 241 30 91,

e-mail: krzymow@op.pl

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

reprezentowang przez

Danute Mazur — Wéjta Gminy Krzyméw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzymow,

a
Zsiedzibg W ... C UL ,
NP REGON. ..., ,

FEPIEZENIOWEANG PIZEZ: .. .nene ettt ettt et e e e e e e e e e e e e et e e e e e et e e e a et et e e e eeees
zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami”, a oddzielnie ,,Strong”.

Preambuta
Zwazywszy, ze:
w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie
podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129, ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w formule "zaprojektuj i wybuduj” w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,» rermomodernizacja zabytkowego patacu w miejscowosci Brzezno bedgcego
siedzibg szkoly podstawowej”

Inwestycja dofinansowana jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych z dnia 30.07.2021 r, promesa
wstepnanr.01/2021/6712/Polski t.ad.

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe nastepujacej tresci:

§1
Definicje
Strony nadajg nastepujgce znaczenie pojeciom uzytym w dalszej tresci Umowy i zapisanym
wielkg litera:
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Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR,
przedmiar robét, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzace do
opisu Robdt;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Sporzgdzona zgodnie z zapisami STWIOR oraz Wytycznymi Zamawiajgcego
stanowigcymi Zatgczniki do SWZ;

Harmonogram rzeczowo - finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo -
finansowe Robot, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Harmonogram powinien by¢é przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy
terminowg realizacje Robot oraz poszczegolnych ich elementéw, oraz umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu biezacg weryfikacje postepu Robot;

Informacje Poufne - wszelkie informacje uzyskane w zwigzku lub przy okazji
wykonywania Umowy, ktére stanowig lub mogg stanowi¢ technologiczng, organizacyjng
lub finansowg tajemnice drugiej Strony i ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ Strone
na szkode;

Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar robdt jako element
Harmonogramui;

Odbiér czesciowy - odbidr czesciowy Robot objetych Przedmiotem Umowy;

Odbiér koncowy - odbidr catosci Robot objetych Przedmiotem Umowy;

Oferta Wykonawcy (Oferta) - zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Robét objetych
Umowg, zgodnie z postanowieniami SWZ, zlozone Zamawiajgcemu w czasie
postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego - wraz z zatgcznikami;
Podwykonawca - podwykonawca niewykonujgcy robét budowlanych;

Podwykonawca RB - podwykonawca wykonujgcy roboty budowlane;

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane;

Protokét czesciowy - protokédt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku Odbioru czesciowego, jak rowniez terminy wyznaczone na usunigcie
wad stwierdzonych w czasie odbioru;

Protokoét koncowy - protokdt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku Odbioru koncowego, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru;

Przedmiar robét - zestawienie ilosci przewidywanych do wykonania Robét;

Przedmiot Umowy - prace wskazane w §2 Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego
przedstawiciel;

Przedstawiciel Zamawiajagcego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
jako jego przedstawiciel;

PZP - ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych;

Raport Miesieczny - raport miesieczny Wykonawcy z wykonywania Przedmiotu Umowy;
Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania Robét budowlanych;

Sita Wyzsza - okoliczno$ci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tacznie spetnione sg
nastepujgce przestanki:
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¢ na ktére Strona nie ma wplywu i nie mogta ich przewidzie¢;
e przed ktorymi Strona nie mogtaby sie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia
Umowy;
e ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie;
SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia na wykonanie Robdt w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego;
STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét - opracowania
zawierajgce W szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robé6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robot;
Teren Budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg Roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
Termin wykonania Umowy - termin, do ktérego zostanie wykonany Przedmiot Umowy,
wskazany w §3 ust. 1 i 2 Umowy;
Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony;
Wynagrodzenie - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych
wraz z usunieciem wad ujawnionych przy Odbiorze koncowym
lub gwarancyjnym w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslonej
w Umowie; Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji wszystkich
prac, robét przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy,
zagospodarowanie Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
organizacje ruchu, dozorowanie budowy, Dokumentacje powykonawczg. Wynagrodzenie
obejmuje takze wszelkie niezbedne optaty administracyjne i koszty uzgodnieh oraz
wszelkie koszty zwigzane z Odbiorem czesciowym i Odbiorem koncowym prac, wigczajgc
w to: proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen itp.) oraz
rozruch, a takze koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej i wody, do poniesienia,
ktérych zobowigzany jest Wykonawca, koszty zajecia nieruchomoséci na czas realizacji
Robot (w tym koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawg gruntow,
odszkodowania) oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie catosci inwestycji w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i aktami
prawnymi, polegajgcej na opracowaniu petnej dokumentacji projektowej na podstawie
programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej — PFU), uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji rob6t z nadzorem inwestorskim, nadzorem konserwatorskim i Zamawiajgcym,
uzyskaniu wszelkich niezbednych pozwolen do realizacji catosci zadania, wykonaniu
catosci robot budowlanych, petnieniu nadzoru autorskiego oraz sporzgdzeniu operatu
kolaudacyjnego wykonanych robot inwestycyji pn.: ,Termomodernizacja zabytkowego
patacu w miejscowosci Brzezno bedgcego siedzibg szkoty podstawowej”.

. Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) obejmuje
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swym zakresem dziatania majgce na celu redukcje zapotrzebowania na energie oraz
czesciowy remont budynku Szkoty Podstawowej w Brzeznie, zlokalizowanej przy ul.
Kwiatowa 20 w Krzymowie. W szczegdlnoSci obejmuje prace, ktére realizowane bedg w
formule zaprojektuj i wybuduj, zwigzane z:
a) termomodernizacjg przegréd budowlanych: $cian zewnetrznych, Scian zewnetrznych
przy gruncie i dachu,
b) termomodernizacjg stolarki otworowej: okien i drzwi zewnetrznych,

c) kompleksowg modernizacjg systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j,

d) czesciowg wymiang konstrukcji dachowej, dachu i odtworzeniem komindw,

e) gipsowaniem i malowaniem wnetrza obiektu,

f) wymiang oswietlenia wewnetrznego w budynku wraz z dostosowaniem instalacji
elektrycznej,

g) wykonaniu instalacji fotowoltaicznej generujgcej energie elektryczng na potrzeby
wiasne obiektu.

3. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robot
budowlanych dla nastepujgcego zakresu prac:

a) termomodernizacja $cian zewnetrznych przy gruncie prowadzona z uzyciem piyt
wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 5 cm wraz z tynkowaniem i
malowaniem, przy czym prace prowadzone bedg od wewnatrz przegrody wraz z
impregnacjg przeciwwilgociowg muréw (odwierty z zastosowaniem komponentow
aerozelowych),

b) termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku prowadzona z uzyciem piyt
mineralnych ptyt izolacyjnych typu multipor o wspotczynniku lambda rownym 0,042
W/mxK o zmiennej grubosci (18-20 cm) wraz z tynkowaniem i malowaniem, przy
czym prace prowadzone bedg od wewnatrz przegrody,

c) kompleksowy remont dachu nad budynkiem, obejmujgcy czeSciowg wymianeg
konstrukcji dachowej i odtworzenie dachu z wykorzystaniem dachowki ceramicznej i
ocieplenia z wetny mineralnej o wspotczynniku lambda réwnym 0,032 (W/mxK) o
grubosci 20 cm, wraz z wykonczeniem od wewnatrz poprzez obtozenie plytami
gipsowo-kartonowymi, gipsowaniem i malowaniem,

d) wymiana stolarki okiennej na nowg, o wspétczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym, niz 0,90 W/(m2xK) wraz obrobkg otworéw okiennych i wymiang parapetow
wewnetrznych,

e) wymiana stolarki drzwiowej na nowa, o wspotczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym, niz 1,30 W/(m2xK) wraz obrébkg otworéw drzwiowych,

f) modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, obejmujgca swym
zakresem demontaz i utylizacje obecnie stosowanego zrdédta ciepta i zasobnika,
zakup i montaz nowego Zzrédta ciepta, zakup i montaz zasobnika, wymiane
przewodéw rozprowadzajgcych w kottowni wraz z ich izolacjg, chemiczne
czyszczenie istniejgcej instalacji przesytowej,

g) modernizacja systemu grzewczego, obejmujgca swym zakresem demontaz i
utylizacje obecnie stosowanego zrodta ciepta, zakup i montaz nowego zrodta wraz z
niezbednym oprzyrzgdowaniem, aparaturg, sterowaniem i automatykg pracy,
wymiane przewodow grzewczych w kottowni wraz z ich izolacjg, demontaz i utylizacje
obecnie stosowanych grzejnikow, zakup i montaz nowych grzejnikbw z zaworami
termostatycznymi (gtowica termostatyczna z czujnikiem gazowym) i odcinajgcymi,
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automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi i ztgczkami do rur oraz chemiczne
czyszczenie istniejgcej instalacji przesytowej,

h) wymiana oswietlenia wewnatrz budynku na nowe, typu LED, wraz z dostosowaniem
instalacji elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby oswietlenia,

i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 kWp, ktora generowac¢ bedzie energie
elektryczng wytgcznie na potrzeby wtasne budynku.

Przedstawiony  zakres _rzeczowy uzyskat _pozytywng opinie  Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Poznaniu — Delegatura w__ Koninie, dnia 17.09.2019 r. (sygn. Pisma
Ko.WN.5183.1995.1.2019) dla _inwestycji _polegajgcej na przeprowadzeniu _prac
konserwatorsko-remontowych w__zespole patacowo-parkowym, ob. terenie Szkoly
Podstawowej im. M. Konopnickiej w_Brzeznie, zlokalizowaneqo na dziatce nr 549/18 —
wpis do rejestru zabytkow A-355/97 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Koninie z dnia 10.08.1984 r.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia ustalen
z Wielkopolskim Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu z delegaturg w
Koninie w celu potwierdzenia lub dokonania zmian we wskazanych zgodach.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy
. Wykonanie prac projektowych zgodnie z zakresem rzeczowym z dnia 17.09.2019 r (sygn.
Pisma Ko.WN.5183.1995.1.2019) zaopiniowanym przez Wojewddzkiego Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytkow — Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Poznaniu -
Delegatura w Koninie oraz uzyskanie od organu ochrony zabytkéw akceptacji dla
szczegbtowych rozwigzan projektowych i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac
budowlanych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
. Wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z zaakceptowanym projektem i uzyskanym
pozwoleniem do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy.
. Datg zakohczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru korncowego
robét catego przedmiotu zamdwienia.
. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedtozyé
Zamawiajgcemu najp6zniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram
terminowo-finansowo-rzeczowy zawierajacy wydzielone etapy inwestycji realizacji robot
(uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust. 1 i 2.
Poszczegdlne elementy robot ujete w harmonogramie powinny stanowiC catosciowo
osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindow
realizacji kazdego z tych elementow.
. Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu wypfata
wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w dwdch transzach:

a) pierwsza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu

wydzielonego zakresu prac,
b) druga transza w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
inwestyciji.
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. Harmonogram  terminowo-finansowo-rzeczowy,  powinien  uwzgledniaé podziat

wynagrodzenia na dwa etapy w sposob okreslony powyzej.

Zadanie jest dofinansowane w wysokosci 90% wartosci Inwestycji. Wktad wiasny
Zamawiajgcego stanowi 10% wartosci Inwestyciji.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypfata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja
1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie
internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi ust. 8 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzierh dokonywania
danej czynnos$ci zwigzanej z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wypfaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach Programu, o ktéorym mowa w ust. 8 i tym samym
Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficientowi $rodkéw pienieznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni po odbiorze danego etapu
inwestycji przez Zamawiajgcego okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron umowy, przy czym przesuniecie terminéw zakonczenia poszczegélnych
etapow robét wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujgce;j.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy, wystepuje wiecej niz jeden podmiot, wszystkie
te podmioty, bez wzgledu na tgczacy je stosunek prawny, ponoszg wobec Zamawiajacego
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ile obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia wynika z Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy. Protokolarne przekazanie Terenu
budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Od momentu przejecia
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy oraz koszty zwigzane z
utrzymaniem Terenu budowy.

§4
Osoby nadzorujgce wykonanie umowy

Zamawiajgcy ustanawia Pana Romana Geziaka jako osobe odpowiedzialng ze strony
Zamawiajgcego za stalty nadzér nad realizacjg zamoéwienia bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy, tgcznie z podpisaniem protokotu korncowego odbioru robot i catego
przedmiotu zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia Projektanta odpowiedzialnego za wykonanie
i autorstwo dokumentacji projektowej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do
sporzadzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie:

B) PANA/. ...ttt et ettt ettt e et e eee e e et ae et ea et aaeaaaaaaaaaaaaaeaaes

oraz

Kierownika prac konserwatorskich / Kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkéw, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, w osobie:

D) PaNa/i ... e e
Do wzajemnych kontaktéw przy realizacji umowy oraz podpisania protokotu kohcowego
odbioru robot i catego przedmiotu zamdwienia Wykonawca ustanawia: Pana Romana
Geziaka — Zastepce Wojta; nr tel.: 63 241 37 71, 507 142 596, e-mail: krzymow@op.pl ;
Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski — od dnia rozpoczecia robo6t budowlanych do
dnia podpisania protokotu korhicowego odbioru roboét i catego przedmiotu zamoéwienia oraz
przez caty okres trwania gwaranciji i rekojmi okreslony w § 17 18 .

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Panalig ...l
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadomienia Wykonawcy
o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej (wpisu do
dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdzacC bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatow
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatdéw (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru
moze zabroni¢ wbudowania takich materiatdow, a wykonane elementy robo6t nakazac
rozebraé¢ i wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajgcy normom jako$ciowym na koszt
Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania
badan, atestéw planowanych do uzycia lub uzytych materiatdw w ciggu 48 godzin od
wezwania.

. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt Inspektor nadzoru moze nakazaé

rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Sprawdzanie robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w
pbézniejszym terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika budowy.
Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania rob6t w danym
zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

Wykonawca najpdzniej w dniu uzyskania pozwolenia na wykoanie catosci robot
budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kierownika budowy
stwierdzajgce przyjecie obowigzkéow Kierownika budowy oraz kopie posiadanych
uprawnien budowlanych wraz z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do wiasciwej lzby Samorzgdu Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie
przepisow Prawa budowlanego jest on wymagany.

§5
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz zapewni

kierownictwo, site roboczg, sprzet, niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, SWZ, ofertg Wykonawcy, ztozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, opracowang dokumentacjg projektowag, przepisami prawa,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich
i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg starannosciag, zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca
2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami i w tym celu
przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie zastosowac racjonalne usprawnienia,
rozumiane jako konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie naktadajgce
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia, jesli jest to potrzebne w konkretnym
przypadku w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdolnymi potrzebami.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania
oraz dokumentacjg dotyczgcg zamdwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

b) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caly zakres prac,
za cene ryczattowg brutto podang w ofercie.

5. W zakresie dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) uzyskaé wszystkie materialy potrzebne do projektowania, w tym mapy do celdéw
projektowych wraz z ich aktualizacjg;

b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow prawa;

c) przestrzega¢ warunkéw wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii
i uzgodnien, dokona¢ ich aktualizaciji, jesli istnieje taka koniecznosé;

d) zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to
wymagane przepisami);

e) uzgadnia¢ i konsultowa¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
delegaturg w Koninie i Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej
opracowywania,

f) uzyskaC wszystkie decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do wykonania robot
budowlanych od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu z delegaturg
w Koninie w celu potwierdzenia lub dokonania zmian we wskazanych zgodach.
Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-355/97 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Koninie z dnia 10.08.1984 r. i podlega
prawnej ochronie konserwatorskie,.

g) opracowaé¢ dokumentacje projektowg zawierajgca:

— projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie szkice lub rysunki wraz z opisem
technicznym — 3 egz. w wersji papierowej,

— przedmiar robét — 2 egz. w wersji papierowej,

— wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji na 1 egz. ptyty CD w formie plikow
nieedytowalnych (pdf).

6. W zakresie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) ustanowienie kierownika prac konserwatorskich, robét budowlanych posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

K)

i opiece nad zabytkami, prowadzenie na biezgco dziennika budowy i udostepnianie
go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli;

realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane - zwanej dalej ,Prawem budowlanym";

szczegbtowego zapoznania sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z
Projektem oraz innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami, z uwzglednieniem,
warunkoéw realizacji wynikajgcych z wczesniej wskazanych dokumentow;

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robot ujetym w Projekcie
technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
normami panstwowymi oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w
terminie wskazanym w § 3 ust. 2. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy
uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatbw o jakosci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

uzywania tylko i wylgcznie materiatbw posiadajgcych odpowiednie atesty
i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentow
potwierdzajgcych te wymagania;

stosowania materiatdw najwyzszej jakosci i stosowania ich zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane materiatow
konserwatorskich i restauratorskich na inne, o poréwnywalnych parametrach
i wlasciwosciach technicznych (przewidzianych do stosowania w obiektach
zabytkowych), za zgodag Inspektora nadzoru i Wojewodzkiego Konserwatora
Zzabytkow (WKZ). Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i WKZ o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i WKZ. W przypadku nie
spetnienia w/w wymogu Zamawiajgcy moze uzna¢ wykonanie prace jako wadliwe
i nie przystgpi¢ do odbioru.

kontroll jakosci materiatdw i robdét zgodnie 2z postanowieniami STWIOR
i obowigzujgcymi przepisami prawa, wykonania wszystkich niezbednych badan
zgodnie ze STWIOR i obowigzujgcymi przepisami prawa, a koszt tych badan zostat
uwzgledniony w cenie ofertowej i nie podlega odrebnej zaptacie;

na kazde zadanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Konserwatora Zabytkdw
Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatow,
urzgdzen i kompletnych instalacji danych technicznych oraz certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych certyfikacjg deklaracje zgodnoéci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Zamawiajgcy
i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobéw, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami wymaganiami STWIOR oraz dokumentacjg projektowa, a
takze z tych czesci roboét ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy;
prowadzenia i udostepniania na zadanie Zamawiajgcego ewidencji wykonanych
robot;

organizacji i realizacji na wlasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materiatdw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg
budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepiséw dotyczacych ochrony ppoz i bhp.
Koszty z tym zwigzane zostaty wliczone w cene ofertowa;
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[) zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy;
m) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.

p)

Q)

B

ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem roboét tablicy informacyjnej,
ogrodzenia i znakow ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym w
przepisach Prawa budowlanego;

zapewnienia wiasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody powstatej
w wyniku prowadzenia robdt;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzgtniecia
terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych
obowigzkow, Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego
dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uplywie moze nakazaé osobie trzeciej
wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

ponoszenia odpowiedzialnosci za urzgdzenia i wykonane roboty, az do chwili ich
odbioru kohcowego, tj. utrzymywania ich w ciggu catego okresu trwania robot w
nalezytym stanie i podjecia wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;
przywrécenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy,
z ktérych Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich
wtascicieli lub zarzgdcow, na wlasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich
wiascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym.
dostosowania sie do ograniczeh obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za: wiasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drog
dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do
ich naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

prowadzenia robét w sposob niepowodujgcy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastgpi wczesniej wskazane
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosg;

usuwania na wiasny koszt odpadoéw i Smieci (w tym ziemi). Odpady i Smieci powstate
w wyniku wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskania wtasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu materiatdw pochodzacych z
rozbidrki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje sie w odniesieniu do
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bb)

cc)

dd)
ee)

ff)

g9)

hh)

materiatow, dla ktérych przewidziano inny sposdb postepowania w projekcie
technicznym lub niniejszej umowie.
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta =z
podwykonawcéw,
zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;
natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;
informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robét, norm i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody
obcigzajg Wykonawce;
na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego, majgcych na celu ocene postepu realizacji robot budowlanych,
omowienia problemow i dokonywania niezbednych uzgodnien. W szczegdlnosci w
terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy moze zwota¢ narade
koordynacyjng w celu omowienia zalecen do sporzadzenia harmonogramu
rzeczowego realizacji umowy;
usuwania wad powstatych w trakcie wykonywania robot w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej;
przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem;
zgtoszenia Zamawiajgcemu  przedmiotu umowy do odbioru koricowego,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;
usuwania wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszeh débr podmiotéw
prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;
Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie
robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy;
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, w szczegolnosci w
terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w formie
papierowej tj.:

— dokumentéw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

materiatdw i wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych.
— gwarancji producentdw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzgdzenia techniczne,
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— pozostatych dokumentéw niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym

oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Konserwatora

Zabytkow dostepu na terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg

wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg

zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy
wykonane przez jego Podwykonawcow;

ponosi petng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z powodu
szkdd i strat zwigzanych i wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w
szczegoblnosci praw z patentdéw, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow,
urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych
szkdd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdd nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy; z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych -wywotanych ingerencjg osob trzecich - opdznien w wykonaniu robot,
jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot;

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci
wykonywanych robaét i uzytych materiatow w celu udokumentowania spetnienia przez
nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o
ktorych mowa w zdaniu wczesniejszym, Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt;

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badanh, pomiardw itp. niezbednych
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikly w trakcie realizaciji
Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego
dokumentéw oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt
znajomos¢ ogolnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego
sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami mogacymi wynikng¢, ryzykiem i
zakresem odpowiedzialnosci scisle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem
Umowy, réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich
niezbednych kosztéw projektow, robét, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegodlnione w niniejszej Umowie oraz
dokumentacji projektowej warunki realizacji robét i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.
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k) Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i
organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie
catosci zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

[) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezagco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i
odpadow. Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge
publiczng, a po zakonczeniu robot uporzadkowania na swéj koszt terenu budowy.

§6
Podwykonawstwo
. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
biorgc jednoczesnie odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnos¢.
. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz za pomocg
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w zakresie:
) (zakres realizowany przez

D) (zakres realizowany przez
Podwykonawcow) (UWAGA: tres¢ niniejszego ustepu zostanie dostosowana do tresci
oferty Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa w Ssprawie zamowienia
publicznego)

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy,

niezgodny z zatozeniami i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu
wykonywania robét i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamodwienia publicznego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku umow pomiedzy dalszymi Podwykonawcami zostanie dotgczone réwniez

o$wiadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio dalszego Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od przedtozenia mu dokumentow o ktérych mowa ust. 5,

zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej
umowie; gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie

w formie pisemnej zastrzezen w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta na

pismie, pod rygorem niewaznoéci i zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) oznaczenie stron umowy;
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b) zakres robét powierzonych Podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg
obejmujgcy ten zakres;

c) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;

d) termin wykonania robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

e) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

f) termin zaptaty wynagrodzenia;

g) nr rachunku bankowego na ktéry nalezy dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia.

8. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej z
Zamawiajgcym,;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego;

c) okre$lajgcych termin realizacji robét budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy ich
realizacje w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca;

d) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie zawartej miedzy
nimi umowy;

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 10
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych
umowe w imieniu Podwykonawcy.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 10,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt. Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub
inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy Ilub dalszego
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 9, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Rozliczenie ewentualnych zakresow robét wykonywanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nastgpi w oparciu o protokédt odbioru technicznego oraz
przedstawienia dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania powstate w zwigzku z
zawarciem umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

§7

Zatrudnienie os6b na umowe o prace

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce oséb do wykonywania czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,
okreslonych w rozdziale || SWZ.

W trakcie realizacji Umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych okreslone w ust.
1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych okreslone czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych

c) pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (fj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) posdwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest:

1.
2.

Zapewni¢ nadzoér inwestorski i biezgcy nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy.
Zapewnic¢ osoby, ktére w terminie do 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawce
kazdego z dokumentdow dotyczgcych dokumentacji projektowej (np. projektu
budowlanego, specyfikacji materialowej itp.) dokonajg sprawdzenia zgodnosci
dokumentéw/projektu  z wymogami — Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
Zamawiajgcego, natomiast w przypadku niezgodno$ci niezwtocznie wniosg uwagi.
Przekazaé Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia odbioru prac projektowych okreslonych w § 3 ust. 1.

Wyznaczy¢ termin odbioru robét i catego przedmiotu zamowienia, odebra¢ prawidtowo
zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z umowg i protokotami odbioru oraz zaptacic¢
wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§9
Dodatkowe ustugi / roboty budowlane
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é udzielenia ustug/robét dodatkowych tylko w
przypadku spetnieniu warunkow okreslonych w art.455 ust. 1 pkt.3 Pzp.

. W przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania dodatkowych ustug/robét

budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego w formie
pisemnej o koniecznosci ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru konieczno$ci wykonania
dodatkowych ustug i/lub robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust.1 i wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
spiszg protokdt koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron dotyczgce zakresu i
warunkow wykonania dodatkowych ustug i/lub robdt budowlanych. Po podpisaniu
protokotu koniecznosci Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys
wykonania robot/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie
nie moze przekracza¢ 50% wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat
akceptacji Zamawiajgcego.
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. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

§ 10
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w formie

ryczattu w wysokosci netto ...................... zt, (sfownie: ....................... /100 Zzf), plus
podatek VAT w wysokoSCi .................... zt, (Sfownie: ............cooviieiiiiiint. /100 zf), co
daje tgczng kwote brutto ...l zt (stownie: ........c.cooiiiiiiiininn. /100 zf).

. Rozliczanie prac z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowa, przy czym Wykonawca w przypadku wykonania prac zgodnie
Zz harmonogramem ma uprawnienie do wystawienia nie wiecej niz czterech fakturt w
podziale:

a) pierwsza faktura na kwote nie wyzszg niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 10 ust. 2 umowy;
b) dwéch faktur czesciowych na kwote nie wyzszg niz 30% wynagrodzenia umownego

brutto wskazanego w § 10 ust. 2 umowy — kazda z nich;
¢) oraz faktury koncowej na pozostatg kwote stanowigcg réznice wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 2 i kwoty faktur czesciowych.
. Zamawiajgcy zapfaci fakture czesciowa, dotyczaca jedynie prawidiowo zrealizowanych
prac w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury wraz z czesciowym protokotem odbioru
danego zakresu zamodwienia przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze.
. Ptatno$¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym
protokotem odbioru koncowego catego zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
. Zakres prac/robo6t wchodzgcych do poszczegdélnych etapdw zostat okreSlony w § 21 § 3
niniejszej umowy.
. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja, ze
wynagrodzenie okredlone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okreslonego w § 2 i § 3 niniejszej umowy,
tj. zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z
dokumentacji przetargowej i sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty
uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji itp., optat za Scieki,
zabezpieczenia placu budowy, przywrocenia terenu w rejonie prowadzonych robdt do
stanu wtadciwego, a takze koszty robocizny, materiatéw, sprzetéw i urzgdzen, szkolenia
personelu Zamawiajgcego, ryzyka pogorszenia sie warunkow geotechnicznych, tablic
budowlanych, itp., a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. W przypadku wystgpienia robét/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 9, rozliczenie za

ich wykonanie nastgpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o ktérym mowa w § 9
ust.3, z zastrzezeniem o ktorym mowa w § 9 ust. 4.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét/ustug dodatkowych, o ktérych
mowa w § 9 niniejszej umowy, przyjetych bez zastrzezen, cene okreslong w kosztorysie
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 3. Zaptata moze nastgpi¢ po protokolarnym
odbiorze robot/ustug dodatkowych na podstawie wystawionej faktury.

Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie dokonanie Odbioru kohcowego
i podpisanie przez Strony Protokotu koncowego (zgodnie z § 12 Umowy).

Wynagrodzenie zostanie zaptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury VAT przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce. Za date zaptaty Wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP: 6652737020.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada
nr identyfikacyjiny NIP: ... W przypadku zmiany statusu
Wykonawcy jako czynnego podatnika podatku VAT Wykonawca zobowigzuje sie
do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zdarzenia.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

a) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce,

b) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robo6t budowlanych, dostaw
lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie
z wypfatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w
catoéci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdéci sie
z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 647'§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajgcy
zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zgdania, zgodnie z
trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 17.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego
paragrafu podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozyc
do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.
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W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznoéci z tytulu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze bedzie
rachunkiem znajdujgcym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podatnikow VAT.

W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie rachunkiem
znajdujacym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, a wartos¢ Umowy bedzie rowna lub wyzsza niz 15.000,00 zt brutto,
Zamawiajgcy zapfaci naleznos¢ stwierdzong fakturg na inny rachunek Wykonawcy -
znajdujacy sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, jezeli zas§ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administraciji
Skarbowej wykazie podatnikdw VAT nie bedzie znajdowat sie zaden rachunek bankowy
Wykonawcy, Zamawiajgcy zapfaci naleznos$¢ stwierdzong fakturg na rachunek na niegj
wskazany i jednocze$nie zawiadomi wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego o tym
fakcie.

§11
Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej przedmiotu umowy pod katem
zgodnosci dokumentow/projektu z wymogami - Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w § 3 ust.1 oraz zakresem rzeczowym, ktory
uzyskat pozytywng opinie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
— Delegatura w Koninie, w dniu 17.09.2019 r. (sygn. Pisma Ko.WN.5183.1995.1.2019)
niniejszej umowy.

. Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w sposob okreslony w § 5

ust.5. lit.a)-g) umowy na wskazany adres do korespondenciji.

W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawarto$ci wykonanej dokumentacji, Wykonawca
bezptatnie dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do
odbioru z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zgloszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

przyjmujgcy zgtoszenie robdét budowlanych wystepowania nieprawidtowosci w
dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie i bezptatnie dokonanie niezbednych poprawek
i/lub uzupetnien.

Warunkiem odbioru prac projektowych przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych
pozwolen/decyzji/luzgodnien robot budowlanych.

W przypadku braku zastrzezeh i skutecznym zgtoszeniu robot budowlanych, Zamawiajgcy
potwierdzi odbiér dokumentaciji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowe;.
Odbidér dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w
ciggu 5 dni roboczych od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.

. Odbiér dokumentaciji projektowej wymaga formy pisemnej — protokotu podpisanego przez

Strony, pod rygorem niewaznosci.
Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji/projektu.
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§12
Odbiér/odbiory przedmiotu umowy
Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

a) odbior czesciowy dokonany po kompleksowym wykonaniu i odebraniu prac o tgcznej
maksymalnej wartosci okreslonej w § 10 ust. 3 pkt a) Umowy,

b) odbior kohcowy obejmujacy prace w zakresie niezbednym do wystawienia faktury
koncowej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt b) Umowy oraz bedacy podstawg oceny
prawidtowos$ci wykonania cato$ci zaméwienia.

Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonane bedg w terminie
do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru w formie
wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robot, zgodnosci
wykonania prac z projektem.

Termin odbioru czesciowego i koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do
przystgpienia do odbioru. Termin ten nie moze byé dtuzszy niz 15 dni od dnia zgtoszenia.
Wszelkie prace odbierane sg przez Inspektora Nadzoru i minimum jednego
przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbioru koncowego roboét i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspotudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy,
w formie Protokét Odbioru Koncowego podpisanego przez Strony umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robdét i catego
przedmiotu umowy bedzie faktyczne wykonanie robdét, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

W dniu odbioru koncowego robot i catego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu m. in.:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg projekty budowlane i techniczne wraz
z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzér autorski — jezeli wystgpia,

b) dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie robot we wiasciwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen;
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

e) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badan oraz inne
wymagane dokumenty powykonawcze,

f) dokumenty rozliczeniowe z  Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni
Zamawiajgcemu),

g) karty przekazania odpadow,

h) dziennik budowy,

i) karty gwarancyjne,

j) inne, wymagane przepisami dokumenty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
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— jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany stosowny protokét odbioru

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad (jezeli wystgpig).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
Zzgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio prac/robét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 10 dni od uptywu okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na ocenie technicznej i wizualnej
wszystkich wykonanych w ramach zamowienia prac i robot budowlanych pod katem
wystgpienia i ujawnienia sie w okresie objetym udzielong przez Wykonawce gwarancjg
wszystkich wad lub usterek, zmniejszajgcych wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy wymagajg formy pisemnej
— stosownego protokotu odbioru podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w postaci

................................. o] wartosci (stownie:

................................. i .../100), co stanowi 5% Wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za

wady.

Zatgcznikiem do Umowy jest dowodd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w

pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac waznosc i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przez caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata formalnie przez Strony wprowadzona
do Umowy.

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia (Przedmiotu
Umowy) i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przy czym za
dzien ten uwaza sie dzien podpisania Protokotu koncowego;

30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady -

nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi lub gwaranciji.
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. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowaé zgodnie
z ustawg PZP.

. Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowaé nieodwotalne zobowigzanie gwaranta
/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego.

§14
Autorskie prawa majatkowe
. Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego
odbioru.
. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystuguja mu
autorskie prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do Kkorzystania
i rozporzgdzania tymi prawami.
. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy,
przeniesie bez zadnych ograniczen na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.
. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach
niniejszej umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie
kazdg technika egzemplarzy dokumentac;ji, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz
egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt. b) —
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentac;ji
bez koniecznosci sktadania odrebnych odwiadczen w tej kwestii.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 zapewnia sprawowanie
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentacji
projektowe;.

§15
Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczyC realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnegj — OC z tytutu realizacji Robdt z sumag

ubezpieczenia w WySOKOSCi .............. zt, co stanowi 50% Wynagrodzenia oraz
ubezpieczenia z tytutu wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (CAR) z sumg
ubezpieczenia W WysoKOSCi ............cccviiininnn. zt, co stanowi 100% Wynagrodzenia.

. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
w mieniu przyjetym w celu wykonania przedmiotu zamowienia tj. w mieniu powierzonym
oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
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. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
ubezpieczyciela, udziatbw wtasnych | franszyz do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie prowadzonych robét.

. Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie
wykonywania Przedmiotu Umowy — Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7
dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez wzywania przez Zamawiajgcego -
przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajgcy ochrone
ubezpieczeniowg na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 2 pkt k) Umowy.

§ 16

Kary umowne

. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg ich formg odszkodowania za nie wykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bedg kary umowne.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem
robét budowlanych i uzyskaniem niezbednych pozwolen w wysokosci 0,1 % ceny
ryczattowej brutto podanej w § 10 ust. 2 za kazdy dzien nieterminowego wykonania
prac projektowych wskazanego w § 3 ust. 1

b) za zwloke w wykonaniu wszystkich robét objetych dokumentacjg wykonawczg oraz
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robot budowlanych w wysokosci
0,5 % ceny ryczaltowej brutto podanej w § 10 ust. 2 pkt. za kazdy dzieh
nieterminowego wykonania catosci prac budowlanych wskazanych w § 3 ust. 2.

C) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego lub za wady
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokoséci 0,2 % ceny ryczattowej brutto podanej w
§ 10 ust.2 za kazdy dzieh liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% ceny ryczattowej brutto podanej w § 10 ust.2,

e) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce, innego niz wymienione w ust. 2 pkt.a)-c),w wysokosci
500 zt.

f) za nie przediozenie Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
terminie okreslonym w § 6 ust. 10, w wysokos$ci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy lub jego zmiany,

g) za nie przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” Kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
/ustugi/dostawy lub jej zmian w terminie okreslonym w § 6 ust. 13, w wysokosci 1000
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (w przypadku
przyjecia terminu niezgodnego z zapisem § 6 ust. 9 i braku jego zmiany na zgdanie
Zamawiajgcego) w wysokosci 1000 zt za kazdy brak zmiany,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej dotyczy zaptata,
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i) za zwiloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieterminowg zapfate,

k) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uaktualnionej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ochrone ubezpieczeniowg, o ktérej mowa w § 15 ust. 6
Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 10 ust. 2
Umowy, za kazdy dzieh zwioki,

) w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce/
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob,
realizujgcych wskazane czynnosci w ramach niniejszej umowy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
obliczane indywidualnie za kazdg osobe, jako iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisobw 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace i liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopetniono wymogu zatrudnienia danej osoby na umowe o prace.

. Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy zgdanie zaptaty naleznych kar okreslonych w ust. 2.

Nalezne kary muszg by¢ zaptacone przez Wykonawce w terminie 5 dni od daty

przekazania przez Zamawiajgcego zgdania zaptaty.

. W przypadku nie zaptacenia przez Wykonawce kar okreslonych w Zadaniu zaptaty,

o ktérym mowa w ust.3, Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne

Zz wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego

przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

. Kary pieniezne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tgcznie w zwigzku

z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

. £aczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 15 % ceny ryczattowe;j

brutto okreslonej w § 10 ust. 2 umowy.

§ 16
Gwarancja
. Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmujgcej caty
przedmiot UMOWY WYNOSI .........c.ccvuvneunenenns miesiecy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady
robot i ustug, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i powstate w okresie
gwarancyjnym.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt wystepujgcych w okresie
gwarancji wad odnoszacych sie do przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym wykonawcom na koszt \Wykonawcy.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic
Wykonawce na pismie w terminie do 3 dni od momentu jej ujawnienia.

. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwtoka
spowoduje zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunigciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady.
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. Po odbiorze robot lub innych czynnosci zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji,
okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

§18
Rekojmia
. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ tytutem rekojmi
za wady przedmiotu umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego (art. 560 i nast.
K.C.).
. Okres rekojmi wynosi ..................... miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego robot catego przedmiotu umowy
z przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji.
. Usuniecie wady powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy i zostaé stwierdzone
protokolarnie.
. Zamawiajgcy moze korzystac¢ z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie
Z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien z drugiego
tytutu. Okresy gwaranc;ji i rekojmi biegng robwnoczesnie.
. Roszczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia wykrycia wady.

§19
Odstapienie od umowy
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci
tytutu XVI Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Pzp.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art.456 Pzp
W szczegolnosci:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

— Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108
ustawy Pzp,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa z winy Wykonawcy trwa dtuzej
niz 5 dni roboczych,

e) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezenn Zamawiajgcego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje prac/robot zgodnie z warunkami umowy lub w
razgcy sposoéb zaniedbuje zobowigzania umowne,
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f)

9)

w przypadku nie realizowania prac/rob6t zgodnie z ustalonymi terminami i/lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych prac/robét nie odpowiada obowigzujacym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,

z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu
umowy w sytuacji gdy Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i nie
przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

gdy Zamawiajgcemu przediozono wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy a nie
zostata jeszcze ogtoszona upadtosé Wykonawcy,

z powodu wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

gdy wobec Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie egzekucyjne, w wyniku
ktérego dojdzie m.in. do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majgtkowych Wykonawcy,

w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robét przez
podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu,

jezeli wystgpig inne okolicznosci (niewymienione w pkt. 1-11) lezgce po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie przez Wykonawce przedmiotu

umowy,

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 Pzp. i art. 455 Pzp., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy w przypadkach okreslonych w § 19 ust. 2 lit. b-I, winno nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia wystgpienia zdarzenia bedgcego przyczyng odstgpienia od umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

5.

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac/rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej powodu zostata przerwana realizacja umowy,
Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatdw, konstrukcji i urzgdzen ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac/robét nie objetych umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac/robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. Najpozniej w terminie 10 dni Wykonawca
usunie z terenu budowy materiaty wiasne, sprzet oraz urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,
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e) Zamawiajgcy dokonania odbioru prac/rob6t przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za prace/roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy,

f) Zamawiajgcy rozliczy sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
poniesionych kosztow, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
materiatéw i urzadzen.

§ 20
Gospodarowanie odpadami
. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli technologicznie jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na wiasny
koszt.
. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy (jezeli
wystepuja).
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§21

Zmiana umowy

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzg okolicznosci

okreslone w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, w szczegoélnosci dotyczace;j:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach wystgpienia nizej wymienionych
okolicznosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym
terminie:

— wystgpienia dodatkowych ustug lub robdét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki
wskazane w art. 455 ust.1 pkt.3 Pzp,

— powstania okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administraciji, w
szczegoblnosci przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

— wystgpienia przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powoddéw, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy,

— W nastepstwie okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscia prowadzenia prac/robét np. w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie wykonywania robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru (np. sity
wyzszej).

b) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego:

— harmonogram moze by¢ aktualizowany na wniosek kazdej ze stron.
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— w uzasadnionych sytuacjach w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie przedtozyé zaktualizowany harmonogram
realizacji przedmiotu umowy.

— Strony przewidujg aktualizacje harmonogramu, w szczegélnosci w przypadku
zmiany terminu Zzakonczenia realizacji przedmiotu umowy Ilub przesuniecia
terminéw zakonczenia podanych w harmonogramie dla poszczegdlnych etapdw
realizacji przedmiotu umowy.

— zmiany harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

C) zmiana osob nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy, wymienionych w § 4
niniejszej umowy, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wskazane osoby nie
moga petnié swoich funkcji, pod warunkiem spetniania przez nowe osoby warunkéw
okreslonych w odpowiednich przepisach,

d) zmiany wartosci umowy w szczegdélnosci:

— zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy w szczegolnosci na
skutek: zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia m.in.
zmian Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wystgpienia robét zaniechanych do
15 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, zgodnie z art.
455 ust. 2 Pzp.

— zwiekszenie wartosci umowy na skutek realizacji dodatkowych ustug lub robét
budowlanych, o ktérych mowa w § 9, wartos¢ kazdej kolejnej zmiany w tym
zakresie nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie, do rozliczenia dodatkowych robét (jezeli wystgpig) przyjmuje sie forme
wynagrodzenia kosztorysowego,

e) zmiana zakresu umowy w szczegolnosci na skutek:

- zmian Programu Funkcjonalno-Uzytkowego; wystgpienia robot zaniechanych itp.,

- wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych
przez tego samego wykonawce, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione
tgcznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ppk3. Pzp

f) zmiana podwykonawcy(ow) wskazanych w ofercie, jezeli Wykonawca w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu pod warunkiem, ze wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

g) powierzenie podwykonawcy realizacji czesci zamdwienia w sytuacji gdy Wykonawca
w ofercie zobowigzat sie samodzielnie zrealizowa¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia lub
rezygnacji z podwykonawstwa i przejecia przez Wykonawce obowigzku wykonania
catosci przedmiotu zamowienia w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarowat w ofercie
wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcéw na skutek
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a zmiany umowy spowodowane tymi okolicznosciami sg warunkiem
wykonania umowy lub sg korzystne dla Zamawiajgcego na skutek wystgpienia
zdarzania o charakterze zewnetrznym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ oraz
ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,

3. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust.2 pkt. a)
ewentualne przedtuzenie terminu wykonania moze nastgpi¢ o czas niezbedny do
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wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

4. Wszystkie powyzsze zmiany umowy opisane w ust.2 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

5. Zmiany nazw stron, siedzib stron, danych teleadresowych i numeru rachunku bankowego.
6. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje zmiane

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia wedtug nastepujacych zasad:

a) Jezeli wskaznik zmiany cen ustug towardw i ustug konsumpcyjnych ustalany przez
Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym RP
~Monitor Polski” (dalej: Wskaznik) ulegnie zmianie o co najmniej 6 % w okresie
kolejnych 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Pierwsza zmiana nastgpi nie
wczesniej niz po 12 miesigcach od dnia zawarcia Umowy i bedzie wyliczona jako
srednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 12 miesiecy o ile
Wykonawca lub Zamawiajgcy wstgpi z wnioskiem o zmiane. Kazda kolejna
waloryzacja bedzie mozliwa po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres, ktory uptynat
od poprzedniej waloryzacji. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng zmiane
wynagrodzenia o nie wiecej niz 8 % w stosunku do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonej w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

b) Wykonawca, ktéry na podstawie niniejszego ustepu wystepuje o podwyzszenie
wynagrodzenia zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu rzeczywisty wplyw
zmiany Wskaznika na koszt wykonania zamowienia, w szczegolnosci przedstawic
Zamawiajgcemu szczegotowe wyliczenia, potwierdzajgce zasadnos¢ wprowadzenia
zmian do umowy. Zamawiajgcy dokona analizy twierdzen oraz wyliczen Wykonawcy
potwierdzajgcych zasadnos¢ wprowadzenia zmiany do umowy, w przypadku
negatywnej oceny twierdzen lub wyliczen, wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien
lub dokonania stosownych zmian.

c) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie
Z niniejszym ustepem zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (jezeli dotyczy), w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy sg ustugi;
— okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

7. Wynagrodzenie moze ulec waloryzacji w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce — wedtug nastepujgcych zasad:

a) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmianie
ulegnie wynagrodzenie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw do

Strona 29 z 34



b)

c)

d)

f)

9)

h)

wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo
wynikajgcg ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
zmiana wynagrodzenia o ktorej mowa w pkt a), zostanie ustalona przez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktorzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat) albo poprzez uwzglednienie zwiekszenia stawki godzinowej
pracownikow Wykonawcy, ktorzy otrzymujga minimalng stawke godzinowa,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamoéwienia.
wykonawca we wniosku wykaze warto$¢ wzrostu kosztu o ktérym mowa w pkt a)
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu
pracy pracownikow, o ktérych mowa w pkt b).

w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie ulegnie zmianie o wykazang
przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$sé w celu uwzglednienia tej zmiany przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb zatrudnionych na umowe o prace
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobg fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarcze;.

zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt d), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania w
momencie wejscia w zycie zmiany przepisow czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w
pkt d), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych
mowa w pkt e).

w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w pkt c) lub f) Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji do ktorej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure
ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w pkt
a) lub d).

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
z uwzglednieniem sumy wzrostu kosztéw realizacji zamowienia wynikajgcg z wptat do
pracowniczego planu kapitalowego dokonanych przez Wykonawce zatrudniajgcego
osoby bezposrednio wykonujgce Zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego.
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i) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w
pkt h) przedstawiajac stosowng kalkulacje.
J) Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie
z wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektdérych dokumentow
potwierdzajgcych kalkulacje, tj. imiennej listy oséb o ktérych mowa w pkt b),e) lub h),
zgtoszenia ww. oséb do ZUS, listy obecnosci ww. oséb w pracy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (jezeli dotyczy), w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
— przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
— okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
. Wszystkie zmiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu, podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajgcego. Zmiana wynagrodzenia moze dotyczy¢ jedynie pozostatej
do wykonania czesci zamodwienia.

§ 22
Cesja wierzytelnosci
. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod
rygorem niewaznosci (art. 509 k.c.).

§ 23

Adresy i doreczenia
. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami umowy, w tym dotyczgca czynnosci
odbiorowych bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

a) Urzad Gminy w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow, e-mail krzymow@op.pl

D) WYKONAWECa ..o
. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczgca niniejszej umowy moze byé
wykonywana przez doreczanie pisma osobiscie, listem poleconym lub e-mailem.
. Strony zobowigzane sg zawiadomi¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu
siedziby oraz numerdéw telefonéw i e-maili. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez strone adres i zwrécone z adnotacjg
0 niemoznoéci doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.
. Wykonawca przesle fakture na adres: Urzad Gminy w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513
Krzyméw.

§24
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) —
dalej RODO - Zamawiajgcy informuje, zZe:
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Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane Wykonawca

przekazat w niniejszym postepowaniu jest Gmina Krzymow;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

»1ermomodernizacja zabytkowego patacu w miejscowosci Brzezno bedgcego siedzibg

szkoty podstawowej” prowadzonym w trybie podstawowym;

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby Ilub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art.

74 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.),

dalej ,ustawa Pzp”;

Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go

dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczgcych
Wykonawcy;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie narusza integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

—-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
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Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakohczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajgcego w Biuletynie
Zamowien Publicznych, prawa, o ktéorych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzadzenia
2016/679, sg wykonywane w drodze Zzgdania skierowanego do Zamawiajgcego.

§ 25
Postanowienia koncowe
. Integralng czescig niniejszej umowy sg zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,
SWZ i oferty przetargowej Wykonawcy.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy Ilub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego sadu,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1129 ze zmianami), oraz inne szczegodlne przepisy.
. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

(podpis, data) (podpis, data)
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Wykaz zatgcznikéw do umowy:

Nr 1 - Oferta Wykonawcy,

Nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
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