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Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie
podstawowym na roboty budowlane pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.1.2023/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik  Zamawiającego  działając  na  podstawie  art.  284  ust.  2  i  6  ustawy  z  dnia  11
września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  1710  ze  zm.)
udostępnia  poniżej  treść  zapytań  do  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  (zwanej  dalej
„SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1
Wykonawca wnosi o potwierdzenie,  że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację
projektową  i  techniczną  potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  że
dokumentacja  ta  jest  kompletna  i  odzwierciedla  stan  faktyczny  w  zakresie  warunków
realizacji  zamówienia,  zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków
realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie Nr 1
Zamawiający potwierdza,  że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i  techniczną
oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Zgodnie z § 1 ust. 5 zał. Nr
5 do SWZ – Projektu umowy „Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 4,
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą”.
Pytanie 2
Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi
prawem decyzjami  administracyjnymi  oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamówienia,  które  zachowują  ważność  na  okres  wykonywania  zadania,  a  skutki
ewentualnych  braków  nie  obciążają  Wykonawcy  oraz  zostaną  uzupełnione  przez
Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie Nr 2
Zamawiający  potwierdza,  że dysponuje  wszelkimi  wymaganymi prawem dokumentami  tj.
zaświadczeniami  organu  o  braku  sprzeciwu  w sprawie  zgłoszenia  robót  budowlanych  na
podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d Prawa budowlanego.
Pytanie 3
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały
teren  budowy,  obejmujący  wszystkie  niezbędne  działki,  na  których  zgodnie  z  decyzją
administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa
drogowego nie obciąży Wykonawcy 
Odpowiedź na pytanie Nr 3
Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przekazania  jednorazowo  całego  terenu  budowy  
i jednocześnie informuje, że nie przewiduje obciążeń z tytułu zajęcia pasa drogowego.



Pytanie 4
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót
w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 
Odpowiedź na pytanie Nr 4
Zamawiający potwierdza, że w czasie przekazania terenu budowy nie planuje prowadzenia
innych robót.
Pytanie 5
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w
przedmiarze robót,  obowiązek i  koszt usunięcia  kolizji  spoczywa na gestorze sieci oraz o
potwierdzenie,  że  w  przypadku  wystąpienia  ww.  kolizji  Zamawiający,  wydłuży  termin
realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 
Odpowiedź na pytanie Nr 5
W przypadku napotkania na kolizję z siecią nieujętą w przedmiarze koszt usunięcia spoczywa
na gestorze sieci  oraz zgodnie z  § 3 ust.  3  pkt  2) zał.  Nr 5 do SWZ -  Projektu umowy
dopuszcza możliwość umownego zmiany umownego terminu zakończenia umowy.
Pytanie 6
Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  wystąpienia  braków lub  błędów  w
zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  SWZ  wraz  z  załącznikami,
stanowiących  podstawę  wyceny  oferty,  z  których  wynika  konieczność  wykonania
dodatkowych robót,  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,  a  termin  wykonania
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu 
Odpowiedź na pytanie Nr 6
Zamawiający nie przewiduje realizacji robót dodatkowych skutkujących otrzymaniem przez
wykonawcę  dodatkowego  wynagrodzenia.  Jednocześnie  informuje,  że  wykonanie  robót
koniecznych/zamiennych regulują zapisy § 2 ust. 2 pkt 31 b) oraz § 3 ust. 3 pkt 2)  zał. Nr 5
do SWZ – Projekt umowy.
Pytanie 7
Wykonawca  wnosi  o  wyjaśnienie  w jakim zakresie  przy  realizacji  projektu  Zamawiający
będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 
Odpowiedź na pytanie Nr 7
Zgodnie  z  Rozdziałem  20  ust.  2  SWZ  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  jest
wynagrodzenie  ryczałtowe,  tym samym zgodnie  z  Rozdziałem 20 ust.  3  SWZ załączone
przedmiary robót służą do uzupełnienia przedmiotu zamówienia i nie są podstawą wyliczenia
ceny.
Pytanie 8
Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na
prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta,
kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań). 
Odpowiedź na pytanie Nr 8
Pytanie nie dotyczy  treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) wykonawca może zwrócić
się  do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie  odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb  
i wymagań.
Pytanie 9
Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył
na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego. 
Odpowiedź na pytanie Nr 9
Pytanie  nie  dotyczy   treści  SWZ.  Zamawiający  informuje,  że  kwotę,  jaka  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia udostępni po terminie składania ofert na stronie



internetowej prowadzonego postepowania, a zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp najpóźniej
przed ich otwarciem. 
Pytanie 10
Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 
Odpowiedź na pytanie Nr 10
Zamawiający  informuje,  że  SWZ  wraz  z  załącznikami  są  dokumentami  równoważnymi  
i wzajemnie się uzupełniają.
Pytanie 11
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym
zamknięciu przedmiotowych odcinków dróg. 
Odpowiedź na pytanie Nr 11
Zamawiający nie dopuszcza realizacji prac przy całkowitym zamknięciu dróg dla ruchu. 
Pytanie 12
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych
tablic informacyjnych o finansowaniu zadania. 
Odpowiedź na pytanie Nr 12
Zamawiający  wyjaśnia,  że  zgodnie  z  Rozdziałem  4  ust.  3  pkt  15  SWZ  wykonawca
zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic informacyjnych.
Pytanie 13
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  aktualnymi  uzgodnieniami  oraz
zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. 
Odpowiedź na pytanie Nr 13
Zamawiający dysponuje niezbędnymi zgłoszeniami robót budowlanych. Na wykonawcy ciąży
obowiązek wykonania projektu tymczasowej organizacji  ruchu, jeżeli  wykonywane roboty
wpływają  na  ruch  drogowy  lub  ograniczają  widoczność  na  drodze,  albo  powodują
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Pytanie 14
Dotyczy  D.05.03.05b,  D.05.03.05a  SST  dla  projektowanych  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania
techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane  
i  zastąpione  wymaganiami  WT-1,  WT-2  2014.  Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  zmianę  
i  możliwość  projektowania  mieszanek  mineralno-asfaltowych  w  oparciu  o  obowiązujące
wymagania  techniczne  WT-1,  WT-2  2014.  Wspomniane  dokumenty  zostały  wdrożone
zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 
Odpowiedź na pytanie Nr 14
Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę i  możliwość  projektowania  mieszanek mineralno-
asfaltowych w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.
Pytanie 15
Dotyczy D.05.03.05b W SST w pkt 2.2 dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z
AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego
drobnego. Zgodnie wymaganiami technicznymi WT-1 materiał ten można stosować do mm-a
do warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa
drobnego niełamanego do projektowanej mieszanki z AC 16 W nie pogorszy właściwości
mm-a  jakie  wymagane  są  dla  końcowego  wyrobu.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  do
projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą należy stosować materiały zgodne z aktualnymi
wytycznymi WT-1 2014. 
Odpowiedź na pytanie Nr 15
Zamawiający potwierdza zastosowanie materiałów zgodnie z wytycznymi WT 1 – 2014.



Pytanie 16
Dotyczy D.05.03.05b W SST mamy zapis w pkt. 2.6 „Granulat asfaltowy – Nie dopuszcza się
stosowania  granulatu  asfaltowego.  Mieszankę  należy  wykonać  z  nowych  materiałów”.
Granulat  asfaltowy  przy  spełnieniu  odpowiednich  warunków  jednorodności  jest
pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Dokument techniczny
WT-2 2014 dopuszcza ten materiał w ilości 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu
asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej
mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki a
pozwala  obniżyć  koszty  inwestycji.  Prosimy  o  zmianę  i  wyrażenie  zgody  na  możliwość
zastosowania granulatu asfaltowego do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą z AC 16
W dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z zapisami WT -2 2014. 
Odpowiedź na pytanie Nr 16
Zamawiający informuje, że właściwą kategorią dla projektowanych konstrukcji jest kategoria
ruchu KR1. Należy wykonać warstwy zgodnie z WT- 2 2014.
Pytanie 17
Po dokonaniu wizji lokalnej wykonawca stwierdził,  że na wszystkich odcinkach szerokość
istniejącej jezdni o nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia wynosi 3 - 3,5 m. W związku
z  tym istnieje  konieczność  wykonania  poszerzenia  jezdni  na  wszystkich  przedmiotowych
zadaniach.  Ponadto  występuje  konieczność  wykonania  robót  ziemnych  -  wykop/nasyp.
Prosimy o weryfikację przedmiarów. 
Odpowiedź na pytanie Nr 17
Należy  przedstawić  ofertę  zgodnie  z  załączoną  dokumentacją  i  przedmiarem.  
W  uzasadnionych  przypadkach  i  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru,
zamawiający  dopuszcza  zmniejszenie  szerokości  poboczy,  w  przypadku  wystąpienia
miejscowych ograniczeń szerokości pasa drogowego 
Pytanie 18
Po  dokonaniu  wizji  lokalnej  wykonawca  stwierdził  konieczność  wykonania  ścinki
poboczy/zdjęcia humusu na wszystkich przedmiotowych odcinkach. Prosimy o weryfikację
przedmiarów. 
Odpowiedź na pytanie Nr 18
Zamawiający nie widzi konieczności zmiany przedmiarów. Jeżeli wykonawca stwierdzi taką
konieczność w/w prace należy uwzględnić w cenie składanej oferty.
Pytanie 19
Czy  w przypadku  zakończenia  robót  przed  końcowym terminem realizacji,  Zamawiający
dopuszcza możliwość płatności końcowej wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi
słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu
Polski Ład?
Odpowiedź na pytanie Nr 19
Zamawiający dokona rozliczenia inwestycji i wypłaty wynagrodzenia zgodnie z § 8  zał. Nr 5
do SWZ – Projektu umowy.
Pytanie 20
Czy  Zamawiający  warunkuje  płatności  za  wykonane  roboty  otrzymaniem  środków  
z programu Polski Ład?
Odpowiedź na pytanie Nr 20
Tak.  Zamawiający  warunkuje  płatność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  otrzymaniem
środków z Programu Polski Ład.
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