Gmina Hażlach	                                                                               		Hażlach, dnia 01.08.2023 r.
ul. Główna 57
43-419 Hażlach

GK.271.10.2023.K


Do wszystkich
uczestników postępowania



Zapytanie i odpowiedź 1


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 2) ustawy Pzp zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej numer 637132S – ul. Szkolnej w Zamarskach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy: 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 637132S – ul. Szkolnej w Zamarskch” zwracamy się do Zamawiającego o możliwość wydłużenia terminu realizacji robót. Według SWZ termin wykonania wynosi 91 dni zważywszy na późny termin realizacji inwestycji tj. wrzesień-listopad oraz ponowne wznowienie i zatwierdzenie aktualizacji projektu organizacji ruchu oraz spory nakład pracy tj. kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny i roboty drogowe osiągnięcie terminu do końca listopada może być sporym problemem. Zakres robót jest zróżnicowany – roboty muszą być wykonywane etapowo (roboty elektryczne, kanalizacja, kanał technologiczny, zakres drogowy) na niewielkim odcinku robót może powodować wolniejszy przebieg realizacji zadania, ponadto okres jesienny (w razie braku pogody – może znacznie spowolnić roboty).


Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na: 273 dni od dnia podpisania umowy. 



          Wójt
Grzegorz Sikorski
