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OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

1.32.2 Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48

2. LOKALIZACJA

Zajezdnia Borek Powstanicéw Slaskich 209 52-443 Wroclaw

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — BRANZA TOROWA

3.1. Opis stanu istniejagcego

Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48

3.2. Stan projektowany
W projekcie remontu torowiska przewidziano wymiane nawierzchni torowej wraz z zabudowa

torowiska.

Szczegotowy opis rozwigzania zawiera dokumentacja projektowa.

4. Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

Szczegotowy opis zawiera dokumentacja projektowa.

W ramach umowy nalezy wymieni¢ naped oraz sterowanie i ogrzewanie zwrotnic dla rozjazdu

5. UWAGI KONCOWE

Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce ztozenia materiatdbw pochodzacych
z przebudowy. Przed przystgpieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ wszystkich wtfascicieli oraz uzytkownikéw urzadzen podziemnych i naziemnych
znajdujacych sie w rejonie przebudowy.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze
sztuka budowlana. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej moze wykonywac jedynie personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.

Szczego6towy zakres robdt opisano w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej ,STWiORB").
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OPIS PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48

6. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wymiany czterech

kompletnych rozjazdéw na terenie Zajezdni Borek

Zamawiajacy zwraca uwage na zabudowane petle indukcyjne, ktére w przypadku uszkodzenia
podczas realizacji zadania, muszg by¢ przywrécone do pierwotnej postaci i wiasciwej funkgcji na koszt
Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi poprawnos$¢ dziatania zamontowanych petli indukcyjnych
bedacych w obrebie inwestycji w formie protokotu spisanego z przedstawicielem Zarzadu Drég
i Utrzymania Miasta.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do ewentualnej regulacji sieci trakcyjnej.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin na wykonanie rozjazdéw wynosi 90 dla wyspecyfikowania rozjazdéw i ich produkgji.
Termin na wykonanie rob6t budowlanych wymagajacych wyfaczenia komunikacji tramwajowej
wynosi 60 dni. Planowany termin wylaczenia komunikacji tramwajowej od dnia r.od godziny
6:00 do dnia r. do godziny 22:00.

Zamawiajacy dopuszcza wczedniejsze przekazanie terenu budowy przed zamknieciami
tramwajowymi celem wykonania robét przygotowawczych. Ewentualne skrécenia terminu realizacji
robdét nastapi wytacznie na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca przed przejazdem prébnym oraz wznowieniem komunikacji tramwajowej dokona
wyczyszczenia torowiska (rowkéw szyn) na odcinkach wytaczonych z komunikacji tramwajowej dla
potrzeb remontu torowiska. W/w roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminéw wytgczenia komunikacji tramwajowej
z mozliwoscig pdzniejszego ich rozpoczecia. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o przesunieciu
termindw najpdzniej 14 dni przed planowanymi terminami wytgczenia komunikacji tramwajowej.
Terminy  wylaczeh komunikacji tramwajowe;j uzaleznione s od zakonczenia
i koordynacji innych inwestycji prowadzonych na terenie miasta i moga ulec przesunieciu do 3 miesiecy
od wskazanej daty dla kazdego wytaczenia komunikacji tramwajowe;j.

Do dnia ostatniego terminu realizacji nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane,
przeprowadzi¢ prace porzadkowe, przywrdécic teren do stanu pierwotnego, dokonac prob i sprawdzen,
oraz przeprowadzi¢ odbiér koncowy i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza niezbedng do
przeprowadzenia odbioru koncowego (ostatecznego) — w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
ewentualne braki w dokumentacji powykonawczej uzupetni¢ w terminie 14 dni od daty przekazania

Wykonawcy uwag przez Zamawiajacego.
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OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48.

8. PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA

Przedmiotowe zadanie nalezy wykonac szczegdlnie w oparciu o:
a) umowe z Zamawiajgcym na realizacje przedmiotu zamowienia,
b) wytyczne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zawarte w punkcie Wytyczne
dla Wykonawcy,
¢) Dokumentacje projektowa,
d) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Podstawe wykonania stanowig takze miedzy innymi, przepisy prawne, normy oraz inne
dokumenty techniczno-budowlane w tym zasady sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych technicznych, jesli okaze sie to

konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

9. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

9.1. Wytyczne ogdlne dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

Rozjazdy (wraz z mechanizmami nastawczymi i napedami zwrotnic) dostarczy Wykonawca.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu, przez caly okres gwarancji, dostep przez Internet do
zdalnego monitoringu pracy zwrotnic i ogrzewania zamontowanych rozjazdow. W tym
celu Wykonawca zainstaluje u Zamawiajgcego oprogramowanie lub zapewni zdalny dostep do
oprogramowania, monitoringu pracy zwrotnicy i ogrzewania.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢c w szczegdlnosci zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami,
a takze zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Zamawiajacy dopuszczamy zastosowanie mas na podlewy i zalewy pionowe tylko w technologii

na zimno.

Zamiar rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

Wykonawca, w ramach umowy, przeprowadzi kontrole sprawnosci wykonanego przytaczenia
do istniejacej instalacji kanalizacyjnej wraz z udroznieniem i oczyszczeniem w razie takiej koniecznosci
pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Protokot z kontroli zostanie przedtozony Zamawiajgcemu oraz
zataczony do dokumentacji powykonawczej. Zakup armatury i osprzetu niezbednego do wykonania
przytaczenia lezy po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przedstawienia harmonogramu. W harmonogramie nalezy przyja¢ prowadzenie

robét w trybie zmianowym od godz. 6.00 rano do godz. 22.00 wieczorem przez 7 dni w tygodniu, a gdy
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OPIS PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48

wymaga tego technologia robot lub istnieje ryzyko opdznien w terminowym zakorczeniu robét prace
nalezy prowadzi¢ 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu z zachowaniem dopuszczalnego poziomu
hatasu. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram robét.
W harmonogramie prowadzenia robét budowlanych nalezy dazy¢ do zachowania ciggtego ruchu na
drogach.

Inne wymagania Zamawiajgcego:

a) W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi robotami budowlanymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami,
odkrywkami, uzyskiwaniem wytycznych, warunkéw technicznych, uzgodnien, ekspertyz,
odstepstw oraz postepowaniami administracyjnymi, zmierzajacymi do wykonania przedmiotu
zamoéwienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢.

b) Opracowania do przekazania Zamawiajgcemu: plan BIOZ oraz Harmonogram robat.

c) Wszystkie zaproponowane rozwigzania techniczne nalezy na roboczo konsultowad
z Zamawiajacym.

d) Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien ze wszystkimi wiascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania.

e) NaWykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowe zabezpieczenie sieci podziemnych
jak i innych urzadzen nadziemnych w tym niedopuszczenie do ich uszkodzenia.

f)  Wykonawca uzgodni Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego w Wydziale Inzynierii Miejskiej w
Urzedzie Miejskim Wroctawia. Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosic¢ 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem robdét.

9.1.1. Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia
W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamoéwienia Wykonawca musi wykaza¢, przed
przystagpieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia, ze dysponuje osobami posiadajacymi
odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamoéwienia w tym minimum:
e uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci drogowej,
e uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,
W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca bedzie réwniez dysponowac osoba:
e spetniajacg wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz aktualnym wpisie do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ w ciggu 3 dni od daty podpisania Umowy.
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OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48.

Wykonawca powinien przedstawic referencje, ze posiada doswiadczenie przy wykonywaniu

robot budowlanych tramwajowych.

9.2. Wytyczne dotyczace realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo na placu
budowy, bezpieczenstwo ruchu drogowego, metody uzyte w budowie. W trakcie robét Wykonawca
ponosi ryzyko zwigzane z organizacjg robdt budowlanych, zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zapewnieniem ochrony srodowiska, zabezpieczeniem intereséw 0séb trzecich,
zorganizowaniem zaplecza budowy. Przed rozpoczeciem realizacji Wykonawca sporzadzi, a nastepnie
przekaze Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przedtozenie planu BIOZ nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci w zakresie BHP w zadnym zakresie.

Kierownik budowy jest zobowigzany do:

a) przestrzegania obowigzujacych aktéw prawnych, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

b) przed dopuszczeniem do pracy podlegtych pracownikédw, zapewni ich poinformowanie

o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia (podstawa: rozporzadzenie Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy);

Wykonawca w czasie robdt zobowigzuje sie do utrzymania drogi publicznej w rejonie inwestycji
wolnej od zanieczyszczen powstatych w trakcie prac. Wprowadzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie
organizacji ruchu (statej i tymczasowej) na koszt Wykonawcy po wczedniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu realizacji Wykonawca zobowigzuje sie do przywrécenia stanu drog do
stanu przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy wykonad inwentaryzacje stanu istniejgcego
drég, chodnikéw, przystankéw oraz pozostatych obiektdw i budowli bedacych w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robét. Wykonang inwentaryzacje nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy dokonac klasyfikacji materiatéw na staro uzyteczne,
do ponownego wbudowania oraz odpad. Materiaty staro uzyteczne nalezy przekaza¢ na plac sktadowy
Zamawiajgcego zlokalizowany na terenie m. Wroctaw.

Materiaty budowlane niezbedne do wykonania robét budowlanych przed ich wbudowaniem
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora nadzoru.
Zakupione i wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom ustawy Prawo budowlane, ustawy o

wyrobach budowlanych oraz polskim normom.
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Wymiana rozjazdu na terenie zajezdni borek B42 B44 B46 B48

Wykonawca kazdorazowo przekaze do odbioru roboty zanikajace badZ ulegajace zakryciu
zgodnie z wymogami okre$lonymi w STWIiORB. Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonywania
odbioréw przez upowaznionego przedstawiciela.

Gwarancja na wszystkie wykonane prace wynosi: 3 lata od odbioru koficowego (chyba, ze
Wykonawca zadeklaruje w ofercie wydtuzenie okresu gwarangji ). Do czasu odbioru koncowego
uzytkowanie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci robot wykonanych w ramach przedmiotu
zamoOwienia bedzie rozumiane jako uzytkowanie tymczasowe. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie
rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii niezwtocznie od ich zgtoszenia,
lecz nie p6zniej niz w wyznaczonych terminach.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza w zakresie opisanym w STWIiORB. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w wersji papierowej

i cyfrowej.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie do trwatego (na czas
prowadzenia robét) i bezpiecznego zamocowania banneru reklamowego spotki MPK. Po zakoriczonych
robotach zostanie on zdemontowany i odebrany z placu budowy przez pracownikéw Zamawiajacego.
Banner zostanie dostarczony przez Zamawiajacego. Ewentualne koszty z tym zwigzanie nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

W razie zaistnienia koniecznosci i odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego zawiadomienia witasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami) oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego na swéj koszt.

9.3. Wytyczne techniczne dotyczace przedmiotu zamdéwienia
Wytyczne techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia zostaty szczegdtowo opisane
i przedstawione w Dokumentacji projektowej stanowigcej integralng czes¢ Umowy.

Nawierzchnie przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wroctawskimi standardami
dostepnosci przestrzeni miejskich”. Dokument wprowadzony do stosowania Zarzagdzeniem Prezydenta
Wroctawia nr 249/19 z dnia 21.01.2019r. (dostepny pod adresem:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawskie-standardy-dostepnosci ).

Zamawiajacy zwraca uwage na koniecznos¢ stosowania sie w czasie realizacji robét
budowlanych do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie

ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia.
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