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                                                         Projektowane postanowienia umowy- Załącznik Nr 7 do SWZ 

                                              

    

UMOWA Nr  ………… 

W dniu ………………. w Oleśnicy pomiędzy: 

Gminą Miasto Oleśnica z siedzibą Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica o nadanym NIP 911-17-83-004 

reprezentowaną na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnica pełnomocnictwa, 

przez  

Pana Krzysztofa Finka – Dyrektora jednostki budżetowej Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, z siedzibą 

przy ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

przy kontrasygnacie Gł. Księgowej Elżbiety Boczar, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta 

Oleśnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021 

zwaną dalej Zamawiającym 

*a  

........................................................................................ z siedzibą: ………………………………………. 

zarejestrowanym w ............................................................................, NIP: ………………….... zwanym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .......................... 

 

………………………………………..………., zamieszkałym:…………………………………… prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą ………………………………… NIP: ………………………. REGON, adres do doręczeń 

………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§1  

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zmianami) 

zwaną dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
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przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego 

nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Łużyckiej na terenie miasta Oleśnicy, w ilości 1609,49 m2 

wraz z regulacją urządzeń i odtworzeniem oznakowania poziomego.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) frezowanie planimetryczne nawierzchni na. gł.  do 8  cm, 

2) regulację pionową  urządzeń infrastruktury podziemnej, włazy, wpusty k.d., skrzynki zasuw, 

pokrywy studni teletechnicznych wraz z ich ewentualną wymianą na nowe {o ile zajdzie taka 

konieczność - po dokonaniu przeglądu z właścicielem/użytkownikiem tych sieci}, Wykonawca 

winien na etapie przygotowania oferty dokonać wizji w terenie i skalkulować ewentualne 

koszty związane z tymi pracami, 

3) remont cząstkowy istniejącej  podbudowy - ostatecznie zakres zostanie potwierdzony  na 

etapie realizacji  (do wyceny należy założyć  wykonanie remontu podbudowy na pow. ok. 30 

% powierzchni gdzie będzie wykonywana  nawierzchnia  bitumiczna), w ramach remontu 

należy uwzględnić:  rozbiórkę  istniejącej podbudowy  z wywozem i utylizacją odpadów do 

miejsca składowania i utylizacji spełniającego wymogi obowiązującego prawa w tej materii, 

miejsce wg. wskazania Wykonawcy;  ponowne wykonanie podbudowy wraz z jej 

zagęszczeniem z użyciem materiału nowego dowiezionego przez Wykonawcę do miejsca 

wbudowania z miejsca jego pozyskania – tj. kruszywem naturalnym łamanym granitowym  

stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. warstwy do 20 cm, 

4) skropienie podbudowy, warstwy profilująco-wyrównawczej pod warstwę ścieralną 

nawierzchni - emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2, 

5) wykonanie lokalnego wzmocnienia geosiatką  dwukierunkową  z włókna szklanego o 

wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 100/100 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu 3%; 

rodzaj węzła elastyczny; geosiatka wstępnie powlekana bitumem; Do kalkulacji należy założyć 

ilość wykonania wzmocnienia geosiatką na  10 % powierzchni gdzie ma być wykonany remont 

nawierzchni  bitumicznej, 

6) ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki min - AC11W  śr. gr  3 cm,  

7) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S- gr. 5 cm, 

8) uszczelnienie asfaltem krawędzi i połączeń, 

9) wykonanie zastępczego oznakowania robót na czas ich wykonania, w tym organizacja ruchu 

zastępczego. Wykonawca we własnym zakresie wykona projekt organizacji ruchu zastępczego  
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i uzyska stosowne opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego 

w stosownym organie zarządzającym ruchem, 

Projekt organizacji ruchu zastępczego  co do zakresu winien zaakceptować Zamawiający. 

10) odtworzenie docelowego  oznakowania poziomego /malowanie grubowarstwowe/.  

3. Lokalizacja i zakres remontów:  ul. Łużycka (42,0*3,85+71,0*4,3+204,0*5,6) - 1609,4  m2  

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa SWZ i specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

   

     II. Obowiązki stron 

§2  

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) wykonania pełnego zakresu robót objętych przedmiotem umowy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, 

3) przejęcia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy, 

4) przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym 

przekazaniu placu budowy jednak nie później niż w ciągu  8 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy.  

5) powiadomienia właścicieli sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót o 

planowanym terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót na 7 dni przed planowanym 

terminem, 

6) powiadomienia właściwych: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, komendanta Policji o 

terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem jej 

wprowadzenia, 

7) zapewnienia na koszt własny obsługi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia głównych 

punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także wykonania pomiaru 

powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej – w 3 egz.; następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

8) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
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9) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom przewidzianym dla wyrobów 

budowlanych określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)  oraz  w  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) w tym w szczególności w art. 4 i art. 5.  

10) konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym, 

11) brania udziału w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie 

Zamawiającego, 

12) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we 

własnym zakresie,  

13) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 

14) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, 

utrzymania ogólnego porządku na terenie, 

15) urządzenia placu budowy własnym kosztem i staraniem, 

16) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a 

w szczególności: 

a) wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej przez 

organ zarządzający ruchem organizacji ruchu zastępczego na czas budowy;  

b) oznakowanie wykonywanych robót powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach. 

c) za oznakowanie podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca, 

d) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty, 

odpowiada Wykonawca; 

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo 

- odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, 

18) opracowania i przekazania Zamawiającemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej 

budowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, 
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b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 

c) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodetę obmiar (zawierający m.in. 

długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni), 

19) zawarcia umów ubezpieczeniowych, zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie 

później niż od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego 

obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, 

ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, co 

najmniej wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu prowadzonej 

działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy 

z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, co najmniej wartości kontraktu; 

20) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii uprawnień kierownika 

budowy ujętych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wszystkich 

osób wykonujących czynności fizyczne przy wykonywaniu w szczególności następujących prac:  

1) wykonanie prac przygotowawczych, 

2) prace związane z frezowaniem nawierzchni oraz załadunkiem i wywozem frezu, 

3) prace związane z rozbiórką istniejącej podbudowy,  

4) wywóz i utylizacja urobku, 

5) prace związane z ponownym wykonaniem podbudowy, 

6) prace związane z zagęszczaniem podbudowy, 

7) wykonanie prac bitumicznych, 

8) prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego,  

9) sprzątanie terenu budowy. 

przez cały okres wykonywania tych czynności. 
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3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty budowlane na rzecz 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Inne umowy niż umowy o pracę, mogą mieć jedynie osoby, które nie wykonują pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy z określeniem 

stanowisk, na których zostali zatrudnieni. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że osoby wykonujące wskazane w ust. 2 czynności są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w tym zakresie 

placu budowy.  

 Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych  i w przypadku, gdy zawiera również inne dane, 

które podlegają anonimizacji, dostosowana przez składającego zakresem anonimizacji do 

zgodności z przepisami ww. ustawy. 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

• Oświadczenie zatrudnionego pracownika 

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z 

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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9. Za stwierdzone niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności przy 

wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 

oraz za nieprzedstawienie któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 5 czy też 

oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną określoną w  §11 ust. 2 pkt. 10 i 11 

10. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy, 

3) dokonania odbioru częściowego oraz końcowego w terminie określonym w § 8 ust. 4. 

 

III. Zasady realizacji robót 

§3 

1. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia 

Wykonawca we własnym zakresie. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom SWZ. Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.  

3. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia 

i to na wykonawcy będzie ciążył obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do 

wywozu materiału z rozbiórek oraz robót ziemnych na wysypisko zlokalizowane we własnym 

zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do kalkulacji należy doliczyć ewentualne 

koszty utylizacji materiałów z rozbiórki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.  

4. Wykonawca wykona niezbędne próby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbędne do 

odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w wartości ryczałtowej określonej w 

§ 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
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5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej 

umowy.  

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

umowie w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są 

„robotami zaniechanymi”.  

7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

8. Sposób wyliczenia wartości robót, o których mowa w ust. 5 i 6 określa §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej 

umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 łącznie nie przekroczą 15% wartości pierwotnej umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

IV. Nadzór nad wykonywanymi robotami 

§4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………………..  

2. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest Maciej Kasprzak –

Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy. 

 

 

IV. Podwykonawstwo 

§5 

1.* Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiot umowy będzie wykonywał przy udziale 

podwykonawców:   

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.* Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału podwykonawców.  

*wybrać odpowiednio 

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie 

wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego 

przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1* oraz zlecenie 

podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie 

osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy.  

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiającego powierzenia części przedmiotu umowy do 

wykonania na zasadach określonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy. 

 

§6 

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami wymagają formy pisemnej. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były 

to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z 

którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych 

zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i 

uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o 

którym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców, 

dostawców lub usługodawców. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy zmienić bądź zrezygnować z 

podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków, o 



 

Sygnatura postępowania: ZP.261.11.2023  
 

 

 strona 11 

których mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowiązany jest w takim przypadku wykazać 

Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż było to wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmian, wraz z szczegółowym opisem wydzielonej części przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do 

projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na 

zmianę jej zakresu, 

2) wartość sumy umów/projektów umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami 

dotyczących danego elementu jest wyższa niż wartość tegoż elementu,  

3) wartość sumy umów/projektów umów podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest 

wyższa od wartości umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą, 

4) Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia wcześniej jej 

projektu do akceptacji, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na zawarcie lub 

zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  

8) umowa zawiera postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w 

formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo  

9) umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami wynikających z 

tychże umów/projektów bez zgody Zamawiającego, 

10) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;  
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11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 

w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

12) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 

zrealizowane przez Podwykonawcę, 

13) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami, 

14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w 

terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, 

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt 

umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa 

się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7 dniowy 

termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego 

projektu lub umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo owartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w zakresie mediów, w 
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szczególności: prądu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem podmiot 

przedkładający. 

15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być 

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

Płatności 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów: 

a) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów), 

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty 

potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu 

bankowego płatności tej faktury, 

c) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy 

robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa 

powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

18. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od 

obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
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przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy i usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów i 

wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność 

się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

24. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

25. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om). 

26. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

Podwykonawcą. 

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi Zamawiającemu udziela 

Wykonawca. 

 

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem VAT), którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości ………………. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………….), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana kwota netto zawiera wszelkie materiały, urządzenia i 

środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia w całości zakres 

prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, została określona przy następujących czynnikach 

cenotwórczych: 

Rg    …............. PLN 

Ko (R+S)  …............. % 

Kz (M)  …............. % 

Z (Ko+R+S)  …............. % 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
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zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą 

zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami 

przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w 

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie pomniejszone maksymalnie o 15% wartości 

pierwotnej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 5 i ust. 6 o 

wartość wyliczoną w sposób określony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty 

doręczenia faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

7. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez strony protokół odbioru 

końcowego robót. 

8. Dane do faktury:  

Nabywca: Gmina Miasto Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, NIP 911-17-83-004 

Adresat: Sekcja Dróg Miejskich, ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

9. Fakturę należy przekazywać Zamawiającemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji Sekcja 

Dróg Miejskich, ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, osobiście lub 

korespondencyjnie lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 

9111905594). 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można zweryfikować (w 

szczególności numery rachunków bankowych) na Białej Liście Podatników (jeżeli dotyczy). 

12. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest Urząd      

Skarbowy…………… 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich  

zmian dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany 

rachunku do rozliczeń. 

14. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku 

zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na 

Białej Liście Podatników. 
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15. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

16. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy.  

 

 

VII. Terminy realizacji zadania, odbiór końcowy 

 §8 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do  56 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy 

w tym: 

1) prace bitumiczne w terminie do 30 dni od przekazania placu budowy ,  

2) wykonanie oznakowania poziomego do 5 dni, realizowane po 21 dniach od zakończenia prac 

bitumicznych. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru częściowego dla 

prac określonych w ust. 1 pkt 1) lub końcowego robót najpóźniej w dniu upływu terminu ich 

wykonania, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt. 1) lub 2). Protokół odbioru częściowego 

nie uprawnia do wystawienia faktury częściowej i stanowi jedynie potwierdzenie wykonania prac 

o których mowa w ust. 1 pkt 1) w terminie. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 18). 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy datę odbioru częściowego i końcowego robót. Odbiór częściowy i końcowy powinien 

nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o 

dokonanie odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty nie zostały zakończone w takim 

stopniu, że uniemożliwia to użytkowanie przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia 

braków w dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót, 

której brak uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający odmawia przystąpienia 

do odbioru, w takim przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania terminu wykonania 

robót o którym mowa w ust. 1.  
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VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej w wysokości  5 % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, co 

stanowi ……………..  zł słownie: …………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 

Wykonawcę robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane: 

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana została bez wad - od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

b) w przypadku gdy w protokole odbioru końcowego wykazano wady - od dnia podpisania 

ostatniego protokołu odbioru potwierdzającego usunięcie wad wskazanych w protokole 

końcowym; 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, które skończy się 

później. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie kwoty 

zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu stanowiącego 

o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które miało być 

wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

4. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w 

zależności które z uprawnień kończy się później) wskazanego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

7 i 8. 
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6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 14 9584 0008 2001 0011 

6538 0008. 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie nie później 

niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

IX. Gwarancja i rękojmia za wady 

§10 

1. Wykonawca na wykonany zakres robót udziela …………….. - miesięcznej gwarancji. Na 

oznakowanie poziome gwarancja wynosi 60 m-cy, wyłączeniem oznakowania poziomego 

grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji. Zamawiający może 

dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej 

upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający może: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
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- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej; 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

b.1. w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej estetycznej i technicznej; 

b.2. w przypadku, gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem: 

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji, 

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawy szkody wynikłej ze zwłoki; 

c. żądać wykonania obowiązków wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

4. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady 

powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. 

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 

przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w 

przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie celów, dla których przedmiot 

umowy ma służyć.  

7. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikających z 

przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

 

X. Kary umowne  

§11 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy.  
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2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania zamówienia określonego 

w §8 ust. 1 pkt. 1 lub 2, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wartości 

przedmiotu umowy brutto, 

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy, w wysokości 30% 

wartości przedmiotu umowy brutto, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy brutto,  

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia 

terminu zapłaty, 

6) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości 

umownej brutto wymienionej w §7 ust.1, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, lub projektu 

jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto wymienionej w §7 ust.1, 

8) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemne zastrzeżenia, w wysokości w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto wymienionej 

w §7 ust.1, 

9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny 

sprzeciw,  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o 

podwykonawstwo, 

10) z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniana osób wykonujących czynności 

przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę określonego w §2 ust. 2 w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, 

11) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w 

§2 ust. 6 i ust. 7 w wysokości 100 zł.  

3. Kary umowne podlegają sumowaniu.  



 

Sygnatura postępowania: ZP.261.11.2023  
 

 

 strona 22 

4. Kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust. 

1 pkt 1 pzp. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekraczać 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1 umowy. 

6. Kara umowna płatna jest przelewem na konto bankowe Zamawiającego w terminie 7 dni, na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Na potrzeby wykonania potrącenia ustala się, że kara umowna jest wymagalna 

w dniu jej naliczenia.  

8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, bądź gdy szkoda dotyczy sytuacji dla których 

kara umowna nie została określona. 

 

XI. Zmiana postanowień umowy 

§12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach 

określonych w  pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy – w przypadku: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają, 

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: 

pozwoleń atorskich), itp., 

d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w 

przypadku zarządzających mediami w terminie 1 miesiąca,  

e) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 
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szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., 

f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane 

uniemożliwiające planowe wykonanie robót, 

g) natrafienia przez Wykonawcę na niewypały i niewybuchy,  

h) natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagające przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

i) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, 

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia robót. 

 Wniosek, o którym mowa w pkt 1) winien spełniać poniższe wymagania: 

− a) zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej 

wykonanie robót w terminie celem jego akceptacji,  

− b) zawierać będzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn 

uniemożliwiających realizację robót oraz dowody uzasadniające okoliczności 

uniemożliwiające wykonywanie robót w terminie, 

− c) w przypadku przedłużających się o ponad jeden dzień przyczyn, o których mowa w 

punkcie e), Wykonawca na każdy kolejny dzień złoży odrębny wniosek spełniający 

wymagania j.w. 

Wykonawca niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie robót 

przystąpi do dalszego wykonywania robót, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy 

będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie 

najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

2) Zmian osobowych w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy pod warunkiem, 

że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ, 

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów §6.  

4) Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem zapisów §6 ust. 4, 
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5) Zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną nowymi 

materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych 

parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić Zamawiający. W takich 

sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie 

kosztorysu zamiennego, 

b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej, 

c) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest 

uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub 

ekonomicznie; 

6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 15% wartości pierwotnej umowy w 

przypadku realizacji robót zamiennych, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub robót 

zaniechanych, o których mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartości tych robót, 

nastąpi na podstawie czynników cenotwórczych, o których mowa w § 7 ust 2 niniejszej 

umowy, a w przypadku konieczności wyceny robót innych niż wymienione w kalkulacji 

ryczałtu (m.in. robót ujętych w pozycjach stanowiących kalkulację własną), na podstawie 

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y 

oraz w oparciu o składniki cenotwórcze określone w Formularzu ofertowym (sporządzonego 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ), a w zakresie dotyczącym materiałów i pracy 

sprzętu zastosowanie będą miały ceny średnie określone w informacji SEKOCENDBUD 

obowiązującego w danym kwartale roku (dotyczy kwartału, w którym nastąpi wykonanie 

robót). W przypadku braku ceny w cenniku „SEKOCENBUD” należy użyć innej powszechnie 

stosowanej bazy cenowej z danego kwartału, a w następnej kolejności możliwe jest użycie 

ceny producenta materiału. 

7) Pozostałych zmian: 

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), 
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b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

c) wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury 

częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na realizacje zawartej umowy i termin realizacji. 

3. Dla zmian umowy, wynikających z art. 455 pzp oraz w sytuacjach określonych w Ustawie 

prowadzących do rozliczenia wykonanego w części przedmiotu umowy, będą miały odpowiednie 

zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. 

 

Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane 

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób 

wykonania i/lub ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, 

sposobu wykonania i/lub ilości robót wskazanych w SWZ(roboty inne aniżeli wskazane w ust. 7) 

– dalej „Roboty Zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia 

odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Inspektora 

Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji Zamawiającego. Do realizacji Robót 

Zamiennych Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia 

awarii. 

5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawić na piśmie, swoje 

stanowisko dotyczące sytuacji określonej w ust. 4.   

6. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 4, informuje o możliwości 

wstrzymania robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego 

stanowiska. 

7. Wszelkie zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i nieprzewidziane w i specyfikacji 

technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) – dalej „Zamówienia Dodatkowe”, Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora Nadzoru oraz wyceną ich wykonania,), a do ich 
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wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy (zgodnie z 

art. 455 Pzp). 

8. Zamówienia Dodatkowe, których konieczność wykonania, potwierdzona przez Zamawiającego, 

nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartości 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, 

technologii i poziomu cen jak w ofercie złożonej w postępowaniu w trybie podstawowym, 

przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed przystąpieniem do 

realizacji Zamówień Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

9. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń przewidzianych SWZ, 

o lepszych parametrach, zastąpienie je nowymi materiałami lub urządzeniami, o lepszych 

parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Zamawiający. W takich sytuacjach 

rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie kosztorysu robót 

zamiennych. 

 

XII. Odstąpienie od umowy 

§13 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy noże zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Do ustalenia wartości robót będą miały 

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku:  

a) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą Umową w ciągu 14 dni 

od daty zawarcia umowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania  naruszeń w terminie 

5 dni roboczych; 

b) wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy 

administracji z winy Wykonawcy, trwającego dłużej niż 14 dni,  
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c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 

14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego z terminem 5 dni roboczych do 

zaprzestania naruszeń, 

d) nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania zamówienia wraz ze wskazaniem terminu 

e) nie zapewnienia kierowania budową przez osobę wskazaną w  § 4 ust. 1 lub osobę o 

przynajmniej takim samym doświadczeniu zawodowym,  

f) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  

– w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i  3, Wykonawca w terminie 14 

dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego o odstąpieniu od umowy jest 

zobowiązany do:  

a) sporządzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót,  

b) przekazania uporządkowanego terenu budowy. 

5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 4 niniejszego 

paragrafu Zamawiający ma prawo na własną rękę i na koszt Wykonawcy sporządzić 

inwentaryzację robót oraz dokonać uporządkowania i protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę, a następnie wprowadzić nowego Wykonawcę do 

dalszej realizacji robót.  

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania 

robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz terenu budowy.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robót wykonanych 

przez Wykonawcę oraz ich wartość. Do ustalenia wartości robót będą miały odpowiednie 

zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę 

pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy w 

odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną uzyskaną od nowego Wykonawcy, 

Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów 

Zamawiający zatrzyma pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w 

protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym 

przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia 
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przedmiotu Umowy z określeniem kwoty jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia 

za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.  

 

XIII. Postanowienia końcowe 

§14 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1/ Oferta Wykonawcy                     załącznik nr 1 

2/ Specyfikacja warunków zamówienia        załącznik nr 2 

3/ Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych    załącznik nr 3 

 

§15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach budowlanych  

i innych mających zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy. 

 

§16 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§17 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


