
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Stare Babice, dnia 28 listopada 2022 r. 

 
WIZiF.271.49.2022 
 
Dotyczy postępowania pn.: „Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym” 
 
Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) informuje, że w dniu 25.11.2022 r. wpłynęły pytania od 
Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.  
  
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium ze 100 000,00 zł na 50 000,00 zł; 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wadium. 

 
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie na 3%. 

 
       Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie należytego zabezpieczenia umowy.  
 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 
postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania 
podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na 
podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 
Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 
Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 
przedmiotowego podatku. 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zgodnie z § 4 ust. 7 Załącznika nr 2 Projektowane postanowienia umowy rozliczenie przedmiotu 
umowy odbywać się będzie:  
1) fakturą częściową po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 1; 
2) fakturami częściowymi zgodnie z wykonanymi i potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru pracami 

wynikającymi z etapów określonych w harmonogramie; wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie 
fakturami częściowymi nie może przekroczyć 98 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 2; 

3) fakturą końcową do wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
pkt 2 po wykonaniu całego przedmiotu umowy i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia 
na użytkowanie. 

 
4. Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu wymagań ujętych w SWZ dot. referencji z: „co najmniej 

dwa dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na 
przedszkole publiczne) w technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej (moduły 3D) o 
powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 1300 m2; roboty budowlane zostały wykonane 
w zakresie konstrukcyjnym, wykończeniowym, instalacyjnym (branża: sanitarna, elektroenergetyczna i 
teletechniczna)” Na: „co najmniej dwie roboty polegające na budowie/przebudowie/nadbudowie/remoncie 



 

dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej (w tym min. jeden z przeznaczeniem na 
przedszkole publiczne) w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej 
niż 1300 m2; roboty budowlane zostały wykonane w zakresie konstrukcyjnym, wykończeniowym, 
instalacyjnym (branża: sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna) 

 

       Odpowiedź:  
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. 

 
5. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium oceny oferty 

przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w swojej ofercie 72 miesiące 
gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. W związku z tym, że Towarzystwa 
Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy gwarancji jako maksymalną. W przypadku braku 
zgody Inwestora, czy zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, 
że przed upływem należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? Jeśli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o 
uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w SWZ 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert. 
 

6. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki 
określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający 
posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób 
będzie ono oprocentowane? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 5 SWZ. Ewentualne oprocentowanie rachunku, na którym przetrzymywane 
są pieniądze zależne jest od regulaminu oraz tabel oprocentowania obowiązujących w banku, w którym 
Zamawiający posiada rachunek. 

 
7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 

 

8. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 10 miesięcy na 16 miesięcy. Zaproponowany 
termin jest to okres minimalny do należytego wykonania tak złożonego zamówienia. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

 
 
Zamawiający informuje również, że w dniu 25.11.2022 i 28.11.2022 r. wpłynęły kolejne pytania, odpowiedź na 
nie zostanie udzielona niezwłocznie. 
 
W związku z odpowiedzią na pytania Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Dokonane wyjaśnienia i zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą 
uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie 
Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice. 
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