Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wz6r umowy

UMOWA Nr /T1/2024

zawarta w dniu r. w Toruniu pomiedzy Spoétka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale zaktadowym w  wysokosci
390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:

Modernizacja piaskownikow wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
w budynku krat na terenie Oczyszczalni Sciek6w Centralna w Toruniu.

Zakres zamdwienia obejmuje:

- modernizacje 3 piaskownikow,
- budowe 2 separatorow piasku,
- przebudowe posadzki parteru budynku krat.

Niniejszg Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego, zgodnie zapisem §5 Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Spdétce TW Sp. z o0.0., ktory jest dostepny na
stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,Przetargi/Regulaminy”)

1. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach
w niej uzgodnionych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze
realizacyjnymi i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.
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Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

:?iqcznlk Nazwa Zatacznika
1 Dokumentacja projektowa oraz STWiOR
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z
2 zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania
3 Oferta Wykonawcy z wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami

i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociagach Sp. z o.0.

4 (Wytyczne postgpowania dla wykonawcéw i dostawcéw dziatajacych na zlecenie
Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. i Polityka Jakosci i Srodowiska Torunskich
Wodociagdw Sp. z 0.0.)

Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow

Wzér protokotu odbioru czeSciowego

Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt

RN |U”n

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisbw w przedmiotowych dokumentach
Zamawiajacy ustala nastepujacq hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawianych
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej, Wytyczne techniczne
do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce ,Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe — Wytyczne techniczne”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) STWIOR

6) Oferta Wykonawcy z zatacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z ofertq.

§2

1. Zakres robot opisany zostat w opisie przedmiotu zamodwienia i dokumentacji
projektowej oraz w STWiOR.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktére
dostarczy Wykonawca.

3. Sposob i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji  projektowej, normami  polskimi, posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegac
kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze
przepisow.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy wymagane do badania jakosci materiatdow oraz jakosci robot
wykonanych z tych materiatow.
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§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe

z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majgq byc¢
roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonawcg, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez

potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do

Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz o$wiadczenia

potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy =z dalszym

podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt

umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodq Wykonawcy na jej

zawarcie przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie

rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce |lub dalszego

podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14

dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscig

Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci

formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢

wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci
dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos$¢ wyrazania zgody przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany,

w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne

Zamawiajqcego.

. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych

niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi
miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢
zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;
Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdot nie mogq
przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg
o podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ pfacone
w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub
stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze
by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej
czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce
i dalszych podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w  poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu

Modernizacja piaskownikéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Sciekéw Centralna w Toruniu.



Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wz6r umowy

prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czesciach,
termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robédt
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow robdét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
zgody Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawcy Iub Zamawiajacego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,

Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajqcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy
(i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci
wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢
wczes$niej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania
przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie odnowienie
tj. Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu
kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw
z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcgy;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zapfate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w ppkt.3);

11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub
rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;
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13)0dbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru roboét dokonane przez
Wykonawce;

14)Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci  wynagrodzenie dla podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5
% od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od

zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do

umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o
obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow
w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepisow. Niedopetnienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zo6tty, tekst w kolorze czarnym.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu

umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren
budowy oraz wszelka dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalajg termin realizacji umowy nie dtuzej niz 10 miesiecy od zawarcia

1.

Umowy, w tym

termin realizacji robdt budowlano-montazowych - nie diuzej niz nie diuzej
niz 9 miesiecy od zawarcia Umowy, zakonczony pisemnym zgtoszeniem
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robdt;
procedura odbiorowa — 1 miesiac od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia
robét.

§5
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1;

3) powofanie inspektoréw nadzoru branzy konstrukcyjnej, sanitarnej
i elektrycznej;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;
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2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem ciggtosci przeptywu Sciekéw
i wychwytywania piasku;

2) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

3) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robot budowlanych posiadac
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP,

- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
wysokosci,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkow
ochrony indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0so6b)
odpowiedzialnych za podlegtych pracownikdw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania
Z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi
maszyn i urzadzen,

4) zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w umowie
i dostarczenie Zamawiajagcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem
placu budowy._Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowié
warunek dopuszczajacy przystgpienia podwykonawcy do robdt;

5) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania
robot i harmonogramu planowanych robdt;

6) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 2z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych;

b) rury i ksztattki winny posiadac certyfikat zgodnosci wykonania z PN-
EN;

c) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy -
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
spetnia¢: Podstawowe wymagania techniczne rur ksztattek i obiektéw
stawiane nowoprojektowanym ukfadom kanalizacji sanitarnej, oraz
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy
oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne na stronie
Zamawiajacego www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa
klienta - Jak zatatwic¢ sprawe - Wytyczne techniczne”.

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane
specyfikacjq aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci
z Polskg Normag;;

e) dostarczenie przed przystgpieniem do robdét Zamawiajgcemu atestéw,
certyfikatow i deklaracji zgodnoéci na  wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty do wbudowania
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia;

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania;
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g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ppkt
f), okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajqcego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgacymi przepisami
prawnymi;

8) ustanowienie kierownikdw robdt oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacego obowigzkéw Kierownika
Budowy;

Niniejsze osoby powinny posiada¢ nastepujgce kwalifikacje w zakresie

kierowania budowa:

- Posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania  budowy,
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci wod-kan , wydane na
podstawie aktualnych przepisow Prawa Budowlanego lub posiadac
inne wazne uprawnienia do kierowania budowg sieci wod-kan,
wydane na podstawie wczeséniej obowigzujacych przepiséw, ktore
w zakresie objetym umowa pozwala¢ beda na petnienie funkcji
kierownika budowy,

- Posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej,
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych uprawniajace do samodzielnych funkgcji
technicznych przy wykonywaniu robot elektrycznych, jako kierownika
robot elektrycznych,

- By¢ cztonkiem witasciwej izby samorzadu zawodowego.

9) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych;
10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej

umowy;
11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem

w trakcie wykonywania robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami
BHP oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy
i zapleczu musza posiadac¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej
ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu
budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami rdéznicowo-pradowymi
0 pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie
aktualnych Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji
w zakresie wykonywanych robot;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywodz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i $mieci we wtasnym
zakresie i nawtasny koszt. W zakresie materiatdw zbednych,
nieszkodliwych, stosuje sie przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach
zdn. 14 grudnia 2012 r. - wiascicielem odpaddw powstatych w trakcie
realizacji robot jest Wykonawca.

Odpady zawierajace odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpaddéw, ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpadow tego typu. Transport odpadow =zawierajgcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktoéra posiada
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty
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zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce;

16) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawgq;

19) prowadzenie obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci i
obiektow w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i
EGIiB prowadzonych przez wilasciwe Osrodki Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji
powykonawczej, przyjetej do zasobdw os$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usuna¢ z mapy;

Szczegoty dotyczace inwentaryzacji powykonawczej zostaty opisane
w dalszej czesci umowy, w paragrafie ,Odbiory robdét stanowigcych
przedmiot umowy”

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego
zaplecza budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody
i energii  elektrycznej oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody
i odprowadzenia Sciekdéw oraz energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji.

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy - na
biezaco, w miare postepu prac,

- sporzgdzenie przed przystgpieniem do robét dokumentacji fotograficznej
obiektdw sasiadujacych z placem budowy na wypadek pozniejszych
roszczen wiascicieli gruntdw i poses;ji;

23) przestrzeganie wszelkich ustalen z eksploatatorem obiektu;

24) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi, dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i  Srodowiskiem
w Torunskich Wodociggach (materiaty te stanowig zatacznik do umowy);

25) informowanie inspektora nadzoru, o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

26) informowanie nie mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdot, a nastepnie do
przywrocenia robdt do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

28) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robot polise
ubezpieczeniowgq;

29) usuwanie  wszelkich  usterek stwierdzonych podczas odbiordw,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie
uzgodnionych;

30) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;
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31) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotdow niezbednych przy odbiorze;

32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie
diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia;

33) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentadgiji
powykonawczej;

34) po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wtasnoscig, jak réwniez terendw sasiadujgcych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce;

35) przekazanie Zamawiajacemu, na dzien podpisania protokotu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktorej
wzOr stanowi zatacznik do niniejszej umowy;

§6
Personel Wykonawcy

Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika robdt posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan
i elektrycznej.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wtasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od

wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim

wilasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie
szkody powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli

Wykonawcy zdarzenia powodujacego zniszczenie, uszkodzenie Ilub utrate

przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete

nastepujace przedmioty:

a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla
poszczegolnych kategorii mienia) - pozwalajgca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatoéci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
Z sumowania sum ubezpieczenia robdt, materiatow, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze tacznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wtasnym umowe

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu

prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter
robot wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym koszty

poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w

zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub

gruntu. Ubezpieczenie powyzsze winno opiewa¢ na sume nie mniejsza niz

100% wartosci oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe

szkod powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze

wszyscy jego podwykonawcy bedq objeci wymieniong umowa ubezpieczenia.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zostac

wykupione na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki umoéw

ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego. Ubezpieczenie takie
wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu odbioru korncowego.
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Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg i dowdd
na regularne optacanie sktadek bezzwitocznie, kiedy zostanie do tego wezwany
przez Zamawiajgqcego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytulu
uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia
robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikédw w zwigzku
z robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z umowg

Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 tj. .o, zt (stownie:

............................................................................................. zt 00/100) zostanie

whiesione W formie .......ccccocoevieci s,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty,

o ktorej mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej

w dniu podpisania umowy.

Strony ustalajq, ze:

= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg
wykonania robat,

= 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Czes$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot

zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia

(30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji

okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie

zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto: ivicsssesrsnsnnaannas 24 (StOwnie: )
powiekszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT tj. zt,
co stanowi kwote brutto: zt (stownie: ),

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore
bezposrednio pokrywa Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.

3. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig ryczattowa.

4. W przypadku zmiany podatku od towardow i ustug VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek.

5. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe po uprzednio
uzgodnionym przez strony harmonogramie rzeczowo-czasowo-
finansowym robét i nie czesciej niz raz w_miesigcu - do protokotu
odbioru (czesciowego) Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow
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potwierdzajacych, ze otrzymali oni wynagrodzenie za poprzedni okres
rozliczeniowy, nalezne im na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego zakresow robot im przydzielonych.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 10, atakze wywigzanie sie przez
Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktorych
mowa w § 3. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
kserokopie protokotu koncowego oraz os$wiadczenie Podwykonawcy lub
Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie (lub w
przypadku braku Podwykonawcéw - oswiadczeni Wykonawcy potwierdzajgce
ten stan).

7. Platnos$¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu
dokumentéw rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ za terminowos$c¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres pfatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

. Zaptata naleznosci nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek
rozliczeniowy  WYKONAWECY  .oiiiiiiiiiiiiiiii i e v eesiee s ennnenas , ktory
widnieje w elektronicznym wykazie podatnikow VAT, udostepnionym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

10. Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane
i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza
nadstawki pomiarowej. Ptatno$¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Spodtke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym w Spétce.

11.Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania
licznika ilosci pobranej wody, Spdtka obcigzy Wykonawce optatami za wode
i $cieki na podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych $ciekéw na
podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych Sciekow.

12. Obowigzkiem Wykonawcy jest

12.1 dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz
z kopiami  wszystkich  dokumentéw  wymienionych w  os$wiadczeniu)
potwierdzonych  przez Wykonawce o stanie rozliczen  Wykonawcy
z Podwykonawcq (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: .........ccoevvviinnnns

Dziatajac w imieniu ............... (petna nazwa podwykonawcy), ul. ..., NIP
oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ..................... jestem wykonawcag
robot budowlanych w szczegdlnosci robot ..................... i faczy mnie z ..............
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia ... r. nr... Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie ............ zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapftacit Podwykonawcy wymagalne do dnia ztozenia oSwiadczenia

Data Wartosc¢ Kwota Kwota netto
wystawienia netto bezsporna zaptacona

Podwykonawca/

dalszy Nr faktury

Lp.
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Podwykonawca faktury faktury netto przez
Wykonawce
zadania
1
b. (ewentualnie) kwota ......... zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcqg i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..... i przystuguje z
tytutu .........

3) W zataczeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokotow odbioru,
potwierdzenia przelewu oraz

a. oswiadczenia Wykonawcy z dnia ... i ...

b. os$wiadczenia podwykonawcy z dnia ... i ...

c. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i ... potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury,
terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

d. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonawcow) ......

12.2 dotaczenie do kazdej faktury przedkltadanej Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ..........c.ccvvvvnnen.

Jako Wykonawca zadania .................. Umowa nr ... z dnia ... o$wiadczam, Zze zgodnie
z przedmiotowg umowgq, w ramach faktury nr ... z dnia ... na kwote netto ..., brutto
..., roboty budowlane wykonywali nastepujgcy podwykonawcy:

1. firma .............. , w ramach umowy podwykonawczej nr ..., z dnia ... na kwote
......... netto ......... brutto, w okresie rozliczeniowym wykonata roboty budowlane na
kwote netto ............ , brutto ... W.w faktura zostata zaptacona dnia ...

W zataczeniu dokumenty potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem: kopia faktury,
protokdt odbioru, potwierdzenie przelewu.

Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ...... zt,
Ewentualnie kwota ...... zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcqg i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ...... i przystuguje z tytutu

badz oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio
dalszych podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkdéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci
nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania
ptatnosci.

13 Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia
tego zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajacych zasadnosc i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

14 W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca
zwréci  Zamawiajgcemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w
zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci
0 zapftate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy
przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania
przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojq
wierzytelnos¢ przystugujacq mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci
zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z  tytutu kar  umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy Ilub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np.
Podwykonawcy, albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem
o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na
jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej wymagania o jakich
mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zgdania.

§ 10
Odbiory robot stanowiacych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie danego rodzaju robdt,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robdot oraz przekazania
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

4) odbidr ostateczny — 1 miesiac przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow
dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie, na zadanie.

Na odbiér koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentow
odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej

wersja papierowa:
e dokumentacje powykonawczg wykonanych robét - 2 egz.,

e dokumentacji geodezyjnej tj.:
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- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej
z numerem weryfikacji przez Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej w 2 egzemplarzach,
- przekazanie w wersji papierowej kopii szkicow polowych z pomiaru wraz
z wykazem  wspotrzednych  inwentaryzowanych  punktow w2
egzemplarzach,
- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokonac¢ stosownych wpiséw lub oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wytaczony z eksploatacji ,przewdd
nieczynny”;
e protokéty odbioréw technicznych - 2 egz.,
e dokumenty potwierdzajagce wywodz $mieci, materiatdw zbednych na
sktadowisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego -
2 egz.,
e komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobéw budowlanych - 2 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobata techniczng),

e protokoty badan i pomiaréw (ochrona od porazen, rezystencja izolacji,
protokét funkcjonowania dziatania systemu sterowania, archiwizacji,
protokoty préb rozruchowych) - 2 egz.,

e licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie - 1 egz.,

e dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urzadzen - 2 egz.,

e wytyczne rozruchu i instrukcje eksploatacji uwzgledniajace producenta oraz
warunki BHP - 2 egz.,

e instrukcje obstugi - 2 egz.,

e szczegOtowqg instrukcje obstugi i instalacji oprogramowania systemowego
automatyki - 2 egz.,

e protokoty z wykonanych préb rozruchowych i technologicznych,

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen
zleceniodawcy w celu prawidtowego uzytkowania systemu - 2 egz.,

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

wersja elektroniczna

- Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ tozsama
Z wersjq papierowq i przekazana na ptycie CD w 3 kopiach,

- Skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi,

- Poszczegodlne czesci dok. powykonawczej (, protokdt odbioru, inwentaryzacja
geodezyjna,...) powinny by¢ w osobnych plikach. Nie dopuszcza sie
umieszczanie catej dokumentacji w jednym pliku,

- Skany dokumentéw wiekszych niz format A3 nalezy wykona¢ w formacie
JPG.

Wytyczne dla wersji elektronicznej geodezyjnej dok. powykonawczej:

Powykonawcza dok. geodezyjna ma by¢ tozsama z wersjq papierowg w formacie

PDF.

W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wiacznie byty zapisane

jako pliki *pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikow *jpg. Mapa

z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu wraz

z mapg pogladowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty by¢ przekazana

w wersji edycyjnej w formacie plikdbw *dxf/*dwg Ilub *kcd z naniesieniem

wykonanych elementéw w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym

w obowigzujacym uktadzie odniesienia, w ktérych generowana jest mapa

zasadnicza przez Powiatowe Os$rodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(obecnie jest to uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa
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6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar m. Torunia lub ukfad wys.: PL-
KRON86-NH - na obszar powiatu torunskiego)

3. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedq przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ na pismie gotowos$¢ do odbiordw,
o ktéorych wyzej mowa. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat
Kierownik budowy Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru, nie mniej niz jeden dzien
przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Odbiory czeséciowe robdét stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie danego rodzaju robdt,

6. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w §
10,

7. Protokétu odbioru wykonanych robdt, przygotowany na podstawie wzoru
(zatgczniku nr 6), bedzie stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany
zatacznik do faktury.

8. Na odbidér czesciowy nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg
prawidtowos¢ wykonania (zgodnos$¢ z projektem budowlanym) czesci obiektu
podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne nalezy dotaczy¢ do faktury;

9. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
czes$ciowego — 7 dni.

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany
protokdt zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy

odbiorze.
12. W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajagcego w
ustalonym terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru

jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury czesciowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pi$émie gotowos$¢ do odbioru koncowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury koncowej.

14. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koncowego - 30 dni.

16. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob Iub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje przedmiotu
umowy, Zamawiajacy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub
usterek.

§ 11
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3
lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
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i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jakos¢ wykonanych robdt budowlano-montazowych, sprawne
dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).

Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzor karty gwarancyjnej stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu
gwarancji, a stwierdzone woéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy =z przedtozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo

(lub aneksu), ktorej przedmiotem bedg dostawy lub ustugi, wynikaé¢ bedzie

termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng

w wysokosci rownej wynagrodzeniu brutto wynikajagcemu z zakwestionowanej

umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych, kazdorazowo

liczonych od kwoty brutto zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 (kwoty facznej).

i kazdorazowo w tacznej wysokosci maksymalnie 10 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu
okreslonego w umowie § 4 ust.1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,

2) Opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na
cele budowlane w wysokosci 1.000,00 zi;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,1 % w stosunku do kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym  dalszym  podwykonawcom
w wysokosci 0,05 %kwoty brutto naleznego odpowiednio dalszemu
podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie
od kar przewidzianych w pkt5 i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;
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8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umowe,

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia
brutto za kazdy przypadek naruszenia,

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody,
niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy S$cigania, zgodnie z art. 28
i nastepne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdéw.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy
domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
za opOznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia
terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy
(Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku
o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosc
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy =zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane Iub podwykonawcy, ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszga niz 5% wynagrodzenia
ofertowego.
Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f
w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku
wskazanym w punkcie e — w terminie do 30 dni od uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robaot.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z pfatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot Ilub odmawia
podpisania protokétu odbioru,

C€) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajq nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy  protokdt
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito
odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od spisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty =zostang potragcone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia
materiatdw i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy
okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
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§ 14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne,
pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), majacej wptyw na
terminowos¢ wykonywania robdt,

c) wystapienia warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w korespondencji z Zamawiajacym,

d) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajq do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

e) dziatan organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindéw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowag wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku

o ktorym mowa w § 13 ust. 4);

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zmiany rachunku Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania przez Wykonawce roboét
zamiennych polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do projektu i specyfikacji istotnych  warunkdéw
zamowienia,

b) zmianie materiatbw w stosunku do materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogdéw technicznych
i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci i negocjacii.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagajq formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢c na osobe trzecia praw i obowigzkow
wynikajacych  z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a w szczegolnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej
umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktdrej mowa w art. 106na ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej zwanym "KSeF") , w okresie
fakultatywnego stosowania KSeF.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w zwigzku brakiem koniecznosci
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zastosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - wylacza mozliwosc
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i
odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za pomoca
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U.
z 2022 r. poz. 893) - Zamawiajacy oswiadcza, ze spotka Torunskie Wodociggi
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Toruniu (87-100 Torun),
przy ulicy Rybaki 31-35, wpisana do rejestru przedsiebiorcébw KRS pod
numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status
duzego przedsiebiorstwa.

Klauzula informacyjna

Administratorem Panstwa danych osobowych sq:

Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun,

tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail:
iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sq przetwarzane w celu realizacji zamoéwien publicznych zgodnie z
przepisami.

Dane nie bedq przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania
umowy. Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy, - zlecenia realizacji ustug.

Jednoczesnie posiadajq Panstwo mozliwos$¢ dostepu i aktualizacji podanych
danych. Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych. Przystuguje Panstwu prawo
whiesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedq udostepniane innym podmiotom niz wynikajagcym z przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako
Administratora danych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa o
ochronie danych osobowych, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawca,
obowigzku informacyjnego wobec o0séb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspoétpracujacych z Wykonawcag przy zawarciu lub realizacji
niniejszej umowy, wtym takze czionkow organdéw, prokurentéw lub
petnomocnikow reprezentujagcych Wykonawce - bez wzgledu na podstawe
prawng tej wspotpracy - ktérych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg
niniejszej umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
powinien zosta¢ spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego a w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Torunskie Wodociaggi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest
stosowac szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug,
a takze w zakresie ochrony S$rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci
i Srodowiska przedstawia kierunki dziatan pro-jakoéciowych i pro-$rodowiskowych
podejmowanych w ramach wdrozonego systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktére zostaty
Panstwu zlecone przyczyniajg sie Paristwo do realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z
tym prosimy o zapoznanie sie z treécig Polityki Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw
i Dostawcow o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktére Panstwo,
dziatajgc na nasze zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0. nalezy przestrzegad
ponizszych zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywéw na
$rodowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposdb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) s
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i s$rodki transportu napedzane silnikami
spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ srodkdéw transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikow nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktorzy
beda zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parnstwu zlecone;.

Zarzqd Toruriskich Wodociggdow Sp. z o.o.
Styczenri 2018 r.
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Podstawg dziatalnoéci i misjg Torunskich Wodociaggdow Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz
ich skuteczne oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przyszto$¢ nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu $rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoécia i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢
jakos$¢ wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowa¢ negatywny
wptyw naszej dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

Wtadystaw Majewski

Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczenstwa oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym
wptywom na Srodowisko,

w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos$¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

Sprawnego odbierania $ciekdw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla
srodowiska dzieki utrzymaniu w ciaggtej sprawnosci sieci i urzadzen
kanalizacyjnych oraz urzadzen do oczyszczania $ciekdéw, a takze dzieki
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej scieki do oczyszczalni;

Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osaddéw $ciekowych oraz
wytwarzanego
Z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami
dzieki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
zrodet;

Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogoéw dotyczacych
dziatalnosci Spoétki, w tym aspektéw srodowiskowych;

Ciagtego podnoszenia $wiadomosci s$rodowiskowej pracownikéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig
i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o.

Prezes Zarzgdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Ekonomicznych Eksploatacji

Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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Zatacznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O oryainat conie
ZATWIERDZENIE
Nr umowy = EEEEEEEER /20---
O Projektu wykonawczego [Nazwa zadanial:
0 Materiatow
O Podwykonawcy
0 Robdt innych
Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)
Data sporzadzenia Zataczniki
whniosku
SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY
imie i nazwisko data i podpis
ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie i nazwisko data i podpis
Imie i nazwisko data i podpis Imie i nazwisko data i podpis

Zataczniki
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Zatacznik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu w

(piecze¢ firmowa)

Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

Umowa (nr, z dnia):

Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng,
e ",
zgodnie z protokotem odbioru.

Data odbioru koncowego(dzien, miesiac, rok):

Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane objete w/w umowg od dnia do dnia (3 lata)

Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane
prawidtowo, zgodnie z umowg, dokumentacjq projektowq i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot do umowy, a takze zgodnie
Z najlepszq wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejagcymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robdt powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktoregokolwiek
z obowigzkow Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokdtu
odbioru koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy
przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji
jakosci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot, ktére wyjdg na jaw po dacie
odbioru koncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarancji.
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7.4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢
roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi
przepisami uzytkowanie obiektu - niezwiocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub
innym terminie uzgodnionym w protokdle spisanym
przy udziale obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt
budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciqgu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

7.10.1. sity wyzZszej, pod pojeciem ktorej strony uznajq: stan
wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot
budowlanych.

9. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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