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PROJEKT

Umowa nr 272.1.1.2022

zawartaw dniu ............. 2021 r. w Olszowce pomigdzy Gming Olszéwka, Olszowka 15, 62-641
Olszowka; NIP: 6662002107, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

Wajta Gminy - Wlodzimierza Fraszczyka

przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - Elzbiety Michalak

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1) o wartosci szacunkowej ponizej progow
ustalonych na podstawie art. 3 zostata zawarta umowa 0 roboty budowlane (art.647 k. c.)nast¢pujacej
tresci:

Podstawowe definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktora zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czegscei robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy .

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i oddania Zamawiajagcemu
przedmiot umowy, ktorym jest - ,,Zagospodarowanie terenu przy S$wietlicy wiejskiej w
Olszéwce”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdot budowlanych, przewidzianych dla
zrealizowania inwestycji; ze wszystkimi niezbednymi prébami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) i
dostarczeniem wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
2. Opis przedmiotu zamowienia: wykonanie robot budowlanych w zakresie robot:
a) Budowa nowego budynku garazowego o konstrukcji stalowej,
b) Budowa sceny o konstrukcji drewnianej,
c) Czesciowa wymiana i budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej.
Szczegotowy opis zamowienia okresla przedmiar robot, projekt budowlany stanowiace zataczniki
do SWZ oraz oferta Wykonawcy przedtozona w oparciu o specyfikacj¢ warunkéw zamowienia.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z zapisami SWZ, sztuka
budowlang oraz obowiazujagcymi normami i przepisami, oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujagcych wskazane w § 4 ust. 6
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0sob
wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5. Wymog zatrudnienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub osob posiadajagcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisow, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym
kierownikow robot, geodety.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji zamowienia zatrudnia Kierownika budowy ktéry posiada
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zamawiajgcy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza

zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadajgce im uprawnienia osob, ktorych

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220).

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest protokdlarne przekazanie placu budowy.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy nastapi nie p6ézniej niz : do dnia 31.08.2022 r.
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Termin wykonania obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce kompletu dokumentow
(inwentaryzacja geodezyjna, atesty, deklaracje zgodnosci, protok0ty) na podstawie ktorych bedzie
mozna przystgpic¢ do uzytkowania lub zgtosi¢ gotowos¢ do uzytkowania obiektu.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy :

1)

2)
3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t w terminie uzgodnionym z
Wykonawca;
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

3.

1) strzec mienia znajdujacego si¢ w miejscu realizacji zamOwienia, a takze zapewni
warunki bezpieczenstwa,

2) ubezpieczy¢ roboty z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

b) z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych
wypadkow dotyczacych osdb $wiadczacych prace i osob trzecich a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

3) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 2), to dziata na swoje
ryzyko i odpowiedzialnosc,

4) wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wlasnych prac odpady oraz za wlasciwy
sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. Wywo6z odpadéw budowlanych odbywa si¢ na
koszt Wykonawcy,

5) do prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
robot,

6) pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot i uczestnictwa w odbiorze

Ponadto Wykonawca ma obowigzek:

1) informowa¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o:

a) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych; w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) terminie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.
Przystapienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ najpdzniej trzeciego dnia od dnia,
kiedy Zamawiajgcy otrzymal informacje;

2) zapewni¢ w miejscu wykonywania robdt warunki do sprawdzenia jakoSci
wykonywanych robét;

3) przywrocic stan poprzedni zniszczonych lub uszkodzonych robot, ich czgéci badz urzadzen
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca zobowigzany byt odkry¢
roboty lub wykona¢ inne czynnosci do zbadania robot.

Wykonawca dokona na wtasny koszt okre§lonych czynno$ci, zmian i przerébek, w

przypadku, gdy wlasciwy organ:

1) stwierdzi, ze obiekt zostal wykonany z naruszeniem obowigzujacych przepisow,

2) wyda decyzje nakazujaca rozbiorke obiektu lub jego czg$ci, doprowadzenie
wykonywanych rob6t do stanu zgodnego z prawem, doprowadzenia obiektu do stanu
poprzedniego.
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10.

4. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na dokonanie czynnosci, o ktérych

mowa w ust. 3 pkt 3 oraz w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykazania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikow fizycznych w tym operatorow sprzgtu i
montazystow. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby oso6b Zamawiajacy pozostawia
w gestii Wykonawcy, Podwykonawcy.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie kosztorysowe wWysoKos$ci ..................... ziotych netto, ...eeeeeeneenn. zlotych
brutto (sfownie:), na podstawie ztozonej oferty w postepowaniu nr................ . Wynagrodzenie
obejmuje ... % podatek VAT w kwocie .............. ztotych.

Zaptata wynagrodzenia za realizacje robot poprzez platno$¢ koncowa.

Dopuszcza si¢ na wniosek Wykonawcy ptatnos¢ za roboty zrealizowane w roku 2021 i jednokrotna

ptatnos¢ czegsciowa po zrealizowaniu 50 % warto$ci zamowienia do wysokosci 50 % ceny brutto.

Zakres wykonanych robot okreslony zostanie kosztorysami czeSciowymi wykonanymi przez

Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia poza

okolicznos$ciami przedstawionymi w § 12 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu umowy. Rozliczenie wykonanych robdt nastapi kosztorysem powykonawczym

wykonanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Kosztorys

powykonawczy jest integralng czescia koncowego protokotu odbioru robot

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w

terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorym Wykonawca

zawarl umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dodatkowym, warunkiem wyptaty

wynagrodzenia, sg dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych

Podwykonawcow wynikajacego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw. Za

dowod zaplaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewu platnosci

na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio =zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Termin zgtaszania uwag — 3 dni od daty

dorgczenia tej informacji do Wykonawcey. W przypadku zgloszenia zasadnych uwag, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego, co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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11.

12.

10.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci - w
przypadku nie wywiagzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdéznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$ wierzytelnosci wynikajacych z
tej umowy na osoby trzecie, ani dokonywac potracen, z wytaczeniem Podwykonawcy z ktorym
Wykonawca zawarl umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dla realizacji niniejszej

umowy.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe, o ile takie beda konieczne,
3) Odbiodr koncowy.
Zamawiajacy wymaga, aby w odbiorze koncowym uczestniczyli wszyscy Podwykonawcy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowe, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych

mowa wyzej.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie czynnosci i robot potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumentacj¢ powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, aw szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty odbiorow
czegsciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy iurzadzenia iinne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza wykonawce,

b) dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach,

€) koszt uzyskania powyzszych dokumentow obcigza wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢

date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic odbioru

do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, a takze w okresie gwarancji Stwierdzonych protokolarnie lub w trakcie

przegladu gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podpisania protokolu, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia
sadowego.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust.2) w wysokosci ... w

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — W terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — W terminie 15 dni po upltywie okresu rekojmi i gwarancji za
wady

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa w ust. 2 , w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru lub w okresie rekojmi wad, lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji
i rekojmi ulega wydhuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego w przypadku nie wykonania
przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia, co zostanie zagwarantowane odpowiednimi zapisami w
dokumencie wniesienia zabezpieczania.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) za zwlok¢ w terminie wykonania niniejszej umowy okreslonym w § 2 pkt. 2z przyczyn
bedacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

b) opo6znienie w usunieciu wad przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
ramach rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia, liczac od ustalonego przez strony
terminu na usunigcie wad ; kare nalicza si¢ od kazdej nieusunietej w terminie wady

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, niniejszej umowy

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajagcemu
zgodnie z zapisami § 10, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

e) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian w umowie o podwykonawstwo w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za
kazde zdarzenie;

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

h) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wskazanych w § 4 ust. 5 do wykonywania okre§lonych
czynnosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych dowoddéw na
potwierdzenie wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane czynnosci na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako nie spelnienie wymogu zatrudnienia.

i) ztytulu niewykonania robot w terminie z winy Wykonawcy i utracie dofinansowania instytucji
wspotfinansujacej Zamawiajagcemu poza karami umownymi przyshuguje pelne pokrycie
utraconej korzysci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstapienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego — 5 % wartosci
wynagrodzenia umownego (z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych),
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b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,1 % nalezno$ci za przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien zawtoki,

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ potracen kar umownych ustalona zostaje na 20 % wartosci
netto umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo otrzymania wezwania Zamawiajacego,
nadal tak postepuje lub w wyznaczonym terminie nie doprowadza robdt do stanu zgodnego z
umows

4) wady, o ktérych mowa w § 6 pkt. 9 i 10 niniejszej umowy nie nadaja si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach okreslonych w pkt. 1;3;4.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, w terminie
10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

3) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca begdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu po 14 dniach
Zamawiajacy moze od umowy odstapic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

§10
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane¢ projektu
umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
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10.

od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rOwniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,
termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,
w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Umowa pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreSlone w ust. 4.
Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust. 4. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiagzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce do
akceptacji projektow umow o podwykonawstwo okreslonych w pkt. 2 nie dotyczy umow
0 warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt wartosci umowy brutto. Jednak Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres.... miesiecy liczac od daty
bezusterkowego odbioru robot. Strony ustality okres r¢kojmi za wady fizyczne i prawne na 72
miesiace liczac od daty bezusterkowego odbioru robot.
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2. Wymagania dotyczace gwarancji:

1) Wykonawca obejmie gwarancjg catos¢ przedmiotu zamowienia na okres... miesigcy, liczac od
daty odbioru bez zastrzezen kazdej czg$ci zamdwienia.

2) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bgda z nalezytg staranno$cig w
terminie 14 dni od zgloszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadaé co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce.

4) Okresy gwarancji na urzadzenia musza odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielanemu przez
ich producentow i liczone beda réwniez od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamdwienia.

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostale elementy nie wychodzace w zakres opisany powyzej,
a skladajace si¢ na odbidr catosci zamowienia, odpowiadajg co najmniej okresowi gwarancji
udzielanemu przez ,,Wystawcoéw Gwarancji" i Wykonawce.

6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne bedg przekazane wraz z protokotami odbioru
koncowego Zamawiajacemu.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow Wykonawca dostarczyt uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonatl istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje
si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady

rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad zgloszonych w trybie rgkojmi lub gwarancji, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania
upowaznienia sgdowego w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

12
Dopuszczalnosé d0konywar§1ia zmian postanowien umowy
oraz warunki dokonywania takich zmian
1. Zmiana umowy w sprawie zamoOwienia publicznego wymaga pod rygorem niewaznosci,
zachowania formy pisemnej.
2. Wyklucza si¢ dopuszczalnos¢ zmiany umowy jezeli zmiana w istotny sposéb powoduje zmiang
charakteru umowy okre§long w art.454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Zmiany postanowien zawartej umowy dokonywane moga by¢ w zakresie uregulowanym w art.
455 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w sposob 1 na warunkach ponizej okre$lonych:
1) zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadkach:

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem zamowienia, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, nie wskazane w
dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, a takze w innych
uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu na nie zgody przez Zamawiajacego,

b. wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

C. wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,
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b)

d)

9)

h)

)

K)

. konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wycofania z produkcji materialéw przyjetych w dokumentacji.

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi
wykonywanie robot, w szczegdlnosci: klgski zywiolowe, wysoki stan wod
powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, dlugotrwate intensywne
opady, utrzymujgce si¢ niskie temperatury i pokrywa $niezna, rozmigkczenie gruntu
uniemozliwiajace poruszanie si¢ sprzetu, wystgpienie innych zagrozen uszkodzenia drog
dojazdowych w wyniku transportu materiatow,
wystapienia sity wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie si¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktorag Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w
pierwotnie okreslonym terminie,
wystapienia warunkow geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, ktérych wykonanie nie byto wczesniej mozliwe do przewidzenia i ktérych
wykonanie ma wplyw na wykonanie zadania podstawowego,
wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktdérych uchwalenie lub
zmiana nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢
lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy,
wystapienia opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wstrzymania realizacji robot przez wlasciwe organy administracji publicznej badz
orzeczeniem sadu,
odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej,
innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ przyczyn skutkujacych wydhuzeniem terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktérych zaistnienie nie
nastapito z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i wyrazenia na nie zgody przez
Zamawiajacego,
beda nastgpstwem konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w wypadku okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem mozliwosci zagrozenia wirusem
COVID-19 na terenie realizacji robot, lub wystgpienia ogniska choroby w firmie
Wykonawcy.

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia kosztorysowego moze nastgpi¢ w wypadku:

a)

wystgpienia zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug,
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b) zmniejszenia warto$ci zamowienia wynikajace z robot niewykonanych lub zamiennych,

c) zwigkszenia wartosci umowy wynikajace z koniecznosci zmiany dokumentacji technicznej i
zwigkszenia zakresu rzeczowego, lub wystgpienia koniecznosci wykonania r1obot
dodatkowych,

§13
Postanowienia koncowe

1. Kierownikiem budowy jest Pan/i ................cocooiiii . Strony dopuszczaja mozliwosé¢
zmiany Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zmiana nie
powoduje koniecznosci zmiany umowy.

2. Nadzor nad realizacja zamdwienia z ramienia Zamawiajacego prowadzony bedzie przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru wprowadzony zostanie na budowe najpédzniej w dniu przekazania placu.

3. W razie powstania watpliwosci co do interpretacji poszczegdlnych zapisd6w niniejszej umowy
strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich zgodnym zamiarem oraz celem umowy bylo przypisanie jak
najszerszych uprawnien Zamawiajacemu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

5. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2018 poz. 1330) i podlega udostepnieniu i
ponownemu wykorzystania na zasadach i trybie okreslonym w wyzej wymienionej ustawie.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Wykonawca potwierdza zapoznanie si¢ z klauzurg informacyjna, oswiadcza, ze wypetnia obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postgpowaniu jak i uzyska w trakcie jego realizacji.

§14
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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