
wzór 

UMOWA nr ID. 

 

zawarta w dniu ........................ w Chrzanowie pomiędzy: 

Gminą Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, posiadającą NIP 628-226-06-

65, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 

Robert Maciaszek – Burmistrz Miasta Chrzanowa 

  

a 

 

…………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

 

………………………… - …………………….. 

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 ……. ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  

pn.: „Modernizacja i remont kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w 

Chrzanowie”. 

2. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: 

1) Modernizacja oświetlenia: Istniejące oświetlenie jest wykonane z opraw PD2400 

N/H o mocy 450W, należy przewidzieć wymianę na nowe oprawy 

energooszczędne typu LED (24 szt.) 

2) Modernizacja zaplecza sportowego: Wymiana stolarki drzwiowej (10 szt.), 

wymiana posadzek wraz z wymianą wylewek w pomieszczeniach sanitariatów 

oraz zaplecza socjalnego. Wyposażenie sanitariatów w system przyzywowy.  

3) Remont ogrodzenie: wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia panelowego 

wraz z bramkami wejściowymi.  

4) Remont ciągów pieszych: usunięcie miejscowych nierówności i uszkodzeń  

w nawierzchni brukowej. W tym: rozebranie nawierzchni, wymiana i uzupełnienie 

warstw podbudowy, ponowne wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  

z wymianą elementów uszkodzonych. 

5) Dostawa i montaż tablicy o wymiarach 180 cm x 120 cm o treści ustalonej  

z Zamawiającym  

6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egzemplarze 

3. Miejsce wykonania zamówienia: działka nr 1156/546 jednostka ewidencyjna 

Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów. 
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja zawierająca 

dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót. 

5. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem 

terenu w miejscach zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń 

dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w 

trakcie robót, 

2) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 

3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem 

osób trzecich podczas wykonywania robót.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, 

w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów: 

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego 

wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram 

musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 

mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem 

terminów realizacji każdego z tych elementów. 

2) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w 

sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona 

(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram lub załącznik do harmonogramu musi 

określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności 

Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących 

daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

8. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej 

zmiany Harmonogramu w terminie uzgodnionym na piśmie z Zamawiającym lub w 

terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będących powodem do zmiany 

harmonogramu. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 

odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 

wykonujących daną część zamówienia. 
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości: brutto:……….. zł słownie:……………… podatek VAT w 

wysokości 23%, tj.: ….…… zł, netto: ……………zł słownie:………………….złotych. 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i 

końcową, wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz w oparciu 

o protokół odbioru końcowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe.  

3. Faktury regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

………………………………………………….……...…………………………. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost 

z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji 

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 

faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione 

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktury wystawionej 

po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana będzie 

nowa stawka. 

6. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z wyłączeniem wynagrodzenia za roboty dodatkowe. 

 

§ 3 

Roboty dodatkowe 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 

art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(„zamówienia podstawowego”), ustala się następujące zasady ich zlecania oraz 

rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w 

tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. 

Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 

przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których 
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mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie odrębnymi fakturami 

wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru). 

W ramach rozliczenia robót dodatkowych nie przewiduje się faktur częściowych. 

Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz 

kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 

1 ust. 6 pkt 2) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z 

książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1) 

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

zapisy w pkt 2 lit a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 

z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 

wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie 

pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Do rozliczeń w zakresie robót dodatkowych mają zastosowanie zapisy zawarte w § 

4 umowy. 

 

§ 4 

Rozliczenie i płatność 

1. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury wystawionej dla: 

  Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 628-226-

06-65 

  Odbiorca: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy: 

1) oświadczenie, że wykonał całość robót siłami własnymi bez udziału 

Podwykonawców albo wykaz wszystkich Podwykonawców biorących udział w 

realizacji odebranych robót. Wykaz Podwykonawców, o którym mowa powyżej 

winien być podpisany przez wszystkich Podwykonawców biorących udział w 

realizacji odebranych robót oraz Inspektora nadzoru. 

2) potwierdzenie dokonanej zapłaty na rzecz Podwykonawców za przerób 
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wskazany w protokole odbioru, na podstawie którego została wystawiona 

faktura, w postaci jednego z poniższych: 

a) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót (w tym również 

Podwykonawcom wykonującym na rzecz Wykonawcy usługi lub dostawy 

związane z realizacją odebranych robót) 

b) oryginały oświadczeń Podwykonawców, iż otrzymali należne im 

wynagrodzenie za wykonany zakres prac wynikający z zawartych umów 

(ze wskazaniem numerów umów oraz dat ich zawarcia) i protokołu. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach 

określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie są zabezpieczone w Budżecie 

Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w podziale na: 

na rok 2024 Dz. 851 rozdz. 85154 §6050 w wysokości…………….………zł brutto   

na rok 2024 Dz. 851 rozdz. 85154 §6050 w wysokości………….…………zł brutto   

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża 

zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności 

informowania Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów 

i usług VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej 

umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej 

umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego 

działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym 

mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Rachunek jest zgłoszony do ……………………………….…  (wskazać Urząd 

Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 
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2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. Każdy projekt 

umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 

szczególności następujące postanowienia: 

1) zakres robót przewidzianych do wykonania, 

2) termin realizacji robót, 

3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy, 

6) zobowiązanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem 

zapłaty kar umownych, 

7) zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami, analogiczne do 

opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 

pkt 4) niniejszego paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5 % wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 1–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca  

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 13 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 

ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy 

wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób 

kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny lub 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
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ww. wymogów lub 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub Podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 

co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Państwowa Inspekcja Pracy), 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 

Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 

§ 7 

Termin umowy 

1. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. ……… 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 
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1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni, po przedstawieniu 

Zamawiającemu dokumentów umożliwiających realizację robót budowlanych 

określonych w § 1 ust. 6. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zadania.  

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu 

na składowanie materiałów. 

 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego 

6. Kierownikiem budowy jest:………..……., posiadający (-a) uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ………….……Nr uprawnień: …………..……… 

7. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą 

protokolarnego przekazania placu budowy. 

 

§ 10 

Odbiór 
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1. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Odbiór częściowy będzie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 

do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

2) Odbiór częściowy dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

przedstawiciela Wykonawcy i w obecności przedstawiciela Zamawiającego  

3) Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego 

zatwierdzony przez Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego 

4) Zatwierdzony protokół odbioru częściowego jest podstawą do wystawienia 

faktury częściowej 

5) Odbiór częściowy nie może być przeprowadzany częściej niż raz w miesiącu 

6) Brak wykonania robót zgłoszonych do odbioru, stanowi podstawę do 

przerwania częściowego odbioru robót. 

2. Zamawiający dokona odbioru robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 

w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia 

prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru i przyjętych przez 

Zamawiającego dokumentów niezbędnymi do oceny wykonania Umowy.  

2) Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny 

przedstawiciel Wykonawcy. 

3) Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu 

czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, 

którego data jest terminem zakończenia robót.  

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu niniejszej Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń oraz inne prace będące przedmiotem umowy  

nie zostały wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 

lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a 

po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

4. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia 
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wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów 

na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać rozebrania 

elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający 

wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. 

6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać 

dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 

formacie PDF (skany dokumentów). Do dokumentacji powykonawczej należy 

dołączyć kosztorys powykonawczy.  

 

§ 11 

Gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i 

wyposażenie każdego z elementów przedmiotu umowy jest równy okresowi 

gwarancji. 

2. Wykonawca udziela …………….. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane 

oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. 

Zgłoszenie zostanie dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie – zgodnie z 

danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie. 

4. Istnienie wad, usterek lub błędów w robotach stwierdza się protokolarnie. O dacie i 

miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę na piśmie łącznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczając termin do 

dokonania oględzin.  

5. W protokole stwierdzenia wad lub błędów, Zamawiający wyznaczy termin na ich 

usunięcie, uwzględniając możliwości organizacyjne Wykonawcy, niezbędny czas do 

ich usunięcia oraz możliwości techniczne do ich usunięcia. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach 

w okresie gwarancji. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego 

sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie 
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wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 

usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy 

i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w 

okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem 

odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości. 

11. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym 

po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

13. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu 

usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i 

potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy.  

14. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

15. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź 

jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy. 

Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do upływu, 

którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w 

przypadku wystąpienia następujących okolicznościach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; 

2) Wykonawca nie dostarczył dokumentów określonych w § 1 ust. 6; 
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3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami 

postępowania, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego; 

6) Wykonawca nie wypełnił obowiązku z o którym mowa w § 5 ust. 13. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury za odebrany 

zakres prac, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od 

upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 

nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące 

zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3), 

po cenach przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości 

tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej 

części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy określonego 

w § 7 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za wykonany 

przedmiot umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy którejkolwiek ze 

Stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy niezależnie od kar umownych z tytułu zwłoki, 

3) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów określonych w § 1 

ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w 

wysokości 500,00 złotych brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub jej zmiany; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za 

każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za 

nieterminową zapłatę; 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za 
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każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych brutto; 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 6, niezatrudnionej 

na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy taki 

przypadek; 

11) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 

odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą egzekwowane od 

Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej. Termin zapłaty kar umownych wynosi 

7 dni od otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku nieuregulowania przez 

Wykonawcę kar umownych, Zamawiający potrąci należność z faktur Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający, niezależnie od 

kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie 

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 

umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z 

uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić 

jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie 

aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w 

sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które 

mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie 
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w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły poniższe 

okoliczności. Zmiany umowy mogą dotyczyć kwestii: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia 

poniższych okoliczności: 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

materiałów, urządzeń lub elementów robót budowlanych o innych 

parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w ofercie lub 

dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia: 

- gdy zastosowanie przewidzianych materiałów, urządzeń lub elementów 

robót budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

- gdy zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów 

robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych 

niż wskazane w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego, 

- w przypadku ich niedostępności na rynku lub zaprzestania produkcji, 

bądź wycofania z obrotu przez producenta,                    

b) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub jej kosztów lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 

zaproponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały 

przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; skutki zastosowania robót zamiennych mogą stanowić 

podstawę - na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót 

budowlanych o czas niezbędny do prawidłowego wykonania tych robót, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych ze względu 

na: 

- zmiany obowiązującego prawa bądź decyzje, wytyczne, wskazówki 

organów nadzorczo-kontrolujących, 

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami 

geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi 

przeszkodami uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami, 

2) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejności i 

terminach wykonywania części robót budowlanych w przypadkach:   

a) gdy udowodnione zostanie, że opóźnienie dostawy materiałów/urządzeń 

technologicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wynika z 
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przyczyn niezależnych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym 

podstawę do dokonania takiej zmiany może być w szczególności 

potwierdzony przez dostawcę materiału/urządzeń dokument z datą 

złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty 

zaliczki przez Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do 

Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia materiału/urządzeń, 

b) konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz 

konieczności wykonania robót zamiennych, 

c) jeśli wystąpił brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy w 

terminach umownych na skutek okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności: 

- działania siły wyższej, która wymagała wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę - dla potrzeb niniejszej Umowy, pojęcie 

siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację 

Umowy, są nadzwyczajne, poza realną kontrolą Stron i których nie można 

było przewidzieć ani ich uniknąć nawet po przedsięwzięciu przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla 

uniknięcia takich wydarzeń, 

- przerwy w realizacji robót z przyczyn technicznych niezależnych od 

Wykonawcy skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, 

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

d) wystąpienia opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych 

prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to 

inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

e) wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań 

wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 

wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez 

Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, 

aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 

wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy. 

3) inne zmiany umowy: 

a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów, mających 

wpływ na realizację umowy, 
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b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: robót 

dodatkowych, zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

zwiększenia lub ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego; w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do 

określenia wysokości wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać po dniu 

zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej 

zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług, 

c) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą 

dopuszczalne w świetle zapisów ustawy Pzp. 

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, 

uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ 

na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram i termin 

wykonania umowy. 

4. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona 

wnioskująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany 

pozwolenia na budowę. 

5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takich zmian, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 

wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z 

których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i 

roszczeń finansowych od Gminy Chrzanów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu będą rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 


