Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczag pod firmag
....................... pod adresem .............................., posiadajgcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa™,

............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ................. , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do lgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 212 w m. Lipnica” (Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
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nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) oraz zaltgcznikami, w szczegolnosci Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,
itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzszag zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynno$ci

niezb¢dnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
mial mozliwos¢:
1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym

OPZ i SST) oraz innych informacji majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,
2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego

W celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji

i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedz¢ 1 do§wiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca os$wiadcza, Zze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczefistwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych o$wiadczen.



§3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 14 dni, liczgc od daty zawarcia Umowy, z
zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 10 i 9 ust. 5. Opoznienie w przedlozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy zostang wykonane w terminie ....... dni
od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot poprzedzong wpisem kierownika robot
do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w §
18 ust. 2§ § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
koncowego, za termin zakonczenia robot uwaza¢ si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci
odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote  ..occeiiiiiiiienen. zt  (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ustug, powiekszong o nalezny
podatek od towarow 1 ustug w kwocie .......ccceeveiiinnen. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ..............ec.e........ 2l (stownie zlotych:

................................................ ) lacznie z podatkiem od towardéw i ustug.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzglgdu na wzrost kosztéw Wykonawcy.



§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 niniejszej Umowy, rozliczone bedzie
jednorazowo po zakonczeniu robot oraz dokonanym przez Zamawiajgcego odbiorze
koncowym, na podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowe;j
dostarczonej do siedziby Odbiorcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

3. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem warto$ci
wykonanych robot, przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 lub w
przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajace;j

zalegltoSci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehlienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu platnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
5. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, Rejon Drog Wojewddzkich w Bytowie,

ul. Les$na 1, 77-100 Bytow i dorgczona do siedziby Odbiorcy.

6. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.



Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaplaty naleznos$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowiazek wykonywania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zamoOwienia, przepisOw technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot
budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami
drog.
Wszelkie materiaty rozbidorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowiazek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawa
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy. W trakcie prowadzonych robot budowlanych
Wykonawca ma obowiazek utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie
tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie
zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow BHP, wskazanych w ust. 5.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujgcego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy 0s6b

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajgcego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki

obiektu budowlanego i warunkoéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usuni¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajagcego w sytuacjach tego wymagajacych. Program

Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i1 zakresie, okreslonym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow OPZ i SST niezb¢dne do wykonania
kompletnego robot budowlanych i przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametrow, okreslonych w OPZ i SST, koszt

wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) biezace 1 chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w czasie
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
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18.

19.

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drog dojazdowych 1 technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okres§lonym w tych aktach prawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, OPZ, SST oraz dowodu ztozenia do organu
administracji ~ architektoniczno-budowlanej zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 5.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ...........c....... zl,
pomniejszona o ewentualne wyptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg .........ccccoeene.e. 28
pomniejszona o ewentualne wyplaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt
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w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towardw 1 ushlug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie, a powstale w zwiazku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushlug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty w okresie nie krotszym niz od
dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich
stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczego6lnosci kopii umowy i projekt polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie
dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

6. Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).



7. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlno$ci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢ciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentow w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreSlonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkéd, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIe ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
powierza mu czynnos$ci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi
zmiany Umowy 1 nie wymaga dla swej wazno$ci zawarcia aneksu.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODIE .......ccccccoiiieiiiiiiiiiniiene e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli bgdzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac zmiany o0soby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac¢ zmiany 0soby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz



2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zast¢pstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposéb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmienic¢
osobe, o ktéorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuze;j
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te majg obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
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robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prac¢ moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczegolno$ci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowiazkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 1 1 skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla

Wykonawcow — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamoOwienia

zostang zrealizowane przez Wykonawcg osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatlu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czes$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynnosci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
(W tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czgsci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisoOw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgeda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore =zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, uslugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podmiotu na zasoby ktdrego powolywat si¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o nastgpujace] tresci:
»Podwykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualnos$ci powyzszego oswiadczenia.”

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej] umowy. Przedlozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegolnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umow. Niewypehlienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sa wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, Zze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote roéwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bgdzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.
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23.

24.

25.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potragci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w OPZ i SST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow
i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez
Urzad Dozoru Technicznego.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z OPZ lub SST, a niewyszczegdlnionych

w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametrow technicznych,

technologii wykonania roboét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
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do projektowanych w OPZ,
a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany
na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.
Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujgcej wzrost wynagrodzenia umownego, 0
ktorym mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajagcego na
pismie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci
I protokot uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzgtu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
Z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlig innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub nakladow wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu dokumentow zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub cene.

§18
NIEPRAWIDELOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

17



2.

Na potrzeby realizacji niniejszej] Umowy zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usunigcia, wady nienadajgce si¢

do usuniecia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego rob6dt wad istotnych nadajgcych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do

czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robot i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

W razie stwierdzenia w czasie robot lub w toku czynno$ci odbioru koncowego istnienia wad

nienadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac¢ czynnosci odbioru 1 zada¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czg$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunig¢cia wad w wyznaczonym terminie. Wykonawca

zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, o

usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia

§ 19 ust. 3-8.

§ 19
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioér koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

3) odbior ostateczny (przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, kierownik budowy bedzie
zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do
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odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

3. Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane bedg komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik budowy ma obowigzek dokonania wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych, co inspektor nadzoru powinien
potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy.
Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie
zalgcznik do zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,
przekaze Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowg powykonawczag — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wiasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania

12) protokoty odbioru odpowiednich witascicieli urzadzen obcych.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej
w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna
Z wersja papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

7. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa
W ust. 5.

8. Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego
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usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub podwykonawca

skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg, okreslong w § 14, w wysokosci

0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce¢ postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 2 i 3, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w

dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za

kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie

wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia

netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien

zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien

kierowania robotami przez inna osob¢ niz wskazana w ofercie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong czg¢s¢ §wiadczenia umownego,
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9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokos$ci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za

niespetniong czg¢s¢ swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie

od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy

jest uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie

trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy i

bezskutecznego uptywu terminu okre§lonego w wezwaniu.

§ 21
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i
zada¢ zaptaty kary umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 10% wartosci brutto Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg$¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
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5.

8.

9.

z Umowy.

Odstagpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bedg mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czes$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cze$ci robot, okreslonym

w ofercie Wykonawcy, po potragceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
| wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robodt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usunaé z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy przez ktorakolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢

uzasadnienie.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
GWARANCJA I REKOJMIA
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi
dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit

....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze

Wykonawcy wadg przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:

ograniczenie mozliwos$ci eksploatacji
jakiejkolwiek czesci przedmiotu

sposobu usuni¢cia wady

Klasyfikacja . Wymagany
wad Reakcja Gwaranta czas reakgji
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okre$lenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu _ i i
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Calkowite usunigcie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu

powiadomienia

Umowy oraz pozostate wady istotne |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czgsci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Calkowite usuniecie wady. 14 dni
od momentu

powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy

Catkowite usunigcie wady

niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad wystgpujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug

swojego wyboru

do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,

24




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane

25



20.

do wykonania robodt przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytgczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robdt wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegoélnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, termin
zostanie przesuniety odpowiednio o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub czas wusunigcia ich skutkow, z mozliwoscia
uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow technologicznych prowadzonych prac,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja

26



lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miala wpltyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajagcych w sposob istotny
od przyjetych  w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub
innych obiektow budowlanych,

e) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidzie¢,
oraz ktérego strony nie mogtly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlno$ci: powddz, pozar i inne kleski zywiolowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz pafnstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

I) zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

J) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $srodkow nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych,
- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zaméwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,
powyzsze okolicznosci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda mialy wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkod,
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:
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d)

f)

9)

h)

i)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, SST lub
zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajgcemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego ze wzgledu na
trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory jg przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych
kolizji,

wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

4)

ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
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1.

koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstaweg zmiany.

Podstawg do zadania przez Wykonawceg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protoko6t konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylgcznie zmiany zakresu i Sposobu wykonania robét, nie wptywajgcy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowic¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak 1 odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzedniag zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.
Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.
Zrédlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
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Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, Zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
MOCY niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwos$ci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
I jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikow stanowiacych integralne czgsci Umowy:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
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oraz zalacznikami, w szczegdlnosci Opisem Przedmiotu Zamodwienia oraz
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksi¢gowego)
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