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YT [ U w Malborku, zwana dalej ,,umowg”

pomiedzy

Miastem Malbork,

reprezentowanym przez Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka — Matgorzaty Pilarskiej-Downar

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,,Inspektorem" zwane facznie ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej w dalszej tresci umowy , ustawg
Pzp” na wykonanie zadania pn.

Petnienie funkcji Wiodacego Inspektora Nadzoru nad zadaniem: ,Rewaloryzacja obszaru
Placu 3 Maja w Malborku” w ramach projektu “Malbork na ,+ - rewitalizacja
historycznego srddmiescia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020”. (Numer
umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-220002/17-04)

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem
rozliczen budowy nad zadaniem: Pelnienie funkcji Wiodacego Inspektora Nadzoru nad zadaniem:

,Rewaloryzacja obszaru Placu 3 Maja w Malborku” w ramach projektu *Malbork na ,+> —
rewitalizacja historycznego Srédmiescia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020”. (Numer
umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-220002/17-04)

” zgodnie z ofertg oraz dokumentacjg postepowania przetargowego wyszczegdlniong w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.
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§2

Zakres obowigzkow Inspektora
1. W zakres prac dotyczacych przedmiotu umowy wchodzi:

a) petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branzowych inspektoréw
nadzoru na czas prowadzenia robét budowlanych i na okres gwarancji (szczegétowy zakres
robdt budowlanych zawiera Dokumentacja Projektowa, SWZ wraz z zatgcznikami).

b) uzgodnienie z wykonawcg robét budowlanych harmonogramu rzeczowo-

finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robét budowlanych, weryfikacja
harmonogramu, po zatwierdzeniu przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu,
c) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych,
d) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,
2. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Inspektora zawarty zostat w Ztgczniku nr 8 do SWZ i stanowi
integralng cze$¢ umowy
3. Rzeczowy zakres nadzoru przedstawiony zostat w dokumentacji budowlane;j

§3

Zobowigzanie Inspektora
1. Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowig: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z
zatgcznikami, ofertg oraz wyjasnieniami.
2. Inspektor oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu
Umowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.
3. Inspektor zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, tj. Swiadczenie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami, o ktérych mowa w § 1, zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
§4

Odpowiedzialnos¢ Inspektora
1. Inspektor we wiasnym zakresie i z wtasnych srodkdéw
a) zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
b) zapewni wtaiciwg organizacje nadzoru zgodnie z przepisami BHP i P.POZ.
2. Inspektor ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw BHP i P.POZ.
3. Inspektor oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona zgodnie z prawem budowlanym, z
zachowaniem nalezytej starannosci w terminach umownych.
4. Inspektor zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych ze wszelkimi
obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych i prywatnosci.
5. Inspektor ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikia z
realizacji niniejszej Umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich.\
§5

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy
1. Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie reprezentowat wyznaczony
pracownik Wydziatu Inzynierii Miasta, Urzedu Miasta Malborka tj, ....cccccooeveneieciecceineeeee
2. Przedstawicielem Inspektora w sprawie wykonania Umowy bedzie ..........ccoceeeveveveceieicreneenen.
3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Inspektora na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamdwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej
mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi przestanki do zmiany
Umowy.

. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze Stron - zobowigzana jest ona powiadomic
o tym na pismie drugg Strone w terminie 3 dni.

. Inspektor zapewni realizacje przedmiotu Umowy przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia, a kopie dokumentéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia wyzej wymienionych
0s6b przedstawi Zamawiajgcemu.

. Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Inspektora na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamdwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej
mowa w ust. 6 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

. Inspektor nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych dokumentacjg projektowa
i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robét.

§6
Organizacja na terenie budowy

. Inspektor zobowigzany bedzie do organizacji i udziatu w naradach budowy co najmniej 1 raz na
dwa tygodnie, a w razie koniecznosci w okresach tygodniowych.

. Inspektor zapewni ubezpieczenie inspektoréw na czas nadzoru nad robotami.

. Inspektor przed przekazaniem placu budowy sprawdzi i odbierze wszelkie zabezpieczenia,
ktorych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu organizacji placu budowy.

§7
Harmonogram

Inspektor bedzie sprawdzat zgodno$¢ wykonywanych robdét z harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonawcy robét budowlanych z uwzglednieniem terminéw okreslonych w umowie
z wykonawcg robét budowlanych.

Inspektor, w przypadkach opdznieh w realizacji etapdw inwestycji, akceptuje nowy aktualny
harmonogram, przedtozony do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana harmonogramu nie
wptywajgca na termin wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

§8
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Termin realizacji Umowy
1. Termin wykonania ustugi: do zakonczenia robdét budowlanych tj, 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§9

Realizacja Umowy /Podwykonawcy/

1. Inspektor, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na ustugi zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Inspektora na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Inspektorowi,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy Zamawiajgcy wzywa do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 ).

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu umowy, w przypadku:

a) niespetniania wymagan okreslonych w SWZ, w tym w Umowie,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w okreslony w ust. 3.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Inspektor, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na ustugi przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Inspektor bedzie odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, w tym przedstawicieli lub pracownikéw podwykonawcy, tak, jakby byty to
dziatania lub uchybienia Inspektora.

10. Inspektor powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy i wykonywania ustugi przez kazdego podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na terenie budowy. W przypadku niewypetnienia obowigzku wymienionego w
zdaniu uprzednim, podwykonawcy usitujgcy wykonywac ustugi bez uprzedniego dokonania w/w
zawiadomienia bedg traktowani jako nie zgtoszeni i nie zatwierdzeni przez Zamawiajacego oraz
bedg mialy zastosowanie zapisy Umowy dotyczace usuwania z terenu budowy
niezatwierdzonych podwykonawcow.
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11.

12.

13.
14.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda

Zamawiajgcego po spetnieniu wymogdw okreslonych w przepisach prawa i Umowie. Warunkiem

udzielenia zgody przez Zamawiajgcego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia o

niezaleganiu z naleznymi pfatnosciami wobec dotychczasowego podwykonawcy i o$wiadczenia

dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami przez Inspektora
wobec niego.

Inspektorowi nie bedg przystugiwaty wobec Zamawiajacego zadne roszczenia, w szczegélnosci

ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

przedktadanych umoéw z podwykonawcami.

Inspektor odpowiada wobec Zamawiajgcego za czynnosci podwykonawcéw.

Zamawiajgcy wskazuje na nastepujgce wymagania wobec uméw o podwykonawstwo, ktérych

niespetnienie uprawnia Zamawiajgcego do zgtoszenia zastrzezen do jej projektu lub sprzeciwu

do umowy:

a) Inspektor zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie umowy z podwykonawca ustug
przez Zamawiajgcego i w tym celu powinien ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie przez podwykonawce prac o podobnym charakterze i skali.

b) Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé, ze jakakolwiek ptatnos¢ Inspektora na
rzecz podwykonawcy ma nastapi¢ pdzniej niz po dacie podpisania koricowego protokotu
odbioru koncowego. Umowa z podwykonawcg nie moze uzaleznia¢ odbioréw ani ptatnosci
dokonywanych przez Inspektora wobec podwykonawcy od dokonania tych czynnosci
miedzy Zamawiajgcym a Inspektorem. Umowa z Podwykonawcg nie moze ponadto
przewidywac¢ wynagrodzenia za dany zakres robdét wyziszego niz okreslony w Umowie,
ptatnosci w terminie pdzniejszym niz okreslony w Umowie, kwot zatrzymanych, w tym
zabezpieczenia w postaci pienieznej potrgcanej z wynagrodzenia ani innych sformutowan
skutkujgcych ryzykiem odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego mimo otrzymywania
oswiadczen o niezaleganiu. Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z
przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

c) Jesli Inspektorem jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum (przez co rozumie
sie rowniez inng rdwnowazng forme prawng), umowy z podwykonawcami mogg zawierac
zarowno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak réwniez indywidualnie kazdy z
podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum. Réwniez w przypadku indywidualnego
zawierania umow z podwykonawcami cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng
odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego za zobowigzania ktéregokolwiek z pozostatych
cztonkdéw konsorcjum wobec Zamawiajacego, jesli takie powstang w nastepstwie dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy ktéregokolwiek z cztonkéw
konsorcjum wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy.

d) W przypadku, jesli Zamawiajacy bytby, z uwagi na zasade odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego, zobowigzany dokonac zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Inspektor dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci powiekszonej o
kare umowng okreslong w § 14. Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcenia swojej
wierzytelnosci wobec Inspektora z tego tytutu z wynagrodzenia Inspektora lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Inspektora, nawet gdyby
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umowa o podwykonawstwo byfa zawarta jedynie przez jednego z cztonkéw konsorcjum
tworzacych Inspektora.

§10

Materiaty

1. Inspektor odpowiada za akceptacje wykazu podstawowych materiatow.

2. Inspektor winien kontrolowa¢ materiaty, aby odpowiadaty normom zawartym w dokumentacji

technicznej, projektowej oraz przedmiarach, majgcych wymagane atesty i certyfikaty.
. Inspektor ma obowigzek sprawdzié¢ swiadectwa i inne dokumenty stwierdzajgce jako$é uzytych
materiatow i wyrobéw, przed ich wbudowaniem.
. Inspektor nie jest upowazniony do akceptacji zmiany materiatéw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.
. W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakosci wykonania robdt,
Wykonaweca robét na zgdanie Inspektora przeprowadzi stosowne badania.

§11

Odbiory

. Przedmiotem odbioru korncowego jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
opisanymi w SWZ i § 1-4 niniejszej umowy.

. Przedmiotem odbioréw robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu jest nadzér nad elementami
robot budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robot przez Wykonawce robét budowlanych Inspektor
ma obowigzek sprawdzenia czy Wykonawca robdét budowlanych wykonat przewidywane —w
przepisach lub umowie préby i sprawdzenia, skompletowat dokumenty niezbedne do dokonania
oceny prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz dotgczyt niezbedne atesty i
certyfikaty.

. Inspektor przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego odbiera roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu w terminie 7 dni liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy i potwierdzenia przez Inspektora gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku
budowy.

. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy robdt budowlanych.

. Inspektor, potwierdzi gotowo$¢ do odbioru elementéw robdt w terminie 7 dni, od zgtoszenia
daty gotowosci wpisem do dziennika budowy, a w przypadku braku gotowosci do odbioru,
wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.

. Zamawiajacy zakoniczy odbidr koficowy robdt w terminie 14 dni, od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru.

. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora
i Wykonawce robét budowlanych, a dzien podpisania protokotu odbioru stanowi date odbioru.
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9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
préob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajagcy moze
odmoéwic odbioru, a fakt ten nie moze byé podstawg do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt,
o ktérym mowa w § 9.

10. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ztozy pisemne o$wiadczenie, ze wszelkie
prace budowlane wykonane zostaty zgodnie z projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego.

11. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 10, zostanie przedtozone Zamawiajagcemu przy odbiorze
koncowym.

§12

Wynagrodzenie
1. Ustala sie ryczattowe wynagrodzenie Inspektora zgodne ze ztozong ofertg, tj. w wysokosci:

Podatek VAT ( ....... 1) TSRO zt
................................................ zt brutto
(STOWNIE: ettt et et e e e e ztotych 00/100)

2. Kwoty przedstawione w ust. 1 uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zrédta ich powstania.

3. Kwota przedstawiona w ust.1 podlega zmianie w sytuacjach opisanych w § 22 pkt. 1.2.
Zamawiajgcy w przypadku ustawowe]j zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT dopuszcza
mozliwo$é zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z Umowy po ustaleniu zakresu,
ktorego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

5. W przypadku zlecenia wykonawcy robdt budowlanych do wykonania robét dodatkowych lub
podobnych, Inspektorowi Nadzoru przystuguje wzrost wynagrodzenia za nadzér o kwote
wynikajaca z procentowego udziatu robot dodatkowych lub podobnych do kwoty umowne;j
wykonawcy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu niniejszej umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardéw i ustug oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki od towarow i ustug.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wartos¢ wynagrodzenia

netto w fakturze nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw. Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug nie wymaga zmiany umowy.

§13

Obowigzki Inspektora w okresie gwarancyjnym

[EEN

. Inspektor bedzie nadzorowat roboty w trakcie usuwania wad, usterek i ponownie dokona ich
odbioru.
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2. Inspektor nadzoru uczestniczyt bedzie w przegladach gwarancyjnych w okresie deklarowanym
przez Wykonawce robét budowlanych oraz w przegladzie pogwarancyjnym.

§14
Zasady rozliczen

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot Umowy bedzie dokonanie odbioru
czesciowego/koncowego robdt budowlanych na warunkach przedstawionych w § 11.

2. Zamawiajacy dopuszcza zaptaty w czesciach proporcjonalnie do wielkosci przerobu robét
budowlanych.

3. Zapfata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Inspektora wskazany na
prawidtowo wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od daty przedtozenia jej Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

5. Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury korcowej, iz dokonat zaptaty
catosci naleznych kwot podwykonawcom.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie podwykonawcy naleznosci przez Inspektora, Zamawiajacy pokryje
podwykonawcy te nalezno$¢ na zasadach okreslonych w art. 143c Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

7. Do faktury Inspektor zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie podwykonawcy (-6w), ze Inspektor
nie ma zobowigzan wynikajgcych z realizacji zamoéwienia i w zwigzku z tym podwykonawca (-cy)
nie bedzie zgtaszat (-li) zadnych roszczen z tego tytutu.

8. Strony o$wiadczajg, ze ptatnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca oswiadcza, ze wskazany na
fakturze vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Niniejsza umowa nie przewiduje zabezpieczenie nalezytego wykonania.
§16
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Inspektor w sposob podstawowy naruszy
postanowienia Umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1. Inspektor zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w
sytuacji, gdy nastgpito wstrzymanie nadzoru przez okres dtuzszy niz 14 dni.

2. W przypadku wstrzymania robdét budowlanych przez Zamawiajgcego, nie podejmie nadzoru w
ciggu 10 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajgacego o wznowieniu realizacji robdt
budowlanych,
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3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny
odstgpienia.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze odstgpienie od Umowy przez jedng ze Stron, na podstawie

ktoregokolwiek z postanowien Umowy, wywiera skutek w postaci rozwigzania Umowy na

przysztos¢, w dniu wskazanym przez Strone odstepujgcg od Umowy, jednakze nie wczesniej niz

w dniu otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez drugg Strone, nie naruszajac

stosunku prawnego faczacego Strony na podstawie Umowy w zakresie juz wykonanego

przedmiotu Umowy (odstgpienie od czesci Umowy).

§17

Odstgpienie od Umowy przez Inspektora

Inspektor moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia

w wysokosci w okresie dtuzszym niz 31 dni.

§18

Kary umowne

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z Umowa lub

nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo

potracenia kar umownych z naleznego Inspektorowi wynagrodzenia.

2. Inspektor jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

odstgpienie od Umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po jego stronie w
wysokosci 10% wynagrodzenia Inspektora brutto okreslonego w § 12,

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora
w przypadkach okreslonych w § 16 - w wysokosci 10% wynagrodzenia Inspektora brutto
okreslonego w § 12,

uchybienia obowigzku nadzoru robdt (elementdw robdt) zanikowych i ulegajgcych
zakryciu w terminach wynikajagcych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w wysokosci 0,3% wartosci roboty wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu zostajg przez Strony uznane za wykonane w dniu
potwierdzenia przez Inspektora (wpisem w dzienniku budowy) ich zakoriczenia po
uprzednim pisemnym zgtoszeniu tego faktu przez kierownika budowy zgodnie z

potwierdzeniem przez Inspektora gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Uchybienie w nadzorze usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Inspektora nadzoru brutto okreslonego
w § 12 za kazdy dzien opodzinienia, liczona od uptywu terminu ustalonego przez
Zamawiajgcego z Wykonawca robét budowlanych na usuniecie usterek lub wad,

1 000,00 zt za powierzenie wykonania robot objetych umowg o podwykonawstwo bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego,
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=

f) 500,00 zt z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) 500,00 =zt =z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo,

h) 500,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 9 ust. 2
Umowy - w wysokosci 500,00 zt,

Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 oprécz ww. kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Inspektorowi nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar umownych w terminie 21 dni od daty
wystawienia noty ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia
kwoty kary umownej z wynagrodzenia Inspektora.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w
Umowie podstaw do ich naliczenia.

§19

Gwarancja

. Inspektor odpowiada solidarnie z Wykonawcg robét budowlanych za wady obiektu budowlanego,

jezeli przyczyng ich powstania byto niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow
wymienionych w § 2 umowy.

§20
Sita wyzsza

Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec.

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich obowigzkow

umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a w takim
przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa
zostanie rozwigzana.

§21
Zmiany umowy
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.

10
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Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem,
iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamdwienia okreslonego w SWZ, tj.

1) zmiany terminu realizacji zamdwienia na skutek:

a)

b)

wystgpienia dziatania sity wyiszej (np. powddzi, pandemia); pod pojeciem ,sity wyzszej”
Zamawiajgcy rozumiec¢ bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktdrego nie mozna unikna¢, ani
ktédremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujace po
zawarciu umowy i powodujgce niemoznos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;
w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdéwienia wynies¢ powinno minimum tyle
dni ile trwa opdzZnienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

dziatania zwigzane z zachowaniami zbiorowosci — strajki, zamieszki, dziatania zbrojne,

c) dziatania wtadzy panstwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portow, a takze

zdarzenia zwigzane z chorobg zakazng COVID-19, wywotang przez koronawirusa SARS-CoV-2
oraz innymi chorobami moggcymi powsta¢ w zwigzku z mutacjami ww. wirusa, a takze
pandemiami, epidemiami.

d) Strony zgodnie oswiadczajg, ze pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen wynikajgcych z

niedotozenia przez ktérakolwiek ze Stron nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.

e)wystgpienia warunkéw atmosferycznych utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z technologig wykonania danych robdt okreslong w kartach
technicznych materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego; w takim przypadku

przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdZnienie
spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

f)przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony

g)

prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie
robot, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,
koniecznosci dokonania zmian w realizacji robét dodatkowych lub zamiennych podyktowanych
m.in. decyzjami organdw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu
uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,
ktorych celem jest przywrécenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojow lub opdZnien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdznienie to bedzie
miato wptyw na termin zakonczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamdwienia wynikajacego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktére
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robot,

11
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o)

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkancéw
lub innych oséb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji
zamoéwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdinienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

2) Zmiany wynagrodzenia:

W przypadku zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych
osobowych.

1. W zakresie zmian wynagrodzenia:

a) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr
200 poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub,
jezeli Wykonawca ztozy pisemny wniosek w ktérym wykaze, bezposredni wptyw tych zmian
na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zaréwno co do faktu jak i co do
wysokosci, przedstawiajac na to wiarygodne dowody,

b) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu nastepuje, o ile
zmiany przepiséw prawa wskazane w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu spowodowaty
wzrost kosztdow wykonania zamdwienia o wiecej niz 10% w stosunku do kosztow
poniesionych w miesigcu poprzedzajgcym te zmiane. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej
czesSci wynagrodzenia, ktéra pozostata do zaptacenia przez Zamawiajgcego i nie moze
przekroczyc tgcznie 5% wartosci wynagrodzenia pozostatego do zaptfacenia,

c) kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa
w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wzrost kosztdw ustug wykonywanych przez
podwykonawcow bedzie brany pod uwage tylko w zakresie, w jakim zostaty one zgtoszone
Zamawiajgcemu.

d) wynagrodzenie nalezne Inspektorowi zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Inspektora w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

e) W przypadku zaistnienia okolicznos$ci opisanych w §12 ust.5.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
§22

Oswiadczenie VAT

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 579-22-

30-763 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

12
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§23
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
»postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami
RODO. Dane te dotyczg Wykonawcy bedacego osobgy fizyczng prowadzacg jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarczg, pethomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone
sg w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy (osoby
fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy
bedacego osobg fizyczng prowadzacag dziatalno$é gospodarczy, jego petnomocnika (osoby
fizycznej), informacji o osobach, ktére Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z
postepowania, jak i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania
przedmiotu zamodwienia (np. osdb, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w Postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia,
0sob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg, ktdre zostang wskazane jako
Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej
umowy oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej
umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczgce innych oséb (np. w przypadku
zmiany osob, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W niniejszym postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zaméwienia, oséb fizycznych
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z osdb
wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze
strony Zamawiajgcego niewspodtmiernie duzego wysitku.

Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takie na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe 0s6b trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe s3 przekazywane
Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wtasciwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat,
przekazanych przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczace pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od oséb trzecich,
sporzadzonego wg Zatgcznika nr 6 do niniejszej Umowy.

§24
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm), aktéw
prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U.2021 poz. 2351), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020
r. poz. 1740), a w sprawach procesowych — przepisy Kodeksu postepowania cywilnego (tj. Dz.U.
2021 r. poz.1805) oraz tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego
zawarto niniejsza umowe.
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2. W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia potrzeby
rozstrzygniecia spraw lub probleméw — Strony bedg je podejmowac i rozstrzyga¢ bez zbednej
zwtoki.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy w
ciggu 7 dni od chwili ich zgtoszenia.

5. Jezeli Zamawiajgcy odmdwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze zwrdcié sie do sadu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.

6. Wtasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad miejscowo wtasciwy dla Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w 2. egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zatqgczniki:
1. Oferta wykonawcy,

Zamawiajacy Wykonawca
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