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Załącznik nr 6 do SWZ 

Umowa o roboty budowlane  
nr _________________ 

 

W dniu ______________ w Kwidzynie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie, ul. Braterstwa Narodów, 82-500 
Kwidzyn, NIP: 581-000-65-11, REGON: 170-051-882 („Zamawiający”),  

reprezentowaną przez: 

Michała Wudarczyk – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn 

przy kontrasygnacie 

Jolanty Rozmus – Głównej Księgowej Nadleśnictwa Kwidzyn 

a 

______________________________ z siedzibą w_________________________________ („Wykonawca”)  

wpisaną do _____________________ pod numerem KRS ___________________________ NIP 
__________________________ REGON _________________________ posiadającą kapitał zakładowy w 
wysokości ___________________________ 

reprezentowaną przez: 

__________________________- __________________________ 

__________________________ - _________________________ 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy („Oferta”), jako oferty 
najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa potrójnej samodzielnej kancelarii 
Ryjewo” („Przetarg”) została zawarta umowa o roboty budowlane („Umowa”) następującej 
treści:  

 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamierzenie budowalne 
pod nazwą „Budowa potrójnej samodzielnej kancelarii Ryjewo” wraz z uzyskaniem dla 
niego ostatecznej lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji            
o pozwoleniu na użytkowanie („Przedmiot Umowy”) opisane szczegółowo w Umowie, 
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jak również zobowiązuje się w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady do 
usunięcia wad, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia. 

2. Przedmiot Umowy stanowią roboty budowlane, usługi i dostawy opisane                                          
w dokumentacji projektowej obejmującej: (i) projekt budowlany, (ii) projekt 
wykonawczy oraz (iii) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiącej 
cześć składową specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu (łącznie: 
„Dokumentacja Projektowa”). Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że przedmiary 
robót załączone do SWZ mają wyłącznie znaczenie pomocnicze. Ilości poszczególnych 
rodzajów prac wskazane w przedmiarach robót są wielkościami orientacyjnymi,                         
a rozbieżność tych ilości w stosunku do stanu zastanego na placu budowy nie mogą 
być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących 
dokumentach: 

1) Umowie; 

2) Dokumentacji Projektowej; 

3) w pozostałych częściach SWZ;  

4) w odpowiedziach na pytania do SWZ; 

5) w dokumentach, do których odwołuje się SWZ;  

6) Ofercie;  

Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniające                  
i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do ich postanowień, to w żadnym 
przypadku Strony nie mogą ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu 
staranności wynikających z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy będą 
interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie Przedmiotu 
Umowy.  

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej należy interpretować wedle rangi 
hierarchicznej wynikającej z kolejności ich przywołania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie                                             
z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie jego realizacji.  

6. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, 
technologicznego, organizacyjnego lub prawego punktu widzenia są lub okażą się 
niezbędne do uzyskania rezultatów, w tym w szczególności wykonania robót, 
opisanych lub wynikających (chociażby pośrednio) z Dokumentacji Projektowej.  

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją 
Projektową, terenem realizacji Przedmiotu Umowy mającym stanowić Plac Budowy, 
terenami sąsiadującymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci                                 
i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi 
mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy 
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i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co ich wpływu na realizację 
Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze szczególną                                          
(tj. najwyższą) starannością.  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz 
potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy 
na warunkach wynikających z Umowy.  

 

§ 2.  WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby 
uniknąć powstawania utrudnień lub szkód w kontaktach z innymi podmiotami 
znajdującymi się na Placu Budowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urządzeń, 
maszyn w liczbie dostosowanej do postępu budowy.  

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie w formie 
pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować przeszkody lub 
utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3.  PLAC BUDOWY  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty 
stanowiące Przedmiot Umowy („Plac Budowy”) w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy.  

2. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na Placu 
Budowy od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.  

4. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami                            
i odpadach, uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na Placu Budowy.   

5. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać Plac Budowy w czystości, a odpady 
powstające w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywać zgodnie z 
przepisami o odpadach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić 
środowisko oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i 
mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, 
hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

6. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnić ochronę Placu Budowy.  
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7. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania 
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.  

8. Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt zaopatrzy Plac Budowy w media. 
Jeżeli będzie to niezbędne dla zaopatrzenia Placu Budowy w media Zamawiający 
udzieli Wykonawcy niezbędnych zgód. W przypadku obciążania przez dostawców 
mediów Zamawiającego kosztami związanymi w zaopatrzenie Placu Budowy w media 
zostaną one refakturowane na Wykonawcę. 

9. W przypadku znalezienia na Placu Budowy przedmiotów o wartości zabytkowej, 
naukowej, artystycznej lub innych przedmiotów o istotnej wartości, Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 
postępowania zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z 
przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

10. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
znajdujących się na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, 
elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca 
wykona kontrolne wykopy. Wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania 
podziemnej instalacji lub sieci, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 
i gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii energetycznych teletechnicznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas 
wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 
prace nakazane przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
zarządców dróg, przedsiębiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomości, wymagane 
do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji lub sieci, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji lub sieci.  

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa 
przejazdu, jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu 
do Placu Budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie 
dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza Placem Budowy, jakich może 
potrzebować dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnić w 
bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych 
używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz winien 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed 
wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją 
propozycję dotyczącą sposobu realizacji robót do czasu ich ukończenia. Zamawiający 
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia 
zgodności z tą Umową oraz przepisami obowiązującego prawa, oraz dokumentacją 
dotyczącą organizacji ruchu.  
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§ 4.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DOKUMENTACJA TWORZONA W TRAKCIE REALIZACJI 

PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Zamawiający doręczył Wykonawcy Dokumentację Projektową, co Wykonawca 
niniejszym potwierdza.  

2. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem Oferty zweryfikował Dokumentację 
Projektową oraz sprawdził jej kompletność oraz prawidłowość ze starannością 
wymaganą na podstawie Umowy. Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja 
Projektowa jest odpowiednia do realizacji Przedmiotu Umowy i akceptuje jej treść bez 
zastrzeżeń.  

3. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności 
sporządzenia dodatkowej dokumentacji celem realizacji świadczeń wchodzących                    
w skład Przedmiotu Umowy (w tym w szczególności dokumentacji warsztatowej lub 
projektów montażowych) Wykonawca sporządzi dodatkową dokumentację 
projektową na własny koszt.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Dokumentację Projektową wyłącznie                  
do realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez 
Wykonawcę opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które 
będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych („Utwory Wykonawcy”), to: 

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych 
Utworów Wykonawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych 
w  dalszych postanowieniach Umowy,  

2)  Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu, 

3)  przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Utworów Wykonawcy oraz własności egzemplarzy nośników na których 
będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania Utworu Wykonawcy 
Zamawiającemu.  

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.  

6. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem 
czasowym czy terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach 
eksploatacji:  

(1) w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części w dowolny 
sposób, w tym dokonywanie niezbędnych adaptacji i przeróbek, na cele 
związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudową, 
remontem, modernizacją, rozbiórką bądź eksploatacją 

(2)  w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu - zamieszczanie w 
całości lub w części w dokumentach zamówienia w rozumieniu PZP i innych 
związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we 
wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 
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finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, 
wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci 
komputerowej intranetowej i internetowej;, wykorzystywanie w 
materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i 
szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich 
łączenie z innymi utworami lub dziełami;  

(3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, 
w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, 
uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i 
treści całości lub ich części 

(4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy;  

(5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (4) — 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

7) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 
modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości 
lub ich części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, najem 
i dzierżawa, 

8) udostępniania osobom trzecim w szczególności podmiotom upoważnionym 
do przeprowadzania czynności kontrolnych. 

7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 
Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej osób trzecich.  

8. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek 
świadczenie wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa 
własności intelektualnej lub przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Wykonawca, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do 
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie 
działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.  

9. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo 
w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub 
przemysłowej, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem 
o  przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do 
zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych należności (wraz ze 
wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie 
podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z 
Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

10. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na 
własny koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od 



„Budowa potrójnej samodzielnej kancelarii w Ryjewie z podziałem na II etapy” 

 
7 | S t r o n a  

osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią 
część Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej 
lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia 
uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje 
straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu 
Umowy. 

 

§ 5.  TERMINY 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 9 miesięcy od dnia wydania Placu 
Budowy („Termin Wykonania”).   

2. Strony ustalają następujące terminy pośrednie realizacji Przedmiotu Umowy:  

1) Etap I – budowa płyty fundamentowej pod budynek potrójnej kancelarii                      
- zostanie wykonany w terminie 3 miesięcy od dnia wydania Placu Budowy; 

2)  Etap II - pozostały zakres prac wraz z uzyskaniem ostatecznej lub opatrzonej 
rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – zostanie wykonany w terminie 9 miesięcy od dnia wydania 
Placu Budowy; 

3) Terminy realizacji poszczególnych świadczeń wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Etapów określone zostaną                                     
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym („Harmonogram”). 
Harmonogram składać się będzie z następujących części: 

1. roboty, usługi i dostawy w ramach Przedmiotu Umowy oraz pozostałe 
czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

2. zasoby ludzkie i sprzętowe; 

3. przeroby i płatności. 

Harmonogram w zakresie podpunktu 1) powyżej będzie zawierał: 

-  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować świadczenia objęte 
Przedmiotem Umowy z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: 
kolejność i terminy wykonywania tych świadczeń, tak aby osiągnąć 
zakończenie zakresu rzeczowego określonego w każdym Etapie                          
wraz z uwzględnieniem terminu wykonania odbiorów dla każdego 
asortymentu robót określonych w danym Etapie, a także uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie przed upływem Terminu Wykonania, 

- kolejność i rozłożenie w czasie odbiorów i prób wyspecyfikowanych                               
w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz daty 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót, 
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- zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie 
zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości realizacji 
Przedmiotu Umowy,  

- planowane przerwy w realizacji Robót  ze względu na wymogi zawarte                          
w Umowie,  

- rezerwy czasowe wynikające z etapowania realizacji Przedmiotu Umowy lub 
przyjętych technologii prowadzenia robót,  

Harmonogram w zakresie podpunktu 2) powyżej będzie zawierał: 

- szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej                            
z brygad roboczych Wykonawcy oraz każdego typu sprzętu wykonawcy 
wymaganych na Placu Budowy dla wykonania każdego Etapu oraz 
niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania;  

- zestawienie robót planowanych do wykonania przy pomocy 
Podwykonawców;   

Harmonogram w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

- przeroby i płatności (brutto) przypadające do zapłaty w ramach każdego                  
z Etapów;  

- wartość poszczególnych prac wchodzących w skład każdego z Etapów;  

- szacowane płatności (brutto) przypadające do zapłaty na rzecz 
Podwykonawców w ramach każdego z Etapów;  

3. Projekt Harmonogramu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany 
Zamawiającemu do akceptacji przed wydaniem Placu Budowy. Zamawiający przekaże 
uwagi do projektu Harmonogramu w terminie 7 dni od jego przedłożenia. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi 
Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu                     
z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, 
zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy 
wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji 
Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo 
instalacji. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich 
zgłoszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony projekt Harmonogramu.  

4. Zamawiający zatwierdzi poprawiony projekt Harmonogramu uwzględniający 
wszystkie uwagi Zamawiającego, o których mowa w ustępie poprzednim w terminie 
7 dni od przedstawienia poprawionego projektu Harmonogramu o czym powiadomi 
Wykonawcę.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza 
zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie 
lub zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający 
ma prawo polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia 
tempa realizacji Przedmiotu Umowy (w tym w szczególności żądać zwiększenia ilości 
zatrudnionego personelu, ilości używanego sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez 
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pracę na wydłużonym dniu, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od 
pracy, itp.) oraz poprawienia jakości świadczeń.  

6. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 5, Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
odpowiedniego planu naprawczego opisującego podjęcie działań mających na celu 
dotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w Umowie lub 
Harmonogramie lub zapewnienie jakości świadczeń wykonywanych przez 
Wykonawcę („Program Naprawczy”).  

7. Jeśli Wykonawca:  

1) nie dotrzymał któregokolwiek z terminów wskazanych Harmonogramie; 

2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który stwarza zagrożenie                              
dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie                      
lub zapewnienia jakości świadczeń wykonywanych przez Wykonawcę; 

3) w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego, który 
gwarantowałyby nadrobienie opóźnień lub poprawę jakości Robót,  

- to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest uprawniony powierzyć 
dokończenie Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo 
Zastępcze”). 

10. Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego, 
Wykonawca nie podejmie stosownych działań określonych w Programie Naprawczym 
lub nie usunie skutków opóźnień lub skutków nieprawidłowej jakości Przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym,                     
to w takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony skorzystać z Wykonawstwa 
Zastępczego. 

11. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym 
Zamawiający jest uprawniony potrącić z jakikolwiek płatności na rzecz Wykonawcy 
lub zaspokoić z Zabezpieczenia.  

 

§ 6.  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów 
prawa, Zamawiający jest obowiązany do: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na Plac Budowy; 

2) wskazania Wykonawcy powierzchni do składowania urządzeń i materiałów; 

3) dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach 
określonych w Umowie; 

4) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie; 
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5) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie                 
za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy; 

6) udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy do uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie dla przedsięwzięcia stanowiącego Przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do wglądu do dokumentów 
Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych 
związanych z Przedmiotem Umowy, dotyczących usuwania wad 
stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy; 

2) składania uwag w zakresie dotyczącym składowania urządzeń  i materiałów 
jeżeli będą budziły zastrzeżenia; 

3) dokonywania kontroli procesu wykonywania elementów prefabrykowanych 
na etapie produkcji w zakładzie lub wytwórni, w którym będą produkowane; 

4) żądania usunięcia z Placu Budowy podmiotów lub osób, które w ocenie 
Zamawiającego nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których 
obecność jest zbędna z punktu widzenia Przedmiotu Umowy; 

5) wyznaczyć inspektora nadzoru, który będzie sprawował obowiązki                                 
i uprawnienia przypisane Zamawiającemu w Umowie („Nadzór”). Personel 
Nadzoru będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów                           
i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków.                            
O personelu Nadzoru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  
 
Nadzór nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Nadzór 
będzie mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek                                        
do wszystkich części Umowy (w tym do dokumentacji projektowej 
wykonanej przez Wykonawcę), które są w jego opinii konieczne lub 
uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek części Umowy 
zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej 
zmian. Nadzór nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca 
w świetle postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od 
realizacji jakichkolwiek części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
  
Nadzór będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie                    
z art. 27 Prawa Budowlanego.  
 
Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub 
działającego w jego imieniu Nadzoru. Jeżeli jednak polecenie będzie 
stanowiło zmianę Umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie                           
z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian. 

6) organizowania rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy 
będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania                                            
i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy będzie ustalał 
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Zamawiający lub działający w jego imieniu Nadzór. Rady budowy będą 
prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub działającego w jego 
imieniu Nadzór, a kopie protokołu będą w ciągu 3 dni dostarczone 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót lub 
usunięcia wad. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne                     
z Umową.   

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich poleceń Zamawiającego                 
o których mowa w ust. 3. W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną. 
W przypadku wydania przez Zamawiającego ustnego polecenia i otrzymania w 
terminie 2 dni po wydaniu polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjęcia polecenia 
od Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego odrzucenia 
polecenia w ciągu 2 dni  po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie Zamawiającego 
uznaje się za przyjęte do realizacji przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonywania 
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1745), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę 
wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na 
warunkach szczegółowo wskazanych w powyższej ustawie.  

6. Strony postanawiają, iż informacje zawarte w ust. 5 oraz ust. 6 stanowią wypełnienie 
wymagań należytej staranności, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy o 
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 roku (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745).  

 

§ 7.  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie i oddanie do użytku robót wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa; 

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia 
budowlanego wchodzącego w skład Przedmiot Umowy;  

3) protokolarne przejęcie Placu Budowy; 

4) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu 
oraz wyposażenie personelu w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia  
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak również 
zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych dla Zamawiającego, Nadzoru i 
innych osób wizytujących Plac Budowy; 
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5) na żądanie Zamawiającego przedstawienie kopie dokumentów 
poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich 
osób realizujących Przedmiot Umowy; 

6) na żądanie Zamawiającego usunięcie z Placu Budowy osoby z personelu 
Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację Umowy; 

7) używania do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych 
z przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz 
dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy; 

8) korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń; 

9) na każde żądanie Zamawiającego przedstawienie wszelkich dokumentów 
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń; 

10) realizacja zaleceń i poleceń Zamawiającego; 

11) zgłaszania do odbioru poszczególnych robót, w tym zanikających                                    
lub ulegających zakryciu; 

12) przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, 
atestów na wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów 
odbiorów i innych niezbędnych dokumentów; 

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiot Umowy,                    
a w szczególności: dokumentację podwykonawczą, instrukcje obsługi                                
i eksploatacji, dziennik budowy itp.  

14) uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w Umowie; 

15) zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem 
wykonanych robót do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

16) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez 
Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje przy 
realizacji Przedmiotu Umowy; 

17) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ; 

18) zachowania czystości Placu Budowy i zaplecza budowy; 

19) przeprowadzenia, w ramach Wynagrodzenia, szkolenia kadry 
Zamawiającego w zakresie użytkowania wszystkich urządzeń i instalacji 
zainstalowanych w budynkach; 

20) przekazania wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego 
oprogramowania i wyposażenia; 

21) uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu prac; 
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22) uzyskania wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji 
administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód                              
i oświadczeń, wynikających z zakresu objętego przedmiotem zamówienia,                  
w tym m. in.:, Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną; 

23) zachowania czystości dróg publicznych; 

24) przywrócenie drogi dojazdowej do stanu w dniu protokolarnego przekazania 
placu budowy przez Zamawiającego dla Wykonawcy; 

25) zapewnienie ochrony środowiska na Placu Budowy oraz w bezpośrednim 
otoczeniu; 

26) terminowe opłacanie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom; 

27) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji 
geodezyjnej i geologicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną                 
dla robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca urządzi zaplecze budowy spełniające następujące wymagania:  

1) wyposażenie w urządzenia higieniczno-sanitarne zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami;  

2) wyposażenie w urządzenia zapewniające właściwą, zgodną z przepisami 
prawa temperaturę pomieszczeń – zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak 
i jesienno-zimowym. 

4. Wykonując Przedmiot Umowy, jeżeli będzie to konieczne Wykonawca jest 
obowiązany do wykonania robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, 
poręczami i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne 
dla użytku i bezpieczeństwa publicznego Zamawiającego oraz właścicieli                                                    
i użytkowników terenów sąsiednich. 

5. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykonana ekspertyzy, 
monitoring, a w razie potrzeby dokona usunięcia ewentualnych szkód 
spowodowanych realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania 
roszczeń z tym związanych bezpośrednio do Zamawiającego – zwolnienie go                                  
z odpowiedzialności w tym zakresie.  

6. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną i archiwalnej dla wszystkich 
prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających oraz inspekcję 
telewizyjną odcinków kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Powstałe ich trakcie 
raporty wraz z filmami i zdjęciami wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem gotowości do odbioru Etapu I lub końcowego w ramach którego były 
wykonywane dokumentowane w ten sposób roboty. 

7. Wykonawca przeprowadzi badanie szczelności budynku zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w pkt. 2.3 „Szczelność na przenikanie powietrza” załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Termin 
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badania Wykonawca uzgodni z Nadzorem, a po przeprowadzeniu badania przedstawi 
Zmawiającemu stosowny raport.  

8. Wykonawca przeprowadzi rozruchy wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych 
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz dokona weryfikacji prawidłowości ich 
konfiguracji pod kątem wydajności, prawidłowości działania, osiągania optymalnych 
parametrów im przypisanych itp. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt 
urządzenia i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym 
związane uważa się za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie 
należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiałów i urządzeń na plac 
budowy musi być poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu 
zaleceń producenta odnośnie ich składowania. Wszelkie urządzenia i materiały należy 
składować w miejscach przeznaczonych do ich składowania, przy czym 
niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia i niezgodne z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do 
skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia 
parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany 
miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia 
lub obniżenia parametrów technicznych. 

11. Wykonawca wytyczy roboty wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w nawiązaniu do 
punktów, linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części robót, a także 
skoryguje każdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robót. 

12. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną dla robót, zgodnie z prawem 
budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona                                         
i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, w ilości 3 egz.  

13. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy personelu 
wskazanego w Ofercie. W przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji 
dokonania zmiany osób z personelu Wykonawcy, Zamawiający zaaprobuje 
zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje                       
i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje 
personelu opisane w SWZ 

14. Wykonawca może zatrudnić do wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemców                     
w rozumieniu ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia                        
15 czerwca 2012 roku (tekst jedn. Dz. U, z 2021 r. poz. 1745) pod warunkiem 
doręczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy:  

1) Oświadczenia o posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających 
cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) Oświadczenia o dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń 
społecznych (jeśli obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów 
prawa).  
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§ 8.  WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się 
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z Oferty, tj. : 
__________________________ zł brutto („Wynagrodzenie”) z podziałem na ETAPY: 

ETAP I w kwocie__________________________ zł brutto 

ETAP II w kwocie __________________________ zł brutto 

2. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (albo inny podatek od wartości 
dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. 
Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jeżeli zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę. Jeżeli obowiązek 
podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, 
podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określania podstaw wymiaru 
kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota Wynagrodzenia będzie powiększana                   
o równowartość podatku od towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami 
wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, podatki, cła koszty atestów, prób, 
przygotowania dokumentacji, licencje, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych itp.  

§ 9.  PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata Wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury częściowej za Etap I 
i faktury końcowej, wystawianych przez Wykonawcę, stosownie do postępu realizacji 
Przedmiotu Umowy, za wykonanie wszystkich robót wchodzących w skład 
poszczególnych Etapów. 

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym tabelę elementów rozliczeniowych („TER”) 
obejmującą ceny jednostkowe za świadczenia wchodzące w skład poszczególnych 
Etapów i Przedmiotu Umowy. TER zostanie sporządzony w podziale na Etapy,                              
w stopniu szczegółowości nie mniejszym niż stopień szczegółowości przedmiarów 
robót załączonych do SWZ 

3. Projekt TER zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do 
akceptacji przed wydaniem Placu Budowy. Zamawiający przekaże uwagi do projektu 
Harmonogramu w terminie 7 dni od jego przedłożenia. Wykonawca obowiązany jest 
uwzględnić w projekcie TER wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do 
zapewnienia zgodności projektu TER z Umową, technologią lub organizacją prac 
wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź 
uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi z przepisów prawa, 
decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień                   
z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzględni uwagi 
Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przedstawi w tym terminie 
poprawiony projekt TER. 
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4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej oraz faktury 
końcowej będą zatwierdzone przez Zamawiającego odpowiednio protokoły odbioru 
Etapu I oraz protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

5. Jakakolwiek zapłata nie nastąpi jednak wcześniej niż przed uzgodnieniem TER                           
i Harmonogramu, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze Etapu wad nieistotnych 
do czasu usunięcia tych wad. 

6. Zapłata każdej części Wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni, od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz dołączonymi 
dokumentami stanowiący, zgodnie z Umową podstawę do jej wystawienia oraz 
pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy.  

7. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”,                                
a pojedynczo „Podwykonawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do każdego 
protokołu odbioru Etapu I oraz do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
jak również na każde żądanie Zamawiającego: 

1) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) 
dokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz 
Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot 
zafakturowanych przez Podwykonawcę i niewymagalnych oraz (iii) kwot 
pozostałych do zafakturowania przez Podwykonawcę na Wykonawcę 
zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z Podwykonawcą; 

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych Podwykonawców faktur; 

3) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek z 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 3 powyżej, to w takim przypadku 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części Wynagrodzenia w kwocie 
odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy.  

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym                             
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. 
zm.). 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

10.          Zapłata: 

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 
otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 
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2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej 
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony 
rachunek VAT Wykonawcy. 

11. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę 
obciążenia rachunku Zamawiającego.  

12. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                                  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. - „Ustawa                                  
o Fakturowaniu”).  

13. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca 
jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa 
w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 
numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

14. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPROL: _______, 
numer NIP jednostki nadrzędnej: _____________. 

15. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 
elementy, o których mowa w ust. Powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

16. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek 
wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym 
wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego 
niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego 
nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.  

17. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na 
rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

18. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., 
poz. 424 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

 

§ 10.  GWARANCJA ZAPŁATY  

1. Wykonawca może w każdym czasie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty 
(„Gwarancja Zapłaty”) do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia 
za roboty wynikającego z Umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do 
wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Gwarancja 
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Zapłaty jest udzielana w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego 
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. 

2. Gwarancja Zapłaty zostanie udzielona w terminie wskazanym przez Wykonawcę nie 
krótszym niż 45 dni. 

3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty ustanowienia 
Gwarancji Zapłaty. Wykonawca zwróci koszty ustanowienia Gwarancji Zapłaty w 
terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego. W przypadku niedokonania przez 
Wykonawcę zwrotu kosztów ustanowienia Gwarancji Zapłaty w terminie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest uprawniony zaspokoić roszczenie o 
zwrot tych kosztów z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub potrącić je z 
jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 11.  ODBIORY 

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie (i) odbiorom robót zanikających i ulegających 
zakryciu, (ii) odbiorom Etapów (iii) odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy,                        
z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy 
jest wyłącznie odbiór końcowy.  

2. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu 
bez przeprowadzenia odbioru ich przez Nadzór.  

3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub 
demontażowi. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany    
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu dokonywać będzie Nadzór wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej 
części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca co 
zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
o tym fakcie Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

4. Przedmiotem odbioru Etapu I będą świadczenia wchodzące w skład danego Etapu. 
Dokonanie odbioru Etapu nie potwierdza należytego wykonania jakiejkolwiek części 
Przedmiotu Umowy i służy jedynie potrzebom dokonywania zapłaty części 
Wynagrodzenia należnego za wykonanie świadczeń wchodzących w skład tego Etapu.  

5. Wykonawca powinien zgłosić Nadzorowi pisemnie gotowość do odbioru Etapu I przed 
terminem wykonania danego Etapu. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Etapu 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowego przedmiotu odbioru oraz 
wszelkie inne dokumenty wymagane do dokonania odbioru Etapu wymagane 
postanowieniami Umowy. Przedkładane przez Wykonawcę dokumenty powinny być 
sporządzone w języku polskim. 
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6. Odbiór Etapu I zostanie rozpoczęty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości 
robót do odbioru Etapu wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi na zgodnie                
z ust. 5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu rozpoczęcia odbioru.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Etapu I zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez 
uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów 
prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia - odmowy 
odbioru Etapu do czasu usunięcia wady; 

2) jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka) – dokonania odbioru Etapu                   
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad,   
 
W takim przypadku wady nieistotne zostaną usunięte w terminie 
wskazanym w protokole odbioru Etapu, a o usunięciu wad Wykonawca 
powiadomi Nadzór. Nadzór potwierdzi usunięcie wad nieistotnych 
stwierdzonych w protokole odbioru Etapu.  

8. Odbiór Etapu I zostanie przeprowadzony przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody 
w dokonaniu odbioru Etapu. 

9. Odbiór Etapu I zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru Etapu, w którym, 
w zależności od okoliczności, Zamawiający potwierdzi wykonanie świadczeń 
wchodzących w skład danego Etapu określając dzień ich wykonania oraz wskazane 
zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze albo 
odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy . 

10. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy.  

11. Wykonawca powinien zgłosić Nadzorowi pisemnie gotowość do odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatniego Etapu. 
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na weryfikację i ocenę prawidłowego przedmiotu odbioru oraz 
wszelkie inne dokumenty wymagane do dokonania odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy wymagane postanowieniami Umowy. Przedkładane przez Wykonawcę 
dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 
wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień 
Umowy lub przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje się do usunięcia                  
i nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu 
Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad;  

2) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia, przy czym 
uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:  
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a) odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy 
terminu na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie 
zlecenia usunięcia wad w ramach Wykonawstwa Zastępczego; 

albo 

b) odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim 
stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót wchodzących w 
skład Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje 
do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem 
istniejących wad. 

3) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia, ale nie 
uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w 
takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących 
Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości                   
i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad; 

4) jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia                                             
i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:  

a) odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane 
za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

albo 

b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach 
Wykonawstwa Zastępczego. 

13. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Nadzór lub 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Brak obecności przedstawiciela 
Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

14. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. w którym, w zależności od okoliczności, 
Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz 
wskazane zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad i stwierdzonych przy 
odbiorze albo odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy . 

15. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą uważać dzień 
wskazany w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych.  

 

§ 12. SIŁA WYŻSZA 

1. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do 
przewidzenia i pozostające poza wpływem Stron, któremu Strony nie mogły zapobiec 
nawet przy dołożeniu należytej staranności („Siła Wyższa”). Za zdarzenia Siły Wyższej 
mogą być uznane w szczególności wojny, akty terroru, epidemie, klęski żywiołowe, 
powodzie, kryzysy o charakterze ogólnoświatowym, strajki (jednakże poza strajkami 
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mającymi miejsce u Stron, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców) oraz inne 
zdarzenia spełniające powyższe przesłanki.  

2. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia Siły Wyższej.  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powstaniu lub ustaniu Siły 
Wyższej, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż w terminie 7 dni od 
powstania zdarzenia Siły Wyższej. 

4. W przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej nie ustanie w terminie 14 dni od dnia 
zawiadomienia przez Stronę, Strony podejmą decyzję co do podjęcia działań w celu 
uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy lub zakończenia realizacji Umowy. 

 

§ 13.  PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający dopuszcza realizację Przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawców na zasadach określonych w Umowie. Umowy o podwykonawstwo 
zawierane pomiędzy (i) Wykonawcą, a Podwykonawcami, (ii) Podwykonawcami, a 
podwykonawcami dalszymi, jak również pomiędzy (iii) podwykonawcami dalszymi 
których przedmiotem będą roboty budowlane będą zawierane wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. 

2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
będą roboty budowlane Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest spowodować, że Podwykonawca lub podwykonawca 
dalszy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo dalsze, której przedmiotem 
będą roboty budowlane z przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy oraz 
poinformować Podwykonawcę lub podwykonawcę dalszego o konieczności uzyskania 
zgody Zamawiającego na zawarcie umowy.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy                                                   
o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej  roboty budowlanej, 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej z Podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że Podwykonawca lub podwykonawca 
dalszy przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 
podwykonawcami umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                           
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie                             
w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzednim, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej z Podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                            
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.  

10. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                                              
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 lub 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy 
lub usługi , Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12. Przepisy ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                           
o podwykonawstwo.  

13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym  niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, 
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o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający  może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający może potrącić kwotę 
wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                                  
z Wynagrodzenia lub zaspokoić roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia 
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego .  

18. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że umowa o podwykonawstwo dalsze 
zawierana pomiędzy dalszymi podwykonawcami będzie spełniać wymagania 
przewidziane dla tych umów wynikające z SWZ. 

19. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest zawiadamiać                 
o wszelkich zmianach o danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu                
z nimi, zaangażowanych, a także przekazywać informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych.  

20. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania    
i zaniechania własne. 

 

§ 14.  WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

1. Materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy zgromadzone przez Wykonawcę na Placu Budowy stają 
własnością Zamawiającego z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Do czasu odbioru końcowego materiały i urządzenia przeznaczone do zamontowania 
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy pozostają pod opieką Wykonawcy. Do tego 
czasu ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia obciąża Wykonawcę.  
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§ 15.  ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w Dokumentach 
Zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje 
Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań 
(„Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób 
wskazanych przez podwykonawców. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

(1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres 
obowiązków pracownika.  

(2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy                   
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

(3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, 
zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych 
osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt (1) – (3) 
powyżej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 4.  Nieprzedłożenie dokumentów, o 
których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku 
Zatrudnienia. 
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4 . W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 16.   KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i 
wysokościach: 

1) za zwłokę w przejęciu Placu Budowy od Zamawiającego – w wysokości 0,1 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych Etapów                                      
–w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za 
każdy taki przypadek;  
 
Kary umowne za niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych 
Etapów nie będą naliczone przez Zamawiającego w przypadku dotrzymania 
przez Wykonawcę Terminu Wykonania; 

3) za niedotrzymanie Terminu Wykonania – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów 
lub w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,01 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy taki przypadek; 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących pod 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia;  

6) w przypadku odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących pod 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za 
niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie TER;  

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –w 
wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 5.000 
zł za każdy przypadek; 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy 
przypadek; 

11) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 



„Budowa potrójnej samodzielnej kancelarii w Ryjewie z podziałem na II etapy” 

 
26 | S t r o n a  

12) za naruszenie Obowiązku zatrudnienia – w wysokości 1.000 zł za każdy 
przypadek; 

13) za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 21 ust. 
5 pkt 9 – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek. 

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelnościami wzajemnymi 
Wykonawcy.  

4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich 
naliczenia, bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.  

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. 
Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za 
odstąpienie.  

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 
równowartości 50 % Wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i 
wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn 
leżących pod stronie Zamawiającego  – w wysokości 10 % Wynagrodzenia;  

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn 
leżących pod stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % części 
Wynagrodzenia należnego za niewykonaną część Przedmiotu Umowy 
ustaloną na podstawie TER;  

- z zastrzeżeniem, iż kara umowna nie jest należna w przypadku odstąpienia od 
Umowy z powodu nieuzyskania gwarancji zapłaty za roboty budowlane.  

 

§ 17.  UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca ubezpieczy roboty stanowiące Przedmiot Umowy ubezpieczeniem 
CAR/EAR („Ubezpieczenie Robót”) na sumę gwarancyjną równą kwocie 
Wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód posiadania 
Ubezpieczenia Robót najpóźniej w dniu wydania Wykonawcy Placu Budowy.                              
W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Zamawiający jest upoważniony uzyskać Ubezpieczenie Robót samodzielnie, a koszty 
poniesione z tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej („Ubezpieczenie OC”), na sumę gwarancyjną 1.000.000 PLN. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód posiadania Ubezpieczenia OC 
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najpóźniej w dniu wydania Wykonawcy Placu Budowy. W przypadku zaniechania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest upoważniony 
uzyskać Ubezpieczenie OC samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle 
swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub 
potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków („Ubezpieczenie NNW”), na 
sumę gwarancyjną 100.000 PLN. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód 
posiadania Ubezpieczenia NNW najpóźniej w dniu wydania Wykonawcy Placu 
Budowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Zamawiający jest upoważniony uzyskać Ubezpieczenie NNW samodzielnie, a koszty 
poniesione z tego tytułu, wedle swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać 
wymagane przepisami prawa ubezpieczenie sprzętu, środków transportowych i 
innego mienia wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy („Ubezpieczenie 
CASCO”). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 
7 dni przedstawi dowody posiadania Ubezpieczenia CASCO. Do czasu przedstawienia 
przez Wykonawcę dowodu posiadania Ubezpieczenia CASCO, jak również w 
przypadku ich nieprzedstawienia Zamawiający uprawniony jest żądać usunięcia danej 
jednostki sprzętu, środka transportu lub innego mienia z Placu Budowy, a Wykonawca 
obowiązany jest je usunąć z Placu Budowy w ciągu 1 dnia. W przypadku zaniechania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający będzie uprawniony 
do usunięcia danej jednostki sprzętu, środka transportu lub innego mienia z Placu 
Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle 
swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub 
potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. Strony potwierdzają sobie 
wzajemnie, iż usunięcie jednostki sprzętu, środka transportu lub innego mienia z 
Placu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym ustępie nie 
stanowi naruszenia posiadania i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego.   

5. W odniesieniu do umów ubezpieczenia, które z Umową obowiązany jest zawrzeć 
Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez 
odrębnego wezwania, dowód przedłużenia ubezpieczenia nie później niż 7 dni 
wygaśnięciem dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zaniechania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest upoważniony 
uzyskać dane ubezpieczenie samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytułu, wedle 
swojego wyboru, zaspokoić z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub 
potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. 

6. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich 
za wszystkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.  

 

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed zawarciem Umowy, W celu zabezpieczenie wszelkich roszczeń służących 
Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
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wykonania Umowy wynikających z Umowy lub przepisów prawa, ustanowił na rzecz 
Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie"). 
Zabezpieczenie zabezpiecza w szczególności zaspokojenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, o 
zwrot kosztów Wykonawstwa Zastępczego, o zwrot wynagrodzenia zapłaconego 
Podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości wskazanej w SWZ.  

3. W przypadku przedłużenia okresu wykonywania Przedmiotu Umowy lub okresu 
Rękojmi za Wady, to w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć uzupełnione Zabezpieczenie nie później niż 14 dni przed upływem 
ważności obowiązującego Zabezpieczenia. Nieprzedłużenie przez Wykonawcę 
terminu ważności Zabezpieczenia uprawnia Zamawiającego do żądania wypłaty 
odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o przedłużenie terminu 
ważności Zabezpieczenia z wpłaconej kwoty.  

4. W przypadku, gdy Zabezpieczenie zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot 
Zabezpieczenia lub zaspokojenie roszczenia zabezpieczonego Zabezpieczeniem, 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć uzupełnione Zabezpieczenie w terminie 
7 dni od dnia pomniejszenia. Niezwiększenie wartości Zabezpieczenia uprawnia 
Zamawiającego do potrącenia brakującej części Zabezpieczenia z jakiejkolwiek 
płatności na rzecz Wykonawcy.  

5. Niewniesienia, nieuzupełnienie oraz nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowi 
nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.  

6. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni Zabezpieczenia, to Zamawiający będzie miał prawo do 
utworzenia Zabezpieczenia poprzez potrącenie z płatności na rzecz Wykonawcy. 
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższych 
potrąceń.  

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 

1) 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze 
końcowym Przedmiotu Umowy bez wad istotnych, w terminie 30 dni po 
ostatnim wskazanym zdarzeniu; 

2) 30 % kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania 
zobowiązań Wykonawcy w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz 
w czasie usuwania wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwrócone 
Wykonawcy po upływie okresu Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz 
potwierdzonym protokolarnie  usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie, 
w terminie 15 dni po ostatnim wskazanym zdarzeniu. 

8. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi po zaspokojeniu wszelkich ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy zabezpieczonych Zabezpieczeniem.  
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§ 19.  GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz 
rękojmi za wady („Rękojmia za Wady”) na okres ___ miesięcy.  

2. Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości 
rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w 
protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

3. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  

4. Serwisy urządzeń i systemów dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz koszty tych serwisów wraz z wymianą elementów i części zużywalnych 
przypadające w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady obciążają Wykonawcę.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od 
uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości.  

6. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu, w każdym przypadku, gdy wykonywane 
jest świadczenie gwarancyjne.  

7. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi 
za Wady obciążają Wykonawcę.  

8. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady telefonicznie,  e-
mailem lub pisemnie.   

9. Naprawa lub usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji 
Jakości lub okresie Rękojmi za Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

10. Brak przystąpienia do usuwania wad przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad w 
wyznaczonym terminie lub usunięcie wad w sposób niewłaściwy uprawnia 
Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z Rękojmi za 
Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienie do 
naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

11. Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu 
usunięcia wad i.  

12. Upływ okresu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości nie zwalania Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wady jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego 
okresu.  

 

§ 20.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 
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1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 3 
dni od dnia przejęcia Placu Budowy od Zamawiającego; 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub wstrzymał lub 
zaprzestał wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął jego dalszej 
realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu 
Umowy określonych w Harmonogramie o więcej niż 7 dni; 

4) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpożarowe i pomimo 
wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym 
celu terminu, nadal dopuszcza się naruszeń; 

5) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących 
ubezpieczeń, o których mowa w § 16 w terminie wskazanym w Umowie; 

6) Wykonawca nie uzupełni Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie; 

7) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,  

8) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie 
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu 
Umowy przy pomocy podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo 
została zawarta bez zgody Zamawiającego; 

10) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 180 dni od 
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego 
oświadczenia, z podaniem przyczyny oświadczenia.  

3. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji 
Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej 
części Przedmiotu Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar 
umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

5. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą 
zobowiązane do wykonania następujących obowiązków: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na 
dzień odstąpienia. W przypadku nieobecności umocowanego 
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, 
który będzie wiążący;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez 
Strony, na koszt Strony, z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 
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3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z Placu Budowy i zaplecza urządzenia, 
materiały oraz sprzęt. 

6. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie 
szkody, które Zamawiający poniesie w związku z zabezpieczeniem Placu Budowy.  

7. Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy                                 
i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do 
powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach 
Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.  

 

§ 21.  ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania 
następujących zmian Umowy:  

1) w zakresie zmiany terminów realizacji Etapu I oraz Terminu Wykonania, 
stosownie do przypadku:  

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego 
obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności 
w zakresie obowiązku wydania Placu Budowy oraz obowiązku 
dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym 
terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest 
lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
jakiejkolwiek jego części; 

b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej 
skutków i następstw, 

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy 
o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy 
lub jego części do zmienionego stanu prawnego, 

d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne 
czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy 
z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub 
zaniechania Wykonawcy  

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz 
następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich, 
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f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń 
właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy 
zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, 

g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu 
Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP 
umożliwiających dokonanie takiej zmiany,  

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do 
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.  

2) w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów 
wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie, jednakże 
bez dokonywania zmiany terminu wykonania całości Przedmiotu Umowy. 
Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności 
w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt (1).  

3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej 
z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót 
zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności: 

a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy,  

b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy,  

c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki 
zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie 
elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo 
utrudnione; 

d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 
w pkt 1 i 2 powyżej. 

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania 
funkcjonalne określone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie 
mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe. 

4) W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których 
mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywać się 
będzie w oparciu o:  

a) w odniesieniu obniżenia Wynagrodzenia w związku z zaniechaniem 
wykonywania świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 
– w oparciu o ceny wskazane w TER;  
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b) w odniesieniu do zwiększenia Wynagrodzenia w następstwie 
zmiany, o których mowa w pkt (3) – w oparciu o ceny wskazane w 
TER lub na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztorysowej 
Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż zastosowanie do zmiany Umowy 
znajdzie wycena przedstawiający najniższą wartość nowej stawki 
lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodzenia zostanie 
przedstawione w aktualizacji TER.  
 
Szczegółowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o której mowa 
powyżej zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego 
metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 
cenotwórczych: 

-  stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa 
zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud 
aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

-  koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie wg publikacji 
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

-  zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni wg publikacji 
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 

_  ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z 
kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen 
rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud 
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w 
przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w 
tym również cen dostawców na stronach internetowych, 
ofert handlowych, itp. 

-  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów 
Rzeczowych KNR. 

2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, 
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie 
którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

3.  Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) 
zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 
publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.  

4.  Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 

5.  Zamawiający na podstawie art 436 ust. 4 PZP, przewiduje możliwość dokonania 
zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od 
towarów i usług, (ii) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.   
 
Zmiany wysokości Wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych 
poniżej: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (i) ceny brutto 
danego elementu Przedmiotu Umowy określone w TER ulegną zmianie o 
wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a 
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 
stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji ceny brutto, o których 
mowa w zdaniu poprzednim będą obejmowały stawkę i wartość podatku, 
wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny 
netto danego elementu Przedmiotu Umowy określone w TER nie ulegną 
zmianie.  

2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii) ceny danego 
elementu Przedmiotu Umowy określone w TER, po spełnieniu warunku, o 
którym mowa w pkt 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą wartości 
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę 
elementu Przedmiotu Umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu 
Przedmiotu Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
tych osób. 

3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iii) ceny 
danego elementu Przedmiotu Umowy określone w TER, po spełnieniu 
warunku, o którym mowa w pkt 6, zostaną zmienione o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę 
elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności 
objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy, 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iv) ceny 
danego elementu Przedmiotu Umowy określone w TER, po spełnieniu 
warunku, o którym mowa w pkt 6, zostaną zmienione o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę 
elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności 
objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy. 

5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv) 
warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest 
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian 
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wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany danej ceny 
elementu Przedmiotu Umowy, a w szczególności:  

a) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację 
prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy obejmującą:  

- imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace 
objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy wraz ze 
wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego 
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. 
udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby 
na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób; 

- wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki 
godzinowej osób, o których mowa w tiret pierwszym 
powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub 
wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne 
bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa 
w tiret pierwszym powyżej będącą konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo 
minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany 
kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany 
kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ 
na wykonanie Przedmiotu Umowy; 

-  określenie procentowego udziału elementów 
cenotwórczych składających się na daną cenę elementu 
Przedmiotu Umowy, ze szczególnym wykazaniem 
procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie 
elementu Przedmiotu Umowy.  

b) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez 
Wykonawcę kosztów pracy w kwotach wykazanych w lit. a) 
powyżej. 

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania prac objętych daną 
elementu Przedmiotu Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień 
w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym 
w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące 
wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w pkt (ii), (iii) 
i (iv) wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną 
ceną elementu Przedmiotu Umowy. 

6) Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w pkt 5:  

a) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) 
powinien zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od 
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dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian.  
 
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem 
o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas 
Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na 
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

b) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (iv) powinien zostać 
wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego 
będącego przyczyną ich zmian.   
 
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem 
o dokonanie zmian cen elementu Przedmiotu Umowy, to wówczas 
Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na 
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

7) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt (ii) – (iv) mają wpływ na 
koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy 
spoczywa na Wykonawcy. 

8) Zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu Umowy w wysokości wskazanej 
odpowiednio w pkt 2, 3 lub 4, pod warunkiem ich wykazania przez 
Wykonawcę w sposób opisany w pkt 5, nastąpi począwszy zaistnienia 
zdarzenia, o który, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysokości cen 
elementów Przedmiotu Umowy zostaną potwierdzone przez Strony poprzez 
zawarcie aneksu do Umowy. 

9) W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv) 
dotyczyć będzie Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku 
Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 6 obowiązany jest dołączyć 
dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu Przedmiotu 
Umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub (iv) została 
uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą.  

5.  Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości 
Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z 
realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 4 powyżej.  
 
Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych 
poniżej: 

(1) każda ze Stron może żądać zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio 
podwyższenia lub obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 10%; 

(2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 



„Budowa potrójnej samodzielnej kancelarii w Ryjewie z podziałem na II etapy” 

 
37 | S t r o n a  

porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie 
bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w Postępowaniu 
(„Bazowy Wskaźnik GUS”); 

(3) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastąpi począwszy od kwartału, którego 
dotyczył będzie komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10% niż Bazowy Wskaźnik 
GUS; 

(4) ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będzie części Wynagrodzenia 
przypadającej do zapłaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt (3) 
powyżej; 

(5) ewentualna zmiana kwoty wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 
(4) powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt (3) 
powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu alb spadku 
Wskaźnika GUS; 

(6) zapłata Wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt (5) powyżej 
dotyczyć będzie kwartałów roku kalendarzowego po terminie składania 
ofert, w odniesieniu do robót budowlanych wykonanych począwszy od 
początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS 
podający ten wskaźnik wyższy albo niż 10 % od Bazowego Wskaźnika GUS; 

(7) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym 
Przedmiot Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia 
niezawinionego przez Zamawiającego;  

(8) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie 
zastosowania powyższych postanowień na poziomie do 10% kwoty 
nominalnej Wynagrodzenia określonej w dniu zawarcia Umowy.  

(9) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt (1) –
(3), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) 
przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz (ii) okres 
obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

6. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust. 5 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 
Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 4 i 5, to Wykonawcy 
będzie należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, w 
zależności od tego, która z kwot zmiany będzie wyższa. 

 

§ 22.  POROZUMIEWANIE SIĘ 

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy 
wskazane w komparycji Umowy. 

2. Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. 
W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres 
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wskazany komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za 
dostarczoną.  

3. Jeżeli jakikolwiek członek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego będzie uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, to 
powyższe uprawnienie nie zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do 
Zamawiającego stosowych powiadomień zgodnie z ust. 1.  

4. Przedstawicielem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie 
wykonywania Umowy ze strony Zamawiającego jest:   
p. ____________– ________________;  
e-mail _____________________________________,   
tel. kom. + 48 _________________ 

5. Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie 
wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy  jest:    
____________________    
e-mail: ______________________   
tel. kom. _____________________________.  

 

§ 23.  KONSORCJUM 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została 
zawarta z wykonawcami, o których mowa w art. 58 ust. 1 PZP (łącznie: 
„Konsorcjanci”).  

2. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową przez 
Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem 
Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania 
oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów. Oświadczenia złożone przez 
Zamawiającego któremukolwiek z konsorcjantów są skuteczne również względem 
pozostałych konsorcjantów. 

3. Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy: 

1) powiadomią pisemnie Zamawiającego o wyznaczeniu pełnomocnika do ich 
reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych 
z realizacją Umowy; 

2) powiadomią pisemnie Zamawiającego, który lub którzy spośród nich będą 
wystawiać faktury i odbierać zapłatę Wynagrodzenia; 

- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowiązków Zamawiający może 
powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie 
stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.  

4. Zapłata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o którym mowa w ust. 3 pkt 2  zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów. 

5. W okresie realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana 
Konsorcjantów wystawiających faktury i odbierających wynagrodzenie. Zmiana 
o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy. 
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6. Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiający może 
dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego danemu Konsorcjantowi za wykonywane 
przez niego świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy bezpośrednio temu 
Konsorcjantowi.  

 

§ 24.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.  

3. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów 
powstałych między nimi w związku z Umową. Spory powstałe w związku z realizacją 
Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 
załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy. 

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne 
z mocy obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień 
Umowy, a Strony zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe 
postanowieniom nieważnym lub nieskutecznym.  

6. Załączniki do Umowy stanowią:  

1) Dokumentacja Projektowa,  

2) SWZ, 

3) Oferta. 

7. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze Stron.  

 

Zamawiający     Wykonawca 


