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POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY

Gmina Dgbno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993.

Strona internetowa: https://bip.debno.com.pl/

Telefon: 957603001 do 4.

Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania: Wydziat Realizacji Inwestycji.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne (zwane dalej
»postepowanie”’) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale [Il ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp”).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamdwienia publicznego — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.,

2.3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings (zwanej dalej ,,Platforma”).

2.4. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w niniejszym postepowaniu musi posiada¢ konto na Platformie, aby
mie¢ dostgp do formularza zlozenia, zmiany Ilub wycofania oferty oraz mozliwos¢ komunikacji
z Zamawiajacym.

2.5.Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest dofinansowane ze Srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

2.6. Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postgpowania, jesli srodki publiczne, ktore zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie cato$ci lub czgéci zamowienia nie zostaly przyznane.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.Zamoéwienie polega na przebudowie ulic Stowackiego Zachodniej i Kostrzynskiej w Dgbnie, w ramach
przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 23 z drogami gminnymi, ze skrzyzowania zwyklego bez
sygnalizacji $wietlnej, na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowsg istniejacej infrastruktury techniczne;.

Zakres zamowienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
— roboty przygotowawcze (obejmujace m.in: roboty pomiarowe, usunig¢cie drzew, ochrona istniejacych
drzew), ziemne i rozbiorkowe,
— wykonanie jezdni dla ruchu KR4 i KR2 - nawierzchnia bitumiczna, o tgcznej powierzchni ok. 2038 m?,
— wykonanie chodnikéw, ciggdw pieszo-rowerowych i zjazdéw z kostki betonowe;j,
0 lacznej powierzchni ok. 1265 m?,
— wykonanie wysp i opasek z kostki kamiennej, o tacznej powierzchni ok. 480 m?,
— roboty wykonczeniowe - wykonanie terendw zielonych (trawnik), wykonanie palisady, montaz tablicy
informacyjnej,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
— zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury tj.: zabezpieczenie istniejacych kabli, regulacja
istniejgcych studni i zaworow,
— roboty odtworzeniowe nawierzchni, po robotach zwigzanych z przebudows istniejacych sieci,

2) Roboty zwigzane z infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy:

— sieci kanalizacji deszczowej obejmujacej: rozbidrke sieci istniejacej, wykonanie rurociggdéw z rur PVC-
U o dlugosci ok 369 m wraz ze studniami rewizyjnymi szt. 19 oraz wpustami deszczowymi szt. 23,

— sieci kanalizacji $ciekowej sanitarnej obejmujacej: rozbiorke sieci istniejacej, wykonanie rurociggdw
z rur PVC-U o dlugosci ok 362,5 m wraz ze studniami rewizyjnymi szt. 24 oraz studzienkami
systemowymi szt.4,

— sieci wodociggowe]j obejmujacej: rozbidrke sieci istniejgcej 1 wykonanie rurociggdw z rur PE o dlugosci
ok 266 m,

— sieci gazowej obejmujacej: rozbiorke sieci istniejgcej 1 wykonanie rurociggdw z rur PE
o dlugosci ok 121 m wraz z weztami gazowymi,
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sieci elektroenergetycznych wraz z os$wietleniem drogowym obejmujacej: roboty demontazowe,
wykonanie nowych linii kablowych o tgcznej dlugosci ok. 783 m, wykonanie o$wietlenia drogowego
wraz z o$wietleniem przej$¢ dla pieszych,

sieci teletechnicznej multimedialnej obejmujacg rozbiorke istniejacej sieci, wykonanie nowej kanalizacji
kablowej i okablowania kanatowego o tacznej dtugosci ok. 625 m

sieci telekomunikacyjnej obejmujgcej: rozbiorke istniejgcej sieci, wykonanie nowej kanalizacji kablowej
i okablowania kanalowego o tacznej dlugosci ok. 426 m,

3) Inne prace i obowigzki wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:

a) Nadzor wykonawczy nad ww. robotami

b)

Zastepstwo inwestorskie w zakresie:

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody na prowadzenie robot budowlanych w pasie drogi krajowe;,
a po zakonczeniu inwestycji uzyskanie jego odbioru przez zarzadce drogi,

wykonanie projektow, uzgodnienie ich z wlasciwymi organami i zarzgdcami oraz wprowadzenie,
utrzymanie i likwidacja tymczasowej i statej organizacji ruchu i zabezpieczen robot.

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

wykonanie tablicy informujacej o dofinansowaniu ze $rodkow, o ktérych mowa w pkt.2.5. Tablice
wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SWZ

zawiadomienie o zakonczeniu roboét i uzyskanie odbiorow technicznych odpowiednich zarzadcow sieci
1 drég,

zawiadomienia organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzadcow drog oraz wiasciwego komendanta Policji,
o wprowadzeniu stalej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

4) Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone zgodnie ze Wspolnym Stownikiem
Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii

energetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

3.2.Szczegotowy zakres robdt do wykonania okreslony jest w dotaczonych do niniejszej SWZ: dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, a takze w wytycznych do wyceny
wg zalacznika nr 3.

3.3.Nie dokonano podziatu zamowienia na cze$ci, poniewaz przedmiot zamoéwienia jest niepodzielny; podzial
spowoduje brak zainteresowania zamowieniem z powodu jego rozdrobnienia, a tym samym nie przyniesie
wymiernych korzysci finansowych; z uwagi na duza odpowiedzialno$¢ i koniecznos¢ koordynowania prac
prowadzonych jednoczesnie w tym samymi miejscu i czasie — wzgledy bezpieczenstwa zdrowia i higieny pracy
oraz finansowe (nie powielanie robot ziemnych, nie niszczenie wczesniej wykonanej pracy).

3.4.Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg:
- niniejsza SWZ,
- dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- przepisy prawa,
- obowigzujace normy.

3.5. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji tresci oferty.

3.6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiajacy nie przewiduje zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych.

3.8.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamodwienia z udzialem podwykonawcow wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w formularzu oferty czgsci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
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podwykonawcom i podania nazw podwykonawcow. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa
wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ podwykonawce wyltacznie na warunkach okreslonych w umowie.

3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace
prace budowlane (roboty ziemne, roboty montazowe i instalacyjne sieci, roboty drogowe zwigzane z wykonaniem
nawierzchni oraz obstugujgce sprzet budowlany i pojazdy transportowe). Sposdb dokumentowania zatrudnienia
tych os6b oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a takze sankcje z tytutu niespelnienia tych wymagan
zawarte sg we wzorze umowy — zataczniku do SWZ.

3.10. Wykonawca, ktory zostanie wybrany w niniejszym postgpowaniu, przyjmuje na siebie finansowag
odpowiedzialno$¢ w przypadku utraty dotacji przez zamawiajgcego z powodu nienalezytego wykonania umowy
z winy wykonawcy.

4. TERMIN REALIZACJI, OKRES REKOJMI I GWARANCJI
4.1. Termin wykonania:
— rozpoczecie robot budowlanych — 7 dni od daty przekazania placu budowy,
— zakonczenie robot budowlanych 180 dni od daty rozpoczecia.
4.2. Okres rekojmi — 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robot.
4.3. Okres gwarancji - okres gwarancji 24 miesigce od dnia bezusterkowego odbioru roboét.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania oraz
spetniajg warunki udzialu w niniejszym postepowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi nizej.

5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzajacy brak podstaw do wykluczenia:

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie:

a) art.108 ust.1 ustawy,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwana dalej ,,ustawa
sankcyjng", tj.:

— wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

— wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba
wymieniona w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisana na list¢ lub bgdaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjne;j;

— wykonawca oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy
takg jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej.

Dokumentem potwierdzajgcym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawcow sktadajgcych

oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ.

5.2. Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokument potwierdzajacy spelnianie tych warunkow:

5.2.1. Wykonawca posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym.

5.2.2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepiséw - zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.

5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamdwienia przez Wykonawcow oceniana bgdzie ich taczna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci nie mniejszej

niz 8 000 000,00 zl.
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2) Wykonawca posiada zdolnos¢ kredytowa lub $rodki finansowe w wysokosci nie mniejszej niz
8000 000,00 zk.
5.2.4. Wykonawca posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowsa tj.:

1) Nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie wykonal w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczyl co najmniej dwa zadania polegajace na budowie lub przebudowie drogi
publicznej kategorii min. drogi gminnej, obejmujace:

— wykonanie w kazdym z tych zadan jezdni o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki
betonowej, wraz z podbudowami, w tym w co najmniej w jednym zadaniu wykonanie
skrzyzowania typu rondo,

— conajmniej w jednym z tych zadan, wykonanie przynajmniej po jedne;j:

e budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarne;,

e budowie lub przebudowie sieci wodociagowej,

e budowie lub przebudowie sieci gazowe;j,

e budowie lub przebudowie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
e budowie lub przebudowie o§wietlenia ulicznego.

2) Narzedzia, wyposazenie zakladu lub urzadzenia techniczne, jakie musza by¢ dostepne Wykonawcy
w celu wykonania zaméwienia: Wykonawca posiada lub bedzie dysponowa¢ odpowiednim sprzetem
oraz narz¢dziami umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

3) Potencjat kadrowy: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowaé potencjatem kadrowym
w odpowiedniej ilosci 0sOb, umozliwiajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

4) Wpyksztalcenie i kwalifikacja zawodowa: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowa¢ osobami,
wykonywujgcymi przedmiot zamowienia, posiadajgcymi wymagane uprawnienia do obstugi maszyn
1 sprzgtu oraz posiadajagcymi niezbedne kwalifikacje do wykonywania prac zwigzanych z przedmiotem
zamowienia.

5) Osoba skierowana do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat osobg odpowiedzialng za
kierowanie robotami budowlanymi, z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.:

— Kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowe;;

— Kierownikiem robot — z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ci instalacje 1 sieci sanitarne i gazowe,

— Kierownikiem robot — z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacje i sieci elektroenergetyczne;

— Kierownikiem robot - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ci instalacje i sieci telekomunikacyjne;

Dokumentem potwierdzajagcym spelnianie  warunkéw udzialu  w  postgpowaniu, wymaganym

od Wykonawcédw sktadajacych oferte jest oSwiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ.

5.3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

1) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
(wymienionych w pkt 5.2.4.) moga polega¢ na zdolno$ciach tych z Wykonawcdow, ktorzy wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane. W zwigzku z tym dolaczajg do oferty
takze os$wiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane lub uslugi wykonaja poszczegolni
Wykonawcy.

2) Ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w danym postgpowaniu albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego i sktadajg wraz z oferta stosowne
pelnomocnictwo. Wymodg powyzszy nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie do wystgpowania
w imieniu tej spotki wynika z dotgczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspolnicy podpiszg oferte
1 zatgcza do oferty umowe spotki cywilnej.

3) Oswiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ sktada kazdy z Wykonawcow w takim zakresie, w jakim spelnia
poszczegdlne warunki, przy czym do$wiadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pelnym zakresie musi
posiada¢ przynajmniej jeden z Wykonawcow. Os$wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ kazdy
z Wykonawcow sktada odrebnie wykazujac brak podstaw wykluczenia z postepowania w pelnym zakresie.

5.4.Podmioty udostepniajace zasoby dla Wykonawcy:
Urzad Miejski w D¢bnie, Wydzial Realizacji Inwestycji
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5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

1) W odniesieniu do warunkéw posiadania zdolnos$ci technicznej lub zawodowej, wymienionych w pkt 5.2.4.
Wykonawcy mogg polegac¢ na zdolno$ciach podmiotow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te beda
wykonywac roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnos$ci sa wymagane.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotu udostgpniajacego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, sktada wraz z oferta zobowiazanie podmiotu wg zal.nr 2e do
SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdwienie, bedzie
dysponowatl niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
potwierdza, ze stosunek laczacy Wykonawce z podmiotami udostgpniajagcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

— zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby,

— sposob 1 okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

— c¢zy 1 w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktorego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktoérych
wskazane zdolnosci dotycza.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia takze oSwiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie,

w jakim Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby (wg zalacznika nr 2c¢ i 2d do SWZ), podpisane przez
osobg¢ upowazniong do ztozenia tego o§wiadczenia.

4) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg poniesiong przez Zamawiajacego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi
winy.

Nie spehienie przez Wykonawce warunkow uczestniczenia w postgpowaniu skutkowac bedzie wykluczeniem

Z postepowania, z zastrzezeniem art.128 ustawy Pzp.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

Ceng oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,,wytycznymi do wyceny” — zal. nr 3 do SWZ. Tak wyliczong ceng
oferty nalezy poda¢ w zalagczniku nr 1 do SWZ a nastgpnie porozbijaé jg na poszczegdlne elementy
w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zatgcznika nr la, przy uwzglednieniu warunkéw platnosci
okreslonych w §11 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych, za
wigzacg ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” przez Wykonawce w formularzu oferty wg zal. nr 1 do
SWZ. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach zestawienia rzeczowo—finansowego beda shuzyty
pomocniczo przy rozliczaniu ptatnosci czg§ciowych oraz robot zaniechanych i zamiennych.

Cena oferty musi okresla¢ calkowity koszt zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardéw i ushug, i musi by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.
Wykonawca, sktadajgc oferte, zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazweg (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez
kwoty podatku.

PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oswiadczenia i dokumenty skladajace si¢ na oferte:
1) Dowod wniesienia wadium.
2) Pelmomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.
3) Formularz oferty wg zal. nr 1 do SWZ.
4) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zal. nr 1a do SWZ.
5) Oswiadczenia wg zal. nr 2a i 2b do SWZ.
6) Oswiadczenia wg zal. nr 2¢ i 2d do SWZ — jezeli dotyczy.
7) Zobowigzanie wg zal. nr 2e — jezeli dotyczy.
Sposéb przygotowania oferty:

Urzad Miejski w D¢bnie, Wydzial Realizacji Inwestycji
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7.3.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w j¢zyku polskim.

2) Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w
rozumieniu zaawansowanego podpisu elektronicznego), przez osob¢ upowazniong. Zaleca si¢ sktadanie
podpisu bezposrednio na kazdym dokumencie.

3) Oswiadczenie podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, o spelnianiu warunkow udzialu
w postgpowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia (jezeli dotyczy), musi by¢ podpisane przed osobe
uprawniong do reprezentowania tego podmiotu, w sposob opisany w pkt 2.

4) Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice¢ przedsigcbiorstwa,
powinny zosta¢ ztozone w odrgbnym pliku miejscu wyznaczonym do dotaczenia czgsci oferty stanowigcej
tajemnic¢ przedsigbiorstwa

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub pore¢czenia sktada si¢ w oryginale w postaci plikow
elektronicznych podpisanych przez wystawiajacego. Plik elektroniczny przelewu dotaczony do oferty nie
wymaga podpisania.

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do: zloZenia,
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500
MB.

Zalecenia dotyczace przesylanych plikow:

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem
na .pdf.

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow .zip lub .7Z.

3) Za zlozone nieskutecznie zostang uznane dokumenty ztozone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.

4) Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp shuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na oferte na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisoOw np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do
problemow w weryfikacji plikow.

8) Osobg sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9) Podczas podpisywania plikéw zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHATL.

10) Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

11) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co roéwnowazne bedzie
z koniecznos$cig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

KOMUNIKACJA

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

— w zakresie przedmiotu zamowienia: Andrzej Paluch, Marek Potyraj,

— w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyra;.

Szczegdlowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na stronie
internetowej pod adresem https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W zakresie pytan
technicznych zwigzanych z dziataniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl

Za date¢ przekazania (wptywu) oferty, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ date
ich przestania za pos$rednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wyslij wiadomo$¢” po ktorych pojawi
si¢ komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do Zamawiajacego.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

9.3.

10.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w postaci
elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na Platformie, przestanych przez Zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Niezbedne wymagania sprzetowo — aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 Kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
Nnowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

d) wilaczona obstuga JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf;

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Glownego Instytutu Miar.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcjg korzystania
z Platformy, w szczegolnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty przed uplywem terminu
sktadania ofert (np. ztoZenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomo$¢ do Zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajacego za ofert¢ handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu.

Wykonawca moze zwrécic si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli wniosek wplynie
do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uplywem terminu sktadania ofert oraz jezeli nie bedzie
dotyczyt juz udzielonych wyjasnien. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptynie na bieg terminu sktadania
wnioskow.

Tre$¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodla zapytania, Zamawiajacy zamie$ci na Platformie, pod
adresem podanym w pkt 2.4. Przejscie na Platform¢ odbywa si¢ rowniez przez stron¢ bip.debno.com.pl —
INFORMACJE — PLATFORMA ZAKUPOWA — platformazakupowa.pl/pn/um debno —
POSTEPOWANIA.

WADIUM

. Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci 120 000 zi. (stownie: sto

dwadziescia tysiecy zlotych) do uptywu terminu sktadania ofert — w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego w GBS o/Debno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
Zamawiajacego.

2) Gwarancji bankowej, majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania oferta.

3) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania ofertg.

4) Pore¢czenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majacego waznos¢ zgodng z terminem
zwigzania oferta.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, z tresci dokumentu musi wynikac, ze we
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo na
pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego (beneficjenta).

Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli wystapig przestanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Oferty muszg by¢ wazne do dnia 21.02.2024 r.
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11. ZLOZENIE OFERTY

11.1. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie w terminie do 23.01.2024r.
do godz. 11:30 w zakladce pod nazwa prowadzonego postepowania.

11.2. Po wypehieniu Formularza sktadania oferty i dotaczenia wszystkich wymaganych zatagcznikow nalezy
klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

11.3. Za date¢ zloZenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania na Platforme poprzez dziatanie “Z16z oferte”
1 wySwietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona. Sugerujemy ztozenie oferty na
24 godziny przed terminem skladania ofert.

11.4. Nie mozna wycofa¢ oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uplywie terminu sktadania ofert.

11.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jednag ofert¢ pod rygorem wykluczenia z postgpowania. Zlozenie
wigkszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

11.6. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlna ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. ZMIANY W SWZ

12.1. Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach SWZ. Kazda wprowadzona zmiana staje si¢ cze$cig
SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie.

12.2. Zamawiajacy moze przesung¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na
uwzglednienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajgcego 1 Wykonawcow
odnosnie wczesniej podanego terminu beda podlegaty nowemu terminowi.

13. ZEBRANIE WYKONAWCOW
Nie przewiduje si¢ zebrania Wykonawcow.

14. OTWARCIE OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastgpi na Platformie, niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert tj. 23.01.2024r.
0 godz. 12:00 i nie p6zniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunigciu awarii.

14.3. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

14.4. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert udostepni na Platformie informacj¢ o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

14.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie nazwy i adresy Wykonawcow, ktorych
oferty zostaty otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostang zamieszczone w sekcji ,,Komunikaty”.

14.6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnienia tresci ztozonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy
Pzp.

15. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy wystapig przestanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp.

16. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiajacy wybierze na realizatora zamowienia tego Wykonawce, ktorego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow wg kryteriow:

1. ,.cena za wykonanie” — 60 pkt, wg wzoru: (najnizsza cena spo$rod badanych waznych ofert : cena badanej

oferty) x 60.

2. ”nasigkliwo$¢ elementow betonowych” (np. krawezniki, obrzeza) — 40 pkt.

Istotnym elementem dla Zamawiajgcego jest jako$¢ zastosowanych materiatdw. W celu zastosowania
materialow o wyzszej jakoSci Zamawiajacy preferuje zastosowanie materialow o nizszej nasigkliwosci od
przewidzianych w polskich normach. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy przyzna nastepujaca ilosé
punktow:

a) nasigkliwos$¢ od 4% do 6% — 0 pkt
b) nasigkliwos$¢ nie przekraczajaca 4% - 40 pkt
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Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy wybiera sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata
najwyzszg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaly taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera oferte
Z najnizsza ceng. Jezeli w ten sposob nie mozna dokona¢ wyboru oferty, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych
zawierajacych nowa ceng.

17. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

17.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystnicjszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi jednocze$nie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, podajac informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach odrzuconych,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Informacje¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy udostepni
niezwlocznie na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”.

18. FORMALNOSCI DO DOPELNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do dnia zawarcia umowy:

1) Wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.

2) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ Wykonawcoéw o udzielenie niniejszego zamoéwienia dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie umowy regulujacej ich wspolprace, poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez
pelnomocnika.

3) Dostarczy¢ optacong polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z rodzajem roboét
stanowigcych przedmiot zaméwienia w wysokos$ci nie mniejszej niz 8 200 000 zt, wraz z dokumentem optacenia
sktadek na ubezpieczenie.

19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawca bedzie zobowigzany wnie$¢ w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajgcego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym
Banku Spotdzielczym o/Debno.
2) Porgczenia bankowego Iub porgczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, majacych waznosc:
- 70% wartosci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartoS$ci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uplywie okresu rgkojmi.
3) Gwarancji bankowej majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ jak w ppkt.2.
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci, majacego wazno$¢ jak w ppkt 2.
19.2. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu oryginat gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;.
19.3. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku zabezpieczen wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowigzany bedzie kazdorazowo
1 bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (Zamawiajacego). Gwarant nie
moze uzaleznia¢ skuteczno$ci wniesienia zadania przez Beneficjenta od kompletno$ci wptynigcia zgdania
w terminie wazno$ci zabezpieczenia, moze jednak uzalezni¢ termin wyptaty zadoscuczynienia od daty
uzupelnienia wymaganych zatgcznikow.

20. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA

Wykonawca, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode

w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp, przysluguje prawo wnoszenia odwotan i skarg

do sgdéw, zgodnie z dziatem IX ustawy Pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (zwanej

dalej Izbg) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-zt.

na rachunek Urzedu Zaméwien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwotanie wynosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokumentéw zamowienia na
stronie internetowej - wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postegpowanie lub wobec tresci dokumentow
zamowienia,

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli
informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jezeli informacja
zostata przekazana w inny sposob,

¢) 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powziag¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawg jego wniesienia, w przypadkach innych niz opisane pod lit. aib.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu kopi¢ odwotania przed uplywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego tre$cig przed uplywem tego terminu.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zmianami), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majacy siedzibe w Urzedzie Miejskim
w Dgbnie, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n. ,,Przebudowa ulic Stowackiego, Zachodniej, Matejki
i Kostrzynskiej w Debnie” prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w dziale 111 ustawy Pzp;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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UMOWA NR ............... (WZ0r)

Wdniu.............. r. w Dgbnie pomiedzy Gmina Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400

Debno, NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym",

.................................. , ktorag reprezentuje ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiienen. ., zWang dalej ,, Wykonawea'':

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

§1.
ZamoOwienie na przebudowie ulic Stowackiego Zachodniej i Kostrzynskiej w Debnie, w ramach przebudowy
skrzyzowania drogi krajowej nr 23 z drogami gminnymi, ze skrzyzowania zwyklego bez sygnalizacji $wietlnej,
na skrzyzowanie typu rondo rondo wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej.
Zakres zamdwienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
— roboty przygotowawcze (obejmujace m.in: roboty pomiarowe, usunigcie drzew, ochrona istniejacych
drzew), ziemne i rozbiérkowe,
—  wykonanie jezdni dla ruchu KR4 i KR2 - nawierzchnia bitumiczna, o facznej powierzchni ok. 2038 m?,
— wykonanie chodnikow, ciagow  pieszo-rowerowych 1 zjazdow z kostki  betonowe;j,
o tacznej powierzchni ok. 1265 m?,
— wykonanie wysp i opasek z kostki kamiennej, o tacznej powierzchni ok. 480 m?,
— roboty wykonczeniowe - wykonanie terenéw zielonych (trawnik), wykonanie palisady, montaz tablicy
informacyjnej,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
— zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury tj.: zabezpieczenie istniejacych kabli, regulacja
istniejgcych studni i zaworow,
— roboty odtworzeniowe nawierzchni, po robotach zwigzanych z przebudows istniejgcych sieci,

2) Roboty zwigzane z infrastrukturg techniczng w zakresie przebudowy:

— sieci kanalizacji deszczowe] obejmujacej: rozbiorke sieci istniejacej, wykonanie rurociggdw z rur
PVC-U o dlugos$ci ok 369 m wraz ze studniami rewizyjnymi szt. 19 oraz wpustami deszczowymi szt. 23,

— sieci kanalizacji $ciekowej sanitarnej obejmujacej: rozbiorke sieci istniejacej, wykonanie rurociggdw
z rur PVC-U o dlugosci ok 362,5 m wraz ze studniami rewizyjnymi szt. 24 oraz studzienkami
systemowymi szt.4,

— sieci wodociggowej obejmujacej: rozbiorke sieci istniejacej i wykonanie rurociagow z rur PE
o dtugosci ok 266 m,

— sieci gazowej obejmujacej: rozbiorke sieci istniejagcej i wykonanie rurociaggéw z rur PE
o dtugosci ok 121 m wraz z weztami gazowymi,

— sieci elektroenergetycznych wraz z o$wietleniem drogowym obejmujacej: roboty demontazowe,
wykonanie nowych linii kablowych o tacznej dtugosci ok. 783 m, wykonanie o§wietlenia drogowego
wraz z o$wietleniem przej$¢ dla pieszych,

— sieci teletechnicznej multimedialnej obejmujaca rozbiorke istniejacej sieci, wykonanie nowej kanalizacji
kablowej i okablowania kanatlowego o tacznej dlugosei ok. 625 m

— sieci telekomunikacyjnej obejmujacej: rozbiorke istniejacej sieci, wykonanie nowej kanalizacji kablowe;j
i okablowania kanalowego o tgcznej dlugosci ok. 426 m,

3) Inne prace i obowigzki wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:
a) Nadzor wykonawczy nad ww. robotami

b) Zastgpstwo inwestorskie w zakresie:

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody na prowadzenie robot budowlanych w pasie drogi krajowe;j,
a po zakonczeniu inwestycji uzyskanie jego odbioru przez zarzadce drogi,

— wykonanie projektow, uzgodnienie ich z wilasciwymi organami i zarzadcami oraz wprowadzenie,
utrzymanie i likwidacja tymczasowe;j i statej organizacji ruchu i zabezpieczen robot.

— wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie tablicy informujacej o dofinansowaniu ze $rodkow, o ktorych mowa w ust.11. Tablice
wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

— zawiadomienie o zakonczeniu robot i uzyskanie odbioréw technicznych odpowiednich zarzadcow sieci
i drog,

— zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcow drog oraz wiasciwego komendanta Policji,
o wprowadzeniu statej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.



11.
12.

4) Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone zgodnie ze Wspolnym Stownikiem

Zamobéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli,

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
Opis przedmiotu zamdéwienia okreslaja Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz ze wszystkimi zatagcznikami
(dalej: SWZ) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejsza umowa
warunkach, w sposoéb umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposob zgodny
Z przeznaczeniem..
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu roboét okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:
- Umowa.
- SWZ wraz z zatgcznikami.
- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.
- Oferta Wykonawcy.
- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzief odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych
robot okresla § 10 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen okreslonych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to okolicznosci:
5) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego

przedmiotu umowys;
6) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
7) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Zamiany, o ktéorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia umownego
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy o$swiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz uznaje ja za

wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z wilasna oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym
potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.

Przedmiot niniejszej umowy dofinansowany jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Wykonawca, przyjmuje na siebie finansowa odpowiedzialno§¢ w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji
o0 ktérej mowa w ust.11, z powodu nienalezytego wykonania umowy z winy Wykonawcy.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1.1. rozpoczgcie — rozpoczgcie robot budowlanych — 7 dni od daty przekazania placu budowy,
1.2. zakonczenie — 180 dni od daty rozpoczecia.
Przekazanie placu budowy, nastapi po uzyskaniu zgody od GDDKIiA na prowadzenie rob6t budowlanych
w pasie drogi krajowe;.



Za termin zakonczenia uwaza si¢ dat¢ wskazanag w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12

niniejszej umowy.

Termin wykonania robodt objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

4.1. opoznien, przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

4.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiolowej),

4.3. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

4.4. zlecenia robdt zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego,

4.5. zlecenia zamdéwien dodatkowych, ktérych zlecenie jest niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

4.6. potwierdzonego przez dostawcoéw wydhuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materiatow w stosunku do
terminow okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawca a dostawami, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4.7. niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych zachowanie rezimow technologicznych oraz
uniemozliwiajacych prowadzenie robot, ktore zostang udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru

inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac

wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢

realizacj¢ niewykonanych robo6t osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajagc warto$¢ tych robot

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez

Wykonawcg.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot, spowodowanej

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku

do terminéw umownych nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz

o czasie, o jaki moze ulec przesuni¢ciu termin wykonania robdt. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia

Wykonawceg prawa powotywania si¢ na wing Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.
Wykonawca zapewnia nadzoér wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikow robot dla poszezegdlnych
robot branzowych objetych przedmiotem umowy).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy i kierownikéw robdt, moze nastgpi¢, po przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. Zmiana kierownika budowy i/lub
kierownika rob6t nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
W przypadku zgody Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
niezwlocznie o§wiadczenia o podjeciu obowiazkow kierownika budowy i robot, wraz z kopia uprawnien
budowlanych oraz aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa
z dnia 7 lipcal 994 r. Prawo budowlane
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcych funkcj¢ kierownika budowy i/lub robét,
jezeli uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac niniejsze;j
zmiany osobowej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.  wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, po uzyskaniu zgody od GDDKiA
na prowadzenie rob6t budowlanych w pasie drogi krajowej, wraz z dziennikiem budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 wust. 1 niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami § 11.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,
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przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczen o podjgciu obowigzkow kierownika
budowy i kierownikow robot wraz z kopia ich uprawnien i aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci
do wilasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu najpozniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
programu zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

uzyskanie na podstawie pelnomocnictwa Zamawiajacego, zgody na prowadzenie robdt budowlanych
w pasie drogi krajowej, w tym dopetnienie wszelkich zwigzanych z tym czynnosci formalno-prawnych,
po zakonczeniu inwestycji uzyskanie odbioru pasa drogowego drogi krajowej przez GDDKIiA wraz
z wykonaniem, uzgodnieniem i przekazaniem ww. zarzadcy dokumentacji powykonawczej,
zawiadomienia o wprowadzeniu stalej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem
organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcow drog oraz wlasciwego komendanta Policji.

przekazanie Zamawiajacemu najpozniej w dniu odbioru koncowego oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét,

prowadzenie wszystkich rodzajow robodt przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego
w osobach kierownika budowy i kierownikdéw robot poszczegélnych branz przez caly okres trwania
umowy,

ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkéd ktore
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robodt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji $ciekow sanitarnych
i powstatych $mieci i odpadkow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez podwykonawcow, w tym
zapewnienie dobrej jakos$ci, terminowosci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze
ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich
wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
w tym zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, zorganizowanie stalego zaplecza budowy
tj. pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikow
zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie
realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen 1 prob, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony
i dostarczony sprzgt i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne - jesli dotyczy;
przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego w formie papierowej, kompletu
dokumentacji powykonawczej sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wraz ze szczegOlowym wykazem zataczonych dokumentéw, oprawiong w oktadke formatu A-4,
zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) dokumenty, o ktéorych mowa w pkt. 2.16 wraz z uzupetnionym dziennikiem budowy,

b) mapa powykonawcza - 2szt,

c) protokot z inspekeji TV wykonanych kanatow,

d) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodete o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawceg) osnoéw geodezyjnych dla dziatek znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
wykonanych robot,

e) zestawienie iloSciowe i1 materialowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe
i materialowe, w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podziatem na rodzaj nawierzchni i ich
przeznaczenie), terendw zielonych, wybudowane i przebudowane sieci — potwierdzone przez
uprawnionego geodete i kierownika budowy.

f) zawiadomienia o wprowadzeniu statej organizacji ruchu, o ktérym mowa w pkt. 2.5., z potwierdzong
data wplywu

g) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

h) protokoty przytaczen, sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

i) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzet
i urzadzenia),
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j) protokoty niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

k) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
wprowadzonych w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji
technicznej z naniesionymi na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem
i pieczgcia kierownika budowy,

pisemne zawiadomienie wtascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia
Zamawiajacemu,

dopelnienie w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich formalno$ci i obowigzkéw dotyczacych przebudowy
sieci objetych zakresem zamoOwienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zatgczonych do niej
warunkow technicznych, opinii i uzgodnien,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy,

zapewnienie na wlasny koszt ciaglosci pracy (zagospodarowania 1 przeplywu $ciekow)
w przebudowywanych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w sposob uzgodniony z zarzadca sieci,
tj. PWiK Sp. z 0.0. w Debnie,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendow przylegajacych do placu budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

zapewnienie bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materiatdw z rozbiorki, ktore
inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
a ktore nie zostaly wbudowane w drogach objetych inwestycja, w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, na odlegtos¢ do 10 km,

w przypadku wykonywania zakresu robot objetych niniejsza umowa w granicach dziatek nie bedacych
wlasnos$cia inwestora, wykonawca zawiadomi wilasciciela o przystapieniu do robét, a po ich zakonczeniu
uzyska¢ o$wiadczenie wlasciciela o przywrdceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego,
w tym réwniez o geodezyjnym odtworzeniu stupkdéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac
zostang przez Wykonawce naruszone.

po zakonczeniu robo6t - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem
zaplecza budowy bgdacego wlasnoscia Wykonawcy, jak rdwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg i przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne
odtworzenie stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,
usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot a takze
podczas odbioroéw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym
przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,
informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze
o robotach, ktore ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania efektow wykonanych robot, a nastepnie przywrécié¢ teren/miejsce do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz
zamiang materiatlow i urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscia wykonania zmian projektowych —
pokrycie kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwiazan zamiennych
moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot
w pasie drogowym drog objetych zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu
na czas robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania, utrzymania i rozbiorki tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z powyzszym projektem, a takze ustalonej oplaty za zajecie tych paséw
drogowych.

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drog na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej decyzji optaty -
tylko pierwsza rat¢ — za rok biezacy, jezeli bedzie konieczne.

inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ- Wytyczne do wyceny.



§s.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej - 100% wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w § 10 .
Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie,
stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé¢
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wlasna oferta, SWZ, dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, w zakresie objetym
zamoOwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcey w toku realizacji
— Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczego6lnym zwrdceniem
uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca
zobowiazany bedzie do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie
zobowiazany do jej naprawy.
W przypadku uszkodzenia rurociggéw, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych
instalacji i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego
oraz powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwiazane
z wykonaniem powyzszych robot zostang zwrocone Wykonawcey przez Zamawiajacego, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegotowe;.
Podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych begda wydawnictwa katalogowe nastepujacej kolejnosci
stosowania tj. KNR, KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego
kosztorysu powykonawczego obowiazywac beda ceny robocizny, materiatdow (z kosztami zakupow wliczonymi
w ceng materiatu) i sprz¢tu — dalej RMS, naktady kosztow posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:
- jednostkowe ceny ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy,
- stawka cen robocizny, materiatu, sprzgtu z rynku lokalnego,
- stawki cen RMS na dany kwartat wykonywanych robot z wydawnictwa np. INTERCENBUD,
SEKOCENBUD lub innych dostgpnych na rynku baz cenowych.
- w przypadku braku ceny w ww. zrodle dla materialu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi oferte cenowa
z podaniem zrodta jej ustalenia.

§7.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wlasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym ich wybor, a przed wbudowaniem materialdéw i1 urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosowne dokumenty, w celu
potwierdzenia ich zgodno$ci z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.] musza odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci lub inne dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi
by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.



6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawcg, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Wykonawca, moze wykorzysta¢ materialy z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogow koniecznej obrobki przed ich
ponownym wbudowaniem.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie, do dokonania na wtasny koszt, koniecznej obrobki materiatéw z rozbiorki
przeznaczonych do ponownego wbudowania, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
o ktorych mowa w ust.7.

9. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie,
ktéry zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru w trakcie odbiorow, o ktérych mowa
w §12, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie sa wykonywane przez dang osobg
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robot montazowych i instalacyjnych sieci,

1.3. robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drog,

1.4. rob6t budowlanych zwigzanych z obstugiwaniem sprzety budowlanego i pojazdéw transportowych
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczego6lnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
dowodoéw potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnos$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umowne;j
wobec Wykonawcy w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 11.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9.
1. Zlecenie wykonania zadania lub jego cze$ci podwykonawcy moze nastapi¢ wyltacznie po uzyskaniu zgody

Zamawiajacego, zgodnie z art. 647' § 2 1 § 3 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba

o akceptacj¢ podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibg¢ oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze

z podwykonawca. Projekt umowy musi zawieraé, co najmnie;j:

— doktadne oznaczenie podwykonawcy,

— zakres robot powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy wartos¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy za poszczegodlne zakresy robot nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia za ten sam
zakres robot naleznego Wykonawcy zgodnie z niniejszg umowa,

— okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— o$wiadczenie podwykonawcy o spetianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaty przez Zamawiajacego
okreslone,

— postanowienie o terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa

i obowiazki podwykonawcy w zakresie warunkow zaptaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposéb mniej

korzystny niz niniejsza umowa ksztattuje prawa i obowiazki Wykonawcy.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie
zastrzezenia do tego projektu, w szczegdlnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 1 ust. 3.
Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i anekséw do umowy
Wykonawcy z podwykonawca, ktore musza kazdorazowo uzyskaé zgode Zamawiajacego.

Najpozniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz
oryginalnej umowy Wykonawcy z podwykonawca lub jej kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Nie
przekazuje si¢ Zamawiajacemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
wartosci zamowienia, chyba ze warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub jej kserokopii poswiadczonej z zgodno$¢ z oryginalem moze zglosi¢ na pismie
sprzeciw do tej umowy, w szczego6lnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.
Postanowienia ust. 6 i ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i anekséw do umowy Wykonawcy
z podwykonawca, ktére musza by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajacemu.

Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktéorych mowa w ust. 5 i ust. 7 beda stanowity zatacznik do niniejszej
umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczat we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na
podstawie protokotu odbioru elementow robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcg. Ustala si¢
terminy ptatnosci faktur wystawionych przez podwykonawcow nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia
do siedziby Wykonawcy generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za
wykonanie robo6t, ktére wykonane zostaty z udziatem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu rozliczenie
finansowe z podwykonawca, przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy
(potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy).

Brak przedtozenia facznie z fakturag dokumentéw wymienionych w ust. 11, skutkowa¢ bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej
czesci, jak tez korzyscei i pozytkow z ta umowa zwiagzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci
cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawca w zakresie dotyczacym zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami
powinny zawiera¢ postanowienia odpowiadajace postanowieniom § 9.

§10.
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSCi: ..eoeveveveiniieieieinininene. z}. brutto (slownie:
..................................................................................... ), w tym podatek VAT, ustalonej
w oparciu 0 SWZ i wlasne doswiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony
niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ warto§ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem
okolicznosci przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optaty
importowe naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym
(,,robot zaniechanych, o ktérych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora
zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgséci robdt z danego elementu okre§lonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo
— finansowych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych rob6dt do wartosci catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej czg¢éci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawceg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny
oraz sprz¢tu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.



Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robét i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ begdzie z SWZ, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, a takze z obowigzujacych norm
i warunkow technicznych.

§11.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami cz¢sciowymi — rozliczenie czgsciowe, wystawianymi
nie cze¢$ciej niz raz w miesigcu i faktura koncowg — rozliczenie koncowe, wystawiona po odbiorze koncowym
zadania.

Faktura cze$ciowa (ktora obejmowac beda zaptate za wykonane etapy robodt, na podstawie zestawienia rzeczowo-
finansowego wg zatgcznika nr 1a do SWZ, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy) zostanie wystawiona
po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robdt na podstawie protokotu odbioru elementow
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg koncowa,
po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokét odbioru koncowego).

Przy czym:
2.1. pierwsze rozliczenie czgsciowe nie wczesniej niz na koniec pierwszego miesigca od daty rozpoczecia
robot budowlanych,
2.2. wartos¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 30 % warto$ci wynagrodzenia umownego (§ 10
ust.1.),

2.3. suma wszystkich naleznos$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§ 10 ust.1.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
za wigzaca cen¢ umowng bedzie kwota podana ,,stownie” (§ 10 ust.1.).

Wraz z faktura czgsciowg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- Protokot odbioru elementow robot wraz wykazem wykonanych elementow robdt, opracowanym na podstawie
zestawien rzeczowo-finansowych, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i Osobe odpowiedzialng za petlnienie nadzoru wykonawczego,

- wilasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszag fakturg i protokotem odbioru zostat wykonany bez
udzialu Podwykonawcow — niniejsze o$§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem wykonanym przez Podwykonawce, objetym dang fakturg czgsciowa,

- dokument/y o ktérych mowa § 9 ust.11 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami
za dotychczas zrealizowane prace przez Podwykonawceg/Ow.

Wraz z fakturg koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

- protokot odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy i kierownikow robot odpowiedzialnych za petnienie nadzoru wykonawczego oraz
Osobg ze strony Zamawiajacego,

- protokot odbioru elementdw robot wraz wykazem wykonanych elementéw roboét, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiagcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. mys$lnik
pierwszy,

- wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokotem odbioru elementéw zostat
wykonany bez udzialu Podwykonawcow - niniejsze o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru
elementow / protokole odbioru koncowego, a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

- os$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem robot im powierzonych (zamiast os§wiadczenia, o ktorym mowa w my$lniku drugim),

- dokument/y o ktérych mowa § 9 ust.11 potwierdzajacy, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich cz¢sci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedlozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych odpowiednio w ust. 3 1 4,
Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu platno$ci do momentu uzupehienia powyzszych dokumentow. W tej
sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkéw umownych, Zamawiajacy bedzie
zwolniony z obowiazku zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace
z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objg¢te niniejszg umowa,
z art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

Przez wykonywanie robot z udziatem podwykonawcoéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow
w wykonywaniu zamoéwienia po spetnieniu wymagan okreslonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje
si¢ za zatajenie przed Zamawiajacym wykonywania robdt z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego
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z odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce,
o ktorej mowa art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o§wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czg¢sciowe (elementdw robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie

danego rodzaju robot,

¢) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, wpisem do Dziennika Budowy
oraz musi informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1 pkt.1.2. . Podstawa
do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zgloszenie zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu,
z pieczatka potwierdzajaca dat¢ wptywu do ww. organu,

Niespehienie przez Wykonawceg, ktoregokolwiek z warunkéw okreslonych w ust.2. pkt.2.2:

3.1. w terminie umownym, rdwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robdt w terminie i skutkowaé
bedzie odmowg odbioru koncowego i rozpoczeciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2
pkt. 2.1.1it. a), do momentu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z ww. warunkami,

3.2. w przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego przed terminem umownym, bedzie skutkowato
odmowa wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zakrycia robot ulegajacych zakryciu bez odbioru robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

z wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust.8, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy

wyrazi na to zgode, wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wlasny koszt.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt c, nastapi w terminie 10

dni od zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, pismem skladanym w siedzibie

Zamawiajacego zgodnie z ust.2 pkt.2.2. Zakonczenie czynnosci odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru

koncowego winno nastapi¢ najpodzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Odbiér koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, kierownikow robot,

upelnomocnionej/ych  osoby/osob ze strony Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego

i delegowanej/ych osoby/osob ze strony Zamawiajgcego.

Jezeli odbiory, o ktérych mowa w ust.1 nie zostaty dokonane w ustalonych terminach z winy inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce ze spetlnieniem zobowigzan wynikajacych z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y begda/zie:

9.1. dla pkt. a) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub protokoty odbioru robot.

9.2. dla pkt b) i ¢) protokoty odbioréw elementdéw robdt, ktdre stanowié beda zatgczniki do faktur cze$ciowych
i faktury koncowe;j.

9.3. dla pkt. c) protokét odbioru koncowego stanowiacy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej

mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2.17 oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci wykonania

przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéow obcigza Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych

prob lub niedopehienia obowiazku, o ktérym mowa w ust.10, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania

robot niezgodnie z SWZ, lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmoéwié
odbioru do czasu usuniecia tych wad wiacznie z rozpoczeciem naliczania kar umownych za nieterminowe
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §14 ust. 2 pkt. 2.1.1it. a) lub dokona¢ odbioru warunkowego

z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek.

Odmowa dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 11 zostanie

potwierdzona w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na ponowny

wniosek Wykonawcy, zgodny z warunkami zgloszenia do odbioru koncowego okreslonymi w ust.2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady oraz:
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14.

13.1 jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j;

13.2 jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

Za date wykonania przez Wykonawce robot budowlanych objetych niniejsza Umowa, uznaje si¢ date odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru konicowego.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

oraz pokryciu roszczen z tytulu rgkojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci .....% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 tj.

........................... ZE. (STOWIE: «enreiiniiniiieiietientinteeetietenrenscentontonncansonsosassnsesnsonsonssnnsansansonnses)e

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bgdzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot,
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego
przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz
w § 12 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi liczonego od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé¢

przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,

Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest

do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest

to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,

o ktorych mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagglosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy
s nizej wymienione kary umowne.
Kary te bgda naliczane w naste¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstatle z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego
im wynagrodzenia za wykonany zakres zamoéwienia z powodu nie wywiagzania si¢ przez Wykonawce
z niniejszej zaptaty - w wysokosci 500,- zt za kazde takie zdarzenie,
d) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
przez Wykonawce - w wysokosci 500,- zt za kazde takie zdarzenie,
e) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,- zt za kazde takie zdarzenie,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 500,- zt za kazde
takie zdarzenie,
g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,
h) za nie wywigzanie si¢ z warunkéw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci
2000,- zt za kazde takie zdarzenie,
2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opOznienie w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony,
b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
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11.

12.

Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
oraz dokonania serwiséw, przegladow okresowych i gwarancyjnych, beda potragcane na podstawie noty
obcigzeniowe;j

lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi.

Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% wartosci umownej, chyba ze nie pokrywa zaistniatych szkod
1 kosztow

W przypadku utraty w catosci lub czgséci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust.11) do zadania objgtego
niniejsza umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawcg ktoregokolwiek z warunkow
niniejszej umowy, z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu kwoty o rdwnowartosci utraconego dofinansowania .

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi
w terminie dowodow potwierdzajacych spetienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa tysiace zlotych), za kazdy taki przypadek.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony jest rowna wynagrodzeniu
umownemu brutto, okre§lonemu w § 10 ust. 1.

§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy wynosi .... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi .... m-cy od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentdéw okre§lonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje¢ w okresach udzielone;j
gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow
serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac¢ tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegoélnosci zasady te nie moga si¢ roznic
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji nie bedzie si¢ moégl uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z terminoéw, o ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokol z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego
i Uzytkownika.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opéznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli
ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktorych mozna bylo unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistnialej wadzie.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego
i zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia
wady.

§16.

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia

od umowy w nizej wymienionych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

2.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawecy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej

niz 15 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu
na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru
— bez uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany

bedzie do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane

roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia
materiatéw 1 urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren
budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czg¢$ci umowy nastapi

na podstawie:

13



a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 lit. e niniejszej umowy) od ogoélnej wartosci przedmiotu zamoéwienia,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo -
finansowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz

rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajacego.

§17.

. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sagdom
powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami umowy, jakie moga wyniknac¢
z realizacji niniejszej] umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18.

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wyltacznie w formie aneksu podpisanego przez obie

strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron

wyrazong na pi$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany muszg by¢
dopuszczone umowa i zgodne z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych.

Niedopuszczalne sa zmiany umowy, o ktorych mowa w 454 wskazanej ustawy.

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia

ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo

zamOwien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

2.1. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 mozliwa jest pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu, ze
zmiana przepisoOw w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
ma wptyw na koszty realizacji zamowienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.

2.2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian o ktérych mowa
w ust. 2 zgodnie z zalaczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacja kosztow oraz okreslona nizej
dokumentacja;

2.2 W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

2.3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoéwienia wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen oso6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych osob w wykonaniu
wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawce);

2.4. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji
wynikajacej z udziatu tych os6b w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez Wykonawce);

2.5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu calkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamdwienia, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udzialu tych os6b w wykonaniu wszystkich zaméwien
realizowanych przez Wykonawcg).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych wynikajacych z wprowadzenia zmian przepisow,
o ktorych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku ust. 2 lit. b) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio

realizuja umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztow oraz

dokumentami rozliczeniowymi z tytutlu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien
zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie
realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 lit. ¢) Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktéry bezposrednio

realizuj¢ umowe i dla ktorego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowana kalkulacja oraz dokumentami

rozliczeniowymi z tytutlu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawieraé
udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 lit. d) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio

realizuja umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztow oraz

dokumentami rozliczeniowymi z tytutlu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien
zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesi¢gcznie kazdy z pracownikow faktycznie
realizuje Umoweg.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozy¢ oswiadczenie w przedmiocie

procentowego udzialu w wykonaniu zamoéwienia na podstawie umowy o0sob bezposrednio wykonujacych

to zamowienie w stosunku do ich udziatu w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez wykonawce

(w okresie, na ktory zawarta jest Umowa).

Przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4-7, stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy

w przedmiocie zmiany Umowy na podstawie ust. 2.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacja oraz dokumentacja, o ktérej mowa

w ust. 4-7 powinien zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie w terminie 1 miesigca od zdarzenia uzasadniajacego

wprowadzenie zmiany pod rygorem pominigcia.

Zmiana umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku,

gdy przedstawiona przez Wykonawce dokumentacja nie bedzie potwierdza¢ zasadnosci wniosku o zmiang

wynagrodzenia.

Strony ponadto dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. W przypadku zmiany cen materiatdéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zadania wynagrodzenie okre§lone w § 10 ust. 1 moze by¢ waloryzowane jednokrotnie

o warto$¢ wskaznika cen towar6w i ustug konsumpcyjnych w 2023/2024 r., publikowanego w komunikacie

Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie

poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego, nastgpujacego po miesigcu, w ktorym opublikowano

stosowny komunikat Prezesa Glownego Urzegdu Statystycznego w roku 2023/2024. Wykonawca winien ztozy¢
do Zamawiajacego wniosek w powyzszym zakresie w terminie miesigc od dnia publikacji komunikatu Prezesa

Glownego Urzedu Statystycznego, z tym ze zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od miesigca, w ktorym

zostat ztozony ww. wniosek.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu cen towardw i ustug,

konsumpcyjnych o ktéorym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%.

Zamawiajacy wskazuje, ze na podstawie ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy moze ule zmianie o warto$é¢

wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych 2023/2024 r., jednakze maksymalna warto$¢ zmiany

wynagrodzenia to 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Zamiana wynagrodzenia
na podstawie ust. 11 nie nastapi jednak, jezeli na podstawie dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce
zgodnie z ust. 14 zostanie ustalone, ze wplyw zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja

zadania na koszty wykonania przedmiotu umowy nie spowoduje spadku zysku Wykonawcy o wigcej niz 75%,

a w przypadku, gdy zysk spadnie ponizej tej wartosci, to podwyzszenie wynagrodzenia moze nastapi¢ jedynie w

zakresie, ktory spowoduje, ze zysk nie spadnie o wiecej niz 75%.

Wplyw zmiany cen materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zadania na koszt wykonania przedmiotu

umowy zostanie ustalony na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentdéw, w postaci:

14.1. kosztorysu sporzadzonego na potrzeby przygotowania i zlozenia oferty Wykonawcy, ktory moze by¢
ograniczony do pozycji, ktorych dotyczy wzrost cen materiatow lub kosztow,

14.2. dokumentow ksiggowych potwierdzajacych nabycie materiatéw lub poniesienie kosztow ustug, ktorych
dotyczy wzrost, albo aktualnych na dzien ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia ofert na te materiaty
lub ustugi,

14.3. sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia udzialu warto$ci materiatéw lub kosztow ushug, ktorych
dotyczy wzrost, w planowanym zysku z tytutlu wykonania umowy wedtug kosztorysu sporzadzonego
na potrzeby przygotowania i ztozenia oferty Wykonawcy, oraz udziatu ich wartosci w tym zysku wedtug
kosztorysu sporzadzonego na chwilg ztoZenia wniosku o zmiang wynagrodzenia.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie odpowiadajacym
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16.

17.

18.

powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastgpujace
warunki:
a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia:
16.1. zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

a) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos¢ materiatow lub technologii
(np. zaprzestania produkcji).

16.2. Zmiany wskazane w lit. a) do c) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia

z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony umowy, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace
zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien
publicznych.

§20.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym
»Przebudowa ulic Stowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzynskiej w Debnie”.

§21.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.

Integralna czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

* postanowienia SWZ,

» dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
» oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow):

NIP, REGON ..ot e e e e e
B <] (5 20 o L

T 108 e 0 0] o] 00) 1 La 1S5 0 T 5 P

1. Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu publicznym pod nazwa:
” Przebudowa ulic Stowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzynskiej w Debnie”
numer referencyjny postgpowania R1/05.21/1/2023
sktadam niniejszg ofertg:

L1.CeNa .o zh. brutto (stownie: ...
........................................................................................... ) w tym podatek VAT ... %

1.2. Nasigkliwos$¢ elementéw betonowych: od 4% do 6% / nie przekraczajaca 4%%* .

2. Oswiadczam, Zze zapoznatem si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia i uznaje si¢ za zwigzanego okreslonymi
w niej zasadami postepowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

3. Os$wiadczam, iz uzyskatem wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz
ze wzigtem pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenitem ofert¢ z nalezyta doktadnos$cia
i staranno$cig, uwzgledniajac wszystkie naktady na materialy, robocizne i sprzet, niezbgdne do wykonania
niniejszego zaméwienia.

4. Oswiadczam, Zze zapoznatem si¢ z postanowieniami umowy. Zobowigzuje¢ si¢ w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej okre$lonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Wartos$¢ ofertowa stanowi zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

6. Oswiadczam, ze * zamdOwienie wykonam samodzielnie / ¥ wykonanie czg$ci zamowienia powierze
podwykonawcom

Lp. Cze$¢ zamowienia powierzona podwykonawcy Nazwa firmy i adres podwykonawcy

7. Oswiadczam, iz nie uczestnicze¢ w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postgpowania.

8. Oswiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,***

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



9. Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawa z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsigbiorcow jestem:

* mikroprzedsigbiorstwem

* matym przedsi¢biorstwem

* $rednim przedsigbiorstwem

* prowadzg¢ inny rodzaj dzialalno$ci tj. ..............

10. Wadium zostato wniesione w dniut ..................... w formie ..................
11. Oferta zawiera strony od nr .................. donr..................

12. * Strony poufne .....................

(podpis osoby umocowanej)

*  Niepotrzebne skresli¢ lub usungé w edytorze tekstu. Dane podwykonawcy wpisaé, jesli jest znany na etapie skiadania oferty

**  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zmianami).

**% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik Nr 1a do SWZ

Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania (w PLN)

Zadanie inwestycyjne:

Przebudowa ulic Stowackiego, Zachodniej, Matejki
i Kostrzynskiej w Debnie

Zamawiajacy: Gmina De¢bno z siedziba w De¢bnie przy ul. Pilsudskiego 5
Wartos¢
L.p. Zakres rzeczowy Jm. Ilos¢
Netto [zf]
1 2 3 4 5
I BRANZA DROGOWA
1 Roboty przygotowawcze Razem
1.1 Roboty pomiarowe kpl/odc. 1
12 Scigcie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem oot 5
) dluzyc, galezi i karpin, drzewa o srednicy pnia do o 100 cm )
13 Ochrona istniejgcych drzew szt 13
Roboty rozbiérkowe nawierzchni wraz z podbudowq i wywiezieniem gruzu:
1.4 - nawierzchnie bitumiczne - 2217m2, kpl/odc. 1
- nawierzchnie z kostki betonowej - 1660m2
Rozebranie obrzezy i kraweznikow wraz z tawami i wywiezieniem gruzu:
- obrzezy - 451m
15 - kamiennych 218m kpl/odc. 1
- betonowych - 242
- faw betonowvch 38.2m3
Rozeranie oznakowania pionowego wraz z wy mat. z rozbiorki:
- tarcze znakow drogowych - 33szt.
1.6 kpl/odc. 1
- stupki - 24szt. pH/odc
- ogrodzenie ochronne taricuchowe rozst. stupkéw do 2m - 8m
1.7 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy srednio 20 cm m3 195
2 Roboty ziemne Razem
2.1 Wykonanie wykopow m3 685,2
22 Wykonanie nasypow m3 856,5
3 Podbudowy Razem
3.1 Koryto wraz z profil iem i zageszczaniem podi m2 3958
32 Warstwa odsqczajqca gr 15cm m2 4357
33 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm m2 1212
3.4 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm m2 2134
35 Podbud. z gruntu stabilizowanego ¢ Rm=2,5MPa gr. 20cm m2 1673
3.6 Podbud. z gruntu stabilizowanego c¢ Rm=2,5MPa gr. 15cm m2 754
3.7 Podbud. z gruntu stabilizowanego ¢ Rm=2,5MPa gr. 10cm m2 1585
3.8 Podbudowa z bedonu C20/25 gr. 22cm m2 293
Podbudowa z bedonu asfaltowego BA AC 22P gr. 12cm wraz z oczyszczeniem i
3.9 o o m2 1194
skropieniem warstwy spodniej
4 Nawierzchnie Razem
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego BA AC 16W gr. 8cm wraz
4.1 e o - m2 2134
z oczyszczeniem i skropieniem warstwy spodniej
42 F’Vurstw‘a S.cteralnu z betonu a..sy“altowe'gu SMA gr. 4cm wraz z oczyszczeniem m2 2134
i skropieniem warstwy spodniej
43 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej m2 480
4.4 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (chodnik) m2 151
4.5 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej m2 108
4.6 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej bez fazy (ciegi pieszo-rowerowe) m2 1006
5 Elementy ulic Razem
5.1 Krawezniki betonowe 20/30 z tawami m 482
52 Krawezniki betonowe najazdowe z tawami m 355
53 Krawezniki kamienne z fawami m 168
5.4 Obrzeza betonowe m 538
6 Regulacja studzienek Razem
6.1 Regulacja studzienek dla wlazow k lowych szt 35
6.2 Regulacja kratek sciekowych ulicznych szt 23
6.3 Regulacja studzienek teletechnicznych szt 11
6.4 Regulacja skrzynek ulicznych dla zaworow szt 49
7 Oznakowanie i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu Razem
7.1 Oznakowanie poziome - masy chemoutwardzalne - grubowarstwowe biale m2 71
Oznakowanie poziome - masy chemoutwardzalne - grubowarstwowe kolor (przejazdy
7.2 , m2 65
dla rowerdéw)
7.3 Oznakowanie pionowe - stupki szt 34
7.4 Oznakowanie pionowe - tablice typ A szt 10
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75 Oznakowanie pionowe - tablice typ B, C szt 27
7.6 Oznakowanie pionowe - tablice typ D szt 16
Oznakowanie pionowe - tablice typ e - tablice E1 wraz z konstrukcjq wsporczq i
7.7 : kpl. 4
fundamentami
7.8 Oznakowanie pionowe - tablice typ e - tablice E3 strzaly szt 2
79 Oznakowanie pionowe - tablice typ e - tablice E15a szt 2
7.10 Oznakowanie pionowe - tablice typ e - tablice typ T szt 1
7.11 Stupki przeeszkodowe U-5a (3szt.) z tablicami C9 (3 szt.) kpl. 3
7.12 Wygroszenie segmentowe Ul2a m 78
7.13 Blokady parkingowej BL/B02 - blokada typu "motylek"” szt 1
8 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace Razem
Humusowanie skarp, terenow przyleglych z obsianiem przy grub. warstwy humusu
8.1 10 cm (z uprzednim wyréwnanie terenu wraz z przekopaniem i wyy m2 480
istniejgcego podioza)
82 Wyk ie palisady b oj z el ow prefabrykowanych 15x80cm na tawie m 8
) betonowej C12/15
Frezowanie nawierzchni na calej szer. jezdni - pod odtworzenie nawierzchni po
83 . o m2 220
robotach zwigzanych z przebudowg sieci - poza obrysem ronda
8.4 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej po robotach j.w. m2 52
8.5 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej kpl. 1
1I BRANZA SANITARNA
9 Kanalizacja deszczowa z rozbiérkami Razem
9.1 Rozbidrka istniejgcych sieci (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe, wywoz i utylizacja) kpl/odc. 1
9.2 Roboty pomiarowe kpl/odc. 1
Wykonanie rurociqggéw PCV DN315 ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki,
93 . , P . m 227,5
roboty we, proby szczelnosci i bad )
Wykonanie rurociggéw PCV DN200 ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki,
9.4 . . . . m 141,7
roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
9.5 Studnie rewizyjnebetonowe o srednicy 1200 mm szt. 13
9.6 Studnie rewizyjnebetonowe o Srednicy 1000 mm szt 6
9.7 Studzienki sciekowe - wpusty szt. 23
Zapewnienie cigglosci przeplywu Sciekow na czas budowy nowej
9.8 kanalizacji deszczowej poprzez przepompowywanie Swiezych kpl. 1
Sciekéw w miejsce ustalone z gestorem sieci
10 Kanalizacja §ciekowa z rozbiérkami Razem
10.1 Rozbidrka istniejgcych sieci (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe, wywoz i utylizacja) kpl/odc. 1
10.2 Roboty pomiarowe kpl/odc. 1
Wykonanie rurociggow z PCV sr. 400 mm (‘'w tym: roboty ziemne, podsypki,
103 : . , s . m 241
obsypki, roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
Wykonanie rurociggow z PCV sr. 250 mm (‘'w tym: roboty ziemne, podsypki,
104 A i ; P A m 77
obsypki, roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
Wykonanie rurociggow z PCV sr. 200 mm ('w tym: roboty ziemne, podsypki,
10.5 : . . P . m 44,5
obsypki, roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
10.6 Studnie rewizyjne betonowe sr. 1200mm szt 24
10.7 Studnie systemowe $r.400mm szt 4
108 Wlaczenie si¢ do istn. studni kanalizacyjnej z montazem przejs¢ szczelnych $r. 400, ol 7
: 250 200 mm P
Zapewnienie cigglosci przeplywu Sciekow na czas budowy nowej
10.9 kanalizacji sanitarnej poprzez przepompowywanie swiezych sciekow kpl 1
w miejsce ustalone z gestorem sieci
11 Sie¢ wodociagowa z rozbiérkami Razem
11 Rozbz.urk(f istniejgcych sieci (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe, wywoz kpllode ]
i utylizacia)
112 Roboty pomiarowe kpl/odc 1
Wykonanie rurociggéw z rur PE 315mm ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki,
11.3 . . P . m 166,4
roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
Wykonanie rurociggéw z rur PE 110mm ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki,
11.4 X | L. R m 71,9
roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
Przytacza z rur PE 63 i 32 mm (w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki, roboty
11.5 . . L . m 27,6
montazowe, proby szczelnosci i badania)
11.6 Roboty montazowe - zasuwy $r.300mm kpl 1
11.7 Roboty montazowe - zasuwy sr. 100mm kpl 2
11.8 Roboty montazowe - nawiertki do przylgczy kpl 3
12 Sieé gazowa z rozbiorkami Razem
2.1 Rozbz.urk(f istniejgcych sieci (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe, wywoz kplfode 7
i utylizacia)
122 Roboty pomiarowe kpl./odc 1
Wykonanie rurociggéw z rur PE 225mm ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki,
12.3 . . P . m 42
roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
Wykonanie rurociggéw z rur PE 180mm ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki,
12.4 . . P . m 56
roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
125 Wykonanie rurociggéw z rur PE 110mm ('w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki, m 23

roboty montazowe, préby szczelnosci i badania)
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Zespoly zaporowo-upustowe gazociqgow niskiego i Sredniego
12.6 R . X . kpl. 1
cisnienia dla Sr. nominalnej 300 mm
12.7 Obejscia awaryjne (BY-PASS) kpl. 4
111 BRANZA ELEKTRYCZNA
Przebudowa linii kablowa 15 kV (w tym: roboty ziemne,
13 demontazowe, podsypki, obsypki, roboty montazowe, pomiary i Razem
badania)
13.1 Wykonanie linii kablowych m 255
13.2 Uktadanie rur ostonowych 160mm m 19
14 Oswietlenie uliczne i dedykowane oraz linie kablowe 0,4 kV Razem
14.1 Rob{)ty c?emontaznwe (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe i demontazowe, wywoz i Kpllode ;
utylizacja)
14.2 Roboty pomiarowe kpl/odc 1
Wykonanie linni kalowych (w tym: roboty ziemne, podsypki, obsypki, roboty
143 . R . m 528
montazowe, pomiary i badania)
14.4 Rury ostonowe z PCV 110§ 75 mm m 61
14.5 Montaz stupow - stupy istn. Z demontazu szt. 3
14.6 Montaz stupa z wysiegnikiem kpl. 1
14.7 Montaz opraw oSwietleniowych szt 7
14.8 Montaz oswietlenia przejs¢ dla pieszyych - z demontazu kpl 8
v BRANZA TELETECHNICZNA
15 Przebudowa sieci multimedialnej MULTIMEDIA POLSKA S.A. Razem
15.1 Ltkwida.c‘/a I.F'IIIIE:/qCE‘[ sieci (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe i demontazowe, kpl/ode I
wywoz i utylizacja)
15.2 Wykonanie kanalizacji kablowych m 412
15.3 Wykonanie studni kablowych kpl 4
15.4 Wykonanie linii kablowej kanatowej - koncentrycznej m 209
15.5 Wykonanie linii kablowej kanatowej - swiattowodowej m 416
15.6 Rury ochronne m 62
15.7 Obnizenie kanalizacji teletechnnicznej m 50
15.8 Regulacja studni kablowych kpl 3
16 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE PLSKA S.A. Razem
16.1 Ltkwida.c‘/a I.F'IIIIE:/qCE‘[ sieci (w tym: roboty ziemne, rozbiorkowe i demontazowe, kpl/ode I
wywoz i utylizacja)
16.2 Wykonanie kanalizacji kablowych m 27
16.3 Wykonanie studni kablowych kpl 2
16.4 Przesunigcie szafy kablowej kpl 1
16.5 Wykonanie linii kablowej kanatowej - miedzaianej m 282
16.6 Przefozenie kabli kanatowych swiattowodowych m 143,5
16.7 Rury ochronne m 355
16.8 Plyty drogowe betonowe 300x150x18cm szt 7
16.9 Obnizenie kanalizacji teletechnnicznej m 50
16.10 Regulacja studni kablowych kpl 3
RAZEM NETTO
VAT
RAZEM BRUTTO
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

* Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w pelnym zakresie.

* Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji

warunkow zamowienia w nastepujacym zakresie: .......................
(stosuje tylko wykonawca / wykonawca wspaélnie ubiegajgcy sie o zaméwienie, ktory samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie
warunkow a w pozostatym zakresie polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby)

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

W celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez Zamawiajgcego
w specyfikacji warunkoéw zamodwienia, polegam na zasobach nastepujacego podmiotu: .................... ,

w zakresie: .............o.e.ee
(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2b do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia
dotyczace przestanek wykluczenia z postegpowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjglem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

* OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, 7ze nastgpujacy podmiot, bedacy podwykonawca: .................... , nie podlega wykluczeniu

z postgpowania o udzielenie zamowienia.
(podac¢ peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungé w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2c do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia w nastgpujgcym zakresie: .......

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2d do SWZ

Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa Pzp)

uwzgledniajace przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .................... , prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art.
108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2e do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja nizej podpisany(a)

(imie i nazwisko )
dziatajac w imieniu

zobowigzuj¢ si¢ do udostepnienia swoich zasobow dla

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamOwienia PUDIICZNEZO0 PR evvererinirurarerereirrnraresesrersesesesssssasnsnssssssasnsasssssassns

W ZAKIESIE veveereerrennerecesenseseeecsons saseessssnnssscsssssssesssssssssesssssssssssssssssssesssssssassassssnssscsssssnnnsses

( podaé zakres zasobow udostepnianych dla Wykonawcy)

0004528 0« U

(poda¢ okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego)

N POASTAWIC ¢evrurenerersnrssronronssnsssss sosasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossosssssssssssssssssssssssssssss
(podac sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostegpniajgcego:
podwykonawstwo, inny stosunek zobowigzaniowy).

Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem $wiadomy(a) solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawcg w przypadku
szkody poniesionej przez Zamawiajgcego powstatej w skutek nieudostgpnienia przeze mnie wskazanych zasobow,
chyba Ze nieudost¢pnienie ich nie bedzie wynikato z mojej winy.

4

MiejscoOWoSE .vvvriniinninnn,

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 3
str.1z4

WYTYCZNE DO WYCENY

Przetarg nieograniczony pn. :
., Przebudowa ulic Stowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzynskiej w Debnie”

Wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonany przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, platne
w oparciu o protokolarne odebranie robot, zgodnie z zapisami projektu przysztej umowy na wykonanie prac
zalaczonej do Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia — dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny ryczattowy rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z dokumentéw wchodzacych w sklad szczegétowego opisu przedmiotu zaméwienia, jak
rowniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ — Postanowienia ogo6lne”. w zwiazku, z czym
Wykonawce obowigzywaé bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w SWZ i zalaczonej
do niej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Dokonujac
wyceny oferty, Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym okreslonym
we wszystkich czgsciach SWZ, nastepnie ocenienia czy na podstawie otrzymanych materialow przetargowych jest
w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowiazany jest
wystosowaé do Zamawiajacego odpowiednie pytania), a nastepnie w oparciu o SWZ, wlasne doswiadczenie
i ewentualne odpowiedzi na pytania przygotowac ofert¢ na wykonanie przedmiotowego zadania.

1. W kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktére beda mu niezbgdne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci:
—  koszty materiatow, urzadzen, robocizny i sprzetu,
—  marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace si¢ do Umowy jako
calosci,
—  koszty nadzoru wykonawczego — kierownika budowy, kierownikow robot oraz nadzoru
archeologicznego (jesli bedzie konieczny),
—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym réwniez utrzymania jego
w nalezytym porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,
—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,
—  koszty koniecznych regulacji istniejacych studni i studzienek, skrzynek ulicznych, wg ponizszych
wytycznych:
Regulacj¢ nalezy wykona¢ poprzez:
o zdemontowanie wlazu studni, pokrywy studzienki, skrzynki zaworu;
o po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni
i podbudowy; uzupelhienie ubytkoéw gérnych czeSci studni, studzienek, wpustow
wypoziomowanie gornej cze$ci studni i wpustOw mozna wykonaé przy uzyciu zaprawy
cementowej marki min. M10 przy niewielkich zapadnigciach, a w przypadku wigkszych
uszkodzen nalezy wykona¢ w deskowaniu tawe betonowa z betonu C20/25, wg wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, wraz rozebraniem
deskowania, w przypadku catkowitego uszkodzenia gornej cze¢sci studni, studzienki lub wpustu
dokona¢ wymiany tego elementu na nowy;
o montaz ptyt nastudziennej, pokrywy z wymiana na nowa.
Jako zwienczenie studni zastosowa¢ nowe ptyty, pokrywy nastudzienne o S$rednicy/wymiarze
dostosowanej do $rednicy/wymiaréw studni. Nalezy dokona¢ wymiany istniejacych wtazow studni
na wlazy plywajace/samopoziomujace przeznaczone do rdwnego osadzania z powierzchnig jezdni.
Wymagania dla ptyt nastudziennych i wtazéw jak w przypadku studni nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej, zgodnie z projektem i spacyfikacjami technicznymi branzy sanitarne;j.
Skrzynki uliczne przy regulacji nalezy posadowi¢ na tawie z betonu B-20.
Wokoét regulowanego elementu nalezy uzupelni¢ podbudowe i wykona¢ kolejno warstwy
nawierzchni.
Zdemontowane wilazy studni istniejacych nalezy przekaza¢ do Przedsigbiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji w Debnie. Gruz, odpady oraz materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
powstale przy regulacji studni nalezy wywiez¢ i zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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koszty zajgcia pasa drogowego i wbudowania urzadzen (w tym rowniez pierwsza rata za wbudowanie
urzqdzen — jezeli bedzie wymagana prawem) w tym koszty opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie
z projektem,

koszty zlecenia, opracowania i uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkoéw
w Szczecinie programu prac archeologicznych przeprowadzenia interwencyjnych badan
archeologicznych wykonanego przez osob¢ z odpowiednimi uprawnieniami, uzgodnienie jego
z WKZ w Szczecinie, przeprowadzenie badan wynikajacych z niniejszego programu i wykonanie
konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej (jesli bedzie konieczny),

koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia rob6t uzytkownikom ulicy (w szczeg6lnos$ci, przychodni
zdrowia, komisariatu policji, mieszkancom ulicy, zakladom handlowo-ustugowym) przejezdnosci
oraz doj$¢ do posesji w sposob bezpieczny i bez zbednych utrudnien. Wykonawca zobowiazany
bedzie na biezaco informowac mieszkancow i uzytkownikéw o harmonogramie prowadzenia prac
i sposobie utrudnien w komunikacji;

koszty zwigzane z realizacjg wszelkich zalecen i prac wynikajacych z zalaczonych do dokumentacji
projektowej decyzji, uzgodnien, opinii i warunkow, wydanych przez wilascicieli lub zarzadcow sieci
i terenow, w obrgbie ktérych bedg prowadzone roboty,

koszty zabezpieczenia instalacji i urzadzefn, ktéore beda w sposob szczegodlny narazone
na uszkodzenia w trakcie robot,

koszty koniecznych rozbiorek, wynikajacych z kolizji budowanych sieci z istniejaca infrastruktura
terenu,

koszty wycinki drzew i krzewow w tym obejmujace:

e usuni¢cie drzewa — obejmujace: $cigcie drzewa, wykarczowanie pnia, , pocigcie pnia
i grubszych gatezi ($r. od 10cm) na odcinki dtugosci 30-40cm i przewdz uzyskanego
materiatlu na odleglos¢ do 10 km, pocigcie/rozdrobnienie pozostalego materiatu,
uprzatnigcie terenu, wywoz i utylizacja odpadow,

e usunigcie krzewoéw — wyciecie krzewdw, wykarczowanie pni, pocigcie/pni i grubszych
gatezi (sr. od 10cm) na odcinki 30-40cm, pocigcie/rozdrobnienie pozostalego materiatu
uprzatniecie terenu, wywoz i utylizacja odpadow,

koszty prob, badan i sprawdzen wymaganych prawem (warunkami technicznymi, normami
budowlanymi, itp.) i dokumentacja projektowa, w tym koszty badania spadkéw nawierzchni jezdni
z uzyciem wody z beczkowozu,

koszty inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej
i deszczowej ,

koszty uprzatnigcia, wywozu i utylizacji $mieci, gruzu, karczéw i innych odpadéw, a takze urobku
ziemnego w sposob zgodny z obowigzujagcym prawem. Zamawiajacy nie wskaze Wykonawcy
miejsca do ktorego ma wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i odpadéw, warunkiem jest aby miejsce
wybrane przez Wykonawce bylo legalne i stuzylo do tego celu.

koszty zapewnienia ciggtosci pracy (zagospodarowania i przeptywu $ciekow) w istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, do ktorej wlaczane beda sieci projektowane, w sposob uzgodniony
z zarzadcg sieci tj. PWiK Sp. z 0.0. w De¢bnie,

koszty pelnej obshugi geodezyjnej w tym réwniez przygotowania i wykonania dokumentacji
powykonawczej i pomiardw geodezyjnych wynikajacych z obowigzkow stuzb geodezyjnych, wraz
z zestawieniem wszystkich powierzchni wykonanych nawierzchni i dlugosci wszystkich
wykonanych rurociagéw, opracowanym przez uprawnionego geodete, uwzgledniajacym parametry
ilosciowo-jakosciowe wykonanych robot budowlanych, a takze z uwzglednieniem nastepujacych
wytycznych:

0Os$ przewodu w wykopie, jego zmiana i lokalizacja studzienek musi by¢ wytyczona i oznakowana
z mozliwoscig odtworzenia i sprawdzenia odstgpstwa. Podczas prowadzenia robot ziemnych nad
wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu
oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy ustawi¢ 1 m nad powierzchnia terenu
w odstepstwach co 30 m. Przed proba szczelnosci i zasypaniem odcinka kanatu lub rurociagu nalezy
dostarczy¢ dla Inspektora nadzoru inwestorskiego szkice geodezyjne z nastepujacymi danymi:

o odleglo$¢ odcinka w m (bez studzienek) o oznaczeniu jak w projekcie;

o rzedna dna oraz rodzaj materiatu i jego $rednica zewnetrzna Dz w mm;

o przy kanalach rzedng kanatu co 6 m, rzgdng osi studzienki, rzedng dna wejscia i wyjscia ze

studzienki;
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o pomiar rzednych dna kanatéw lub rurociagéw dokona¢ tylko na naturalnych lub juz
zageszczonych i obsypanych warstwa 30 cm (po zageszczeniu) na kielichach odkrytych
w dotkach montazowych lub polaczeniach zgrzewanych réwniez odkrytych;

o numer kolejny szkicu, nazwe budowy i dat¢ wykonania;

o podpis i pieczatke geodety i kierownika budowy (roboét);

o kazdorazowo na szkicu nalezy wpisaé¢ uwagg, ze nie stwierdza si¢ odstgpstw od trasy projektu
w terenie zabudowanym do 30 cm, w terenie niezabudowanym do 50 cm.

koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robot, odtworzenia
nawierzchni wraz z konstrukcja, wyprofilowania naruszonych poboczy, geodezyjnego odtworzenia
naruszonych osnow geodezyjnych, uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego wygladu terenu
budowy, uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow w ktorych prowadzono
roboty i przylegtych uzytkowanych przez wykonawce podczas budowy,

koszty wbudowania materiatdow z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich koniecznej obrobki (docinanie
i szlifowanie krawedzi, czyszczenie, itp.),

koszty bezpiecznego zatadunku, przewiezienia i roztadunku materiatow z rozbiorki, ktore inspektorzy
nadzoru inwestorskiego lub zarzadcy uznaja za nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a ktore nie
zostang wykorzystane do wbudowania w obrebie ronda, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w odlegtosci do 10km.

koszty przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji i konserwacji w jezyku
polskim dla wbudowanych urzadzen i ewentualnych szczegodlnych zalecen przy utrzymaniu
i konserwacji,

inne wymienione w SWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami
w tym zakresie.

2. Oprécz wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t nalezy uwzgledni¢ ponizsze minimalne wymagania dotyczace rur kamionkowych oraz studni
1 wWpustow:

3.

Wpusty deszczowe wyposazone w zamek, z czg¢scig osadnikowa 1 wpustem ulicznym

Wszystkie wlazy kanatlowe do studni w obrebie terendow nieutwardzonych nalezy wykonaé¢ wg.
dokumentacji projektowej dodatkowo wyposazone w zamek,

Dla studni zaprojektowanych w jezdni asfaltowej nalezy zastosowac niewentylowane wlazy zeliwne
~plywajace” o nastgpujacych parametrach: wltaz w klasie D 400, material konstrukcyjny ramy
i pokrywy — zeliwo sferoidalne, wysokos¢ wltazu H=140 mm, ci¢zar pokrywy min. 51 kg, ciezar ramy
min. 58 kg, w komplecie pierscien centrujacy betonowy z ozebrowaniem wysokosci min. H=60 mm
o cigzarze 25 kg, $rednica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa osadzana na
przegubie kulowym w ramie okraglej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu
wilazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa, samocentrowanie pokrywy w ramie, elastomerowy
pierscien ttumigcy osadzony w ramie zabezpieczajacy pokrywe przed podrywaniem, rama okragta,
cylindryczna, S$rednica wewnetrzna otworu ramy - 610 mm, otwieranie za poSrednictwem
uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof, konstrukcja wlazu umozliwiajaca
samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody opadowej do $rodka studni przez otwor
w przegubie, mozliwos¢ uszczelnienia wlazu przed woda opadowa, mozliwos$¢ zamontowania zamka
i wktadki antykradziezowej po zabudowie wlazu w nawierzchni, montaz wtazu przy uzyciu szalunku
montazowego dostarczonego razem z wlazem na czas montazu, produkt zgodny z normg PN — EN
124 (wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez uprawniony podmiot — jednostke
certyfikujaca);

W przypadku kraweznikéw uktadanych na tukach (dotyczy ew. wymiany istniejacych kraweznikdéw
w przypadku ich zlego stanu technicznego), nalezy zastosowac prefabrykowane krawezniki tukowe

o odpowiednim promieniu, wszystkie krawezniki wykona¢ na lawie betonowej z oporem. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie elementéw betonowych o nasigkliwosci nie przekraczajacej 4% .

W wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki platnosci, okreslone w projekcie przysziej umowy
na wykonanie prac zataczonej do SWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktorej beda prowadzone roboty
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i zwigzany z tym odpowiedni potencjat techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny
do wykonania zadania.

Zalecane jest Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamoéwienia.

Materiaty i urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako minimalny standard
odniesienia — Wykonawca moze zastosowaé inne réwnorzedne, poza zastrzezonymi przez Projektanta
z uwagi na szczeg6lne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z prosbg o zamiang
materialdw badz urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznos$cia wykonania zmian projektowych — koszty
tych zmian i uzgodnien ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy i materialy musza by¢ bez uszczerbkdéw
i ubytkow, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Material wbudowany, ktéry zostanie poplamiony lub
pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, bedzie kwalifikowat
si¢ do wymiany.

Materialy zar6wno wymienione i nie wymienione w dokumentacji a konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Zamawiajacym.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym wg zalacznika nr 1a, nalezy podaé ceny ryczaltowe za poszczegolne
pozycje ujete w zestawieniu. Maja one uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace niewymienione
w zestawieniu, jak np.: wykopy, podsypki, montaz, zabezpieczenia, odwodnienia, podbudowy, niezbedne
regulacje, obrobki etc. - jak i powyzsze wymagania.

Jednostki i ilo§ci obmiarowe w zestawieniu rzeczowo-finansowym, podane przez Zamawiajgcego, nie
stanowig podstawy do wyceny, ale wraz z cenami Wykonawcy, okreslonymi w poszczegélnych pozycjach
zestawienia, bedg stuzyly pomocniczo do rozliczen faktur czesciowych oraz rozliczenia robot zaniechanych,
a w przypadku zlecenia robdt uzupehiajacych obejmujacych taki sam rodzaj robot — beda cenami
odniesienia, natomiast cato$¢ rozliczana bgdzie ryczattowo.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez ITB (lub réwnowazna instytucj¢) oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w SWZ przekazat pelny zakres zadania w zataczonej posiadanej dokumentacji
projektowej ma prawo wgladu do oryginalu dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w pokoju nr 31 Urzedu
Miejskiego w D¢bnie. W przypadku checi wgladu do dokumentacji, prosimy o wezesniejsze ustalenie dnia
i godziny, wiadomoscig e-mai na adres inwestycje@debno.pl lub a.paluch@debno.pl, telefonicznie pod nr
tel. 095/7603001 wew. 135 lub 137, faksem pod nr 095/7602030. W przypadku watpliwosci, co do zakresu
robot i odpowiedzialnosci Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.

Burmistrz D¢bna
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Zatacznik nr 4 do SWz

SPECYFIKACJA WYKONANIA TABLICY INFORMUJACEJ O POCHODZENIU SRODKOW
dla zadania ,,Przebudowa ulic Stowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyrniskiej w Debnie”

Ponizej przedstawiono wzdr oraz wytyczne dla tablicy dla zadan dofinansowanych z Rzagdowego Fundusz
Rozwoju Drég

1) Wozoérikolorystyka tablicy - rys. 1.
gradient
- . C1 M1 YI1K7/CO MO YO KO
DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
C60 M30 YO K80 -
[NAZWA FUNDUSZU]
[Nazwa zadania]
. C2M1Y1KS8
DOFINANSOWANIE [l 000 000 Z'] DATA POOPISANIA UMOWY
CALKOWITA WARTOSE [l 000 000 Z'] [mies‘qc f°k]
2) Fonty zgodnie z ponizszg tabela:
Tabelanr 1
Tablica 180 x 120 Font Rozmiar max. Interlinia
Nazwa funduszu Poppins Bold WERSALIKI 180 180
Nazwa zadania Poppins Regular 180 180
Wartosc Poppins Bold WERSALIKI 165 165
Data dofinansowania Poppins Bold 165 165
3) Woykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm — 1 szt. Zamawiajgcy wskaze
miejsce montazu tablicy. Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w momencie rozpoczecia robét
budowlanych.
4) Tablice informacyjng nalezy wykona¢ z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV
o grubosci minimum 3 mm,
5) Wzdr tablicy informacyjnej jest obowigzkowy, nie mozna jej modyfikowaé, dodawac wtasnych znakow
i informacji, poza uzupetnianiem tresci we wskazanych polach; wzor tablicy wg rys. nr 1.
6) Tablica informacyjna nie moze zawierac¢ innych dodatkowych informacji i elementéw graficznych, takich
jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac;
7) Tablicainformacyjna moze zawierac¢ informacje o wartosciach finansowania lub dofinansowania zadania
oraz o catkowitej wartosci zadania;
8) Tablice nalezy zamontowac¢ do stelazy ze stalowego profilu zamknietego 40mm x 40 mm, stelaze
osadzone na gtebokosci 70 cm w gruncie i zakotwione betonem, tablica na wys. ok. 2 m nad terenem.
9) Tablica informacyjna musi zosta¢ umieszczona w rejonie ronda (w miejscu — wskazanym przez

Zamawiajgcego) w momencie faktycznego rozpoczecia robot budowlanych. Informacja ma by¢ caty czas
wyrazna, widoczna i trwata;

10) Ostateczng tresc i wzor tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Burmistrz Debna
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