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Znak sprawy:IF.272.8.2020 Nowa Sél, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Razem dla pogranicza —
poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych — wyposazenie
pracowni”

WYJASNIENIE nr2
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Zamawiajacy Powiat Nowosolski dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na pytania
o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czeéci 2 - wyposazenie pracowni procesow produkcyjnych.

Prosimy o zmiane terminu realizacji Umowy dla Czesci 2 do 30.10.2020 od dnia podpisania Umowy.
Sprzet, ktory jest oferowany w Czesci 2 wymaga specjalnej produkcji w Niemczech pod danego klienta.
Potrzebne s3 do niego sterowniki, ktére nie leza na pdtce. Jego produkcje mozemy rozpocza¢ dopiero
po podpisaniu Umowy. W obecnej sytuacji Covid-19 wszystkie terminy dostaw mogg ulec wydtuzeniu.
Odpowiedz 1:

Zamawiajacy zmienia zapisy umowy dotyczace terminu realizacji umowy dla Czesci 2 tj. do
30.10.2020r. od dnia podpisania Umowy.

Pytanie 2:

Czesci 2 - wyposazenie pracowni procesow produkcyjnych.

Prosimy o zmiane zapisu Umowy: obecny zapis: ,Zamawiajacy bedzie uprawniony do poinformowania
Wykonawcy o gotowosci przyjecia dostaw czesciowych sprzetu w terminie 7 lub 14 dni od daty
poinformowania Wykonawcy o gotowosci przyjecia dostawy.

Na zapis:

,Dostawy cze$ciowe bedg za kazdym razem nastepowac w terminie nie krétszym niz ___ dni od daty
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego o gotowosci przyjecia Dostawy Czesciowej”.
Obecny zapis powoduje ze Zamawiajacy moze zada¢ dostawy juz 14 dni od daty podpisania umowy —
co czyni termin ostateczny w ogdle bez zastosowania. Termin ostateczny jest w ogdle nie uzyteczny bo
Wykonawca ma dostarczy¢ towar w ciggu 14 dni od poinformowania. W obecnej sytuacji nie mamy
zadnej ochrony jako Wykonawca.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy dla czesci 2 tj. gotowosci przyjecia dostaw czgsciowych w
terminie 7 lub 14 dni od daty poinformowania Wykonawcy o gotowosci przyjecia dostawy ( z uwagi na
fakt, ze w okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze prowadzic jeszcze we wskazanym
miejscu realizacji dostawy prace budowlane wykonywane przez przedmiot trzeci).
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