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Załącznik nr 10 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 UMOWA NR ..................................... 

 

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy: 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 

000514064 - zwanym dalej „Zamawiającym” - reprezentowanym przez: ................................................... 

a 

............................................................................................................................................................................................

........NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej „Wykonawcą” - 

reprezentowanym przez: ......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „PZP”, pn.: Roboty budowlane 

polegające na wymianie nawierzchni utwardzonych na terenie posesji KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z numerem nadanym przez Zamawiającego – AZP.274.52/2024, została zawarta 

umowa o następującej treści, (dalej określanego jako „Postępowanie”) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego w trybie 

zaprojektuj i wybuduj, prace projektowe oraz roboty budowlane wraz z towarzyszącymi im robotami ziemnymi 

oraz innymi usługami i świadczeniami, (dalej określane łączenie jako „przedmiot zamówienia” lub odpowiednio 

„roboty” bądź „prace projektowe”), polegające na  przebudowie nawierzchni wraz z rewitalizacją terenu KUL przy 

ul. Konstantynów 1 w Lublinie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z „Dokumentacją Postępowania”, 

rozumianą jako całokształt wymagań, dokumentacji, opisów i informacji przekazanych Wykonawcy przez 

Zamawiającego przed zawarciem umowy, określających sposób realizacji i wykonania robót oraz stan  

i uwarunkowania miejsca ich prowadzenia, w tym zgodnie z: 

a. Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej określaną także jako „SWZ”); 

b. Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej określanym także jako „PFU”); 

c. wyjaśnieniami do SWZ i PFU udzielonymi przez Zamawiającego w toku Postępowania. 

(PFU załączono jako Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

3. W zakresie zobowiązania do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 

a. opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót, (dalej określanej jako 

„Dokumentacja Projektowa”), w zakresie określonym w Dokumentacji Postępowania (w tym SWZ i PFU  

i postanowieniach niniejszej umowy), 

b. wykonania w oparciu o Dokumentację Projektową robót budowlanych (wraz z towarzyszącymi im robotami 

ziemnymi oraz innymi usługami i świadczeniami), w sposób zapewniający wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Postępowania, 

c. zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o Dokumentację 

Projektową (o ile zgodnie z przepisami prawa będzie on wymagany). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada środki finansowe, doświadczenie i wiedzę, oraz że dysponuje 
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zapleczem technicznym, organizacyjnym i kadrowym (w tym personelem, posiadającym niezbędne kwalifikacje, 

umiejętności i uprawnienia), pozwalającym na terminowe i należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje, które były niezbędne do przygotowania oferty oraz 

prawidłowego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót przy dołożeniu najwyższej staranności, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (w tym w zakresie BHP), zgodnie z wymogami właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej oraz zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.) (dalej określanej jako „Prawo 

budowlane”) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia (dalej określanych jako 

„materiały”) niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia, że będą to rzeczy fabrycznie nowe, nieużywane, wytworzone lub wyprodukowane nie wcześniej niż 

w 2024 roku. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie z zastosowaniem materiałów 

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem materiałów oraz rozwiązań, 

spełniających wymagania wskazane w Dokumentacji Postępowania. W przypadku, gdy zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP, 

Dokumentacja Postępowania opisuje dany materiał/rozwiązanie przez wskazanie konkretnych znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia ze wskazaniem „lub równoważny”, a Wykonawca nie wskazał w swojej 

ofercie innego równoważnego materiału/rozwiązania, poczytuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem materiał/rozwiązania wskazanego w Dokumentacji Postępowania. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponował w ofercie materiał/rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest do 

zastosowania materiału/rozwiązania opisanego w Dokumentacji Postępowania lub w ofercie Wykonawcy (o ile 

spełnia ono wymagania Dokumentacji Postępowania). Wybór oferty Wykonawcy w takim przypadku nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnienia do domagania się zastosowania materiału/rozwiązania wskazanego w Dokumentacji 

Postępowania, jeżeli w toku  realizacji umowy okaże się, że materiał/rozwiązanie zaproponowane przez 

Wykonawcę jako równoważne, nie spełnia wymagań opisanych w Dokumentacji Postępowania. 

§ 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY, UBEZPIECZENIE 

1. Zgodnie z art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie 

stosunku pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465): 

- roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu budowy, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty budowlane, w tym:, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki, 

- roboty wykonywane maszynami, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2. Wymóg określony w ustępie poprzednim nie dotyczy kierowników robót i projektantów. tj. osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego, oraz funkcji eksperckich, 

zarządczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę (lub odpowiednio jego 
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podwykonawców/dalszych podwykonawców) ww. wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez 

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu 

wykonywania czynności kontrolnych oraz zapewnienia współdziałania swoich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców przy ich wykonywaniu. W zakresie powyższego, Wykonawca (lub odpowiednio jego 

podwykonawca/dalszy podwykonawca) zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, 

najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania: 

a) Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), 

b) Poświadczonej za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę) kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie, 

o którym mowa w punkcie poprzednim, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), dalej określanego jako „RODO” (tj. w szczególności bez adresów oraz numerów PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający 

oświadcza, że zapewni środki zmierzające do minimalizacji przetwarzania danych osobowych, 

c) Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę (lub odpowiednio 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) Poświadczonej za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę) kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów opisanych w ustępie poprzednim, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ustępie 1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia w 

identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczęcią Wykonawcy. W razie nieposiadania 

identyfikatora przez osobę wykonującą prace na terenie budowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania 

zakazu wykonywania przez tę osobę prac do momentu wyjaśnienia podstawy jej zatrudnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy, (przez co rozumie się okres od dnia jej 

zawarcia do dnia odbioru wykonanych na jej podstawie robót), posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej oraz pozostającej w zbiegu odpowiedzialności deliktowo – kontraktowej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia,  obejmujące 
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szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami, z sumą gwarancyjną 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie niższą niż równowartość wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej umowy.   Zamawiający wymaga, aby polisa ww. ubezpieczenia odpowiedzialności (OC) 

obejmowała swoim zakresem ubezpieczenia w szczególności: 

a. szkody w mieniu Zamawiającego w tym w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji umowy, do 

pełnej sumy gwarancyjnej, 

b. szkody wyrządzone przez podwykonawców, do pełnej sumy gwarancyjnej, 

c. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem (rażące niedbalstwo), do pełnej sumy gwarancyjnej. 

Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu 

NBP na dzień zawarcia umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zawarł polisę na warunkach przewidzianych w ustępie poprzednim, na dowód czego 

przedłożył przy zawarciu niniejszej umowy dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności 

ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszej umowy.   

8. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn okres realizacji umowy wydłuży się w stosunku do terminu określonego w § 3 

ust.1, wykraczając poza okres aktualnie obowiązującego ubezpieczenia przedstawionego przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania do przedłużenia ubezpieczenia do czasu faktycznego 

zakończenia realizacji umowy (a gdy termin ten nie jest jeszcze znany, nie krócej niż o kolejne 3 miesiące) i 

przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy wraz z dowodem uiszczenia składki, najpóźniej na miesiąc przed 

upływem terminu obowiązywania bieżącej polisy. W szczególności: 

a) W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 

pierwotnie określonego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jej przedłużenie. 

b) W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania 

Zamawiającego do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich przedłużenie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ww. ochrony ubezpieczeniowej, przez cały okres realizacji 

umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania informacji o zmniejszeniu sumy ubezpieczenia. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy kopii umów ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami uiszczenia 

składki, lub nie zapewni ich ciągłości w okresie trwania umowy, bądź nie uzupełni sumy gwarancyjnej, Zamawiający 

może skorzystać z uprawnienia do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia lub przedłużenia okresu dotychczasowej 

umowy ubezpieczenia we własnym imieniu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ramach wykonawstwa zastępczego 

(bez uprzedniego upoważnienia sądu), potrącając ich koszt z dowolnych płatności należnych Wykonawcy, na co 

wykonawca wyraża zgodę. Ponadto w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z przedłożeniem Zamawiającemu ważnej 

i opłaconej polisy OC i nie przedstawia jej Zamawiającemu w dodatkowym 3 dniowym terminie, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. W terminie 3 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację 

Projektową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego dniu. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia na 
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teren budowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez sporządzenie przez obie strony protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia 

nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w terminie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający zachowując prawo do żądania naprawienia szkody jest upoważniony do zlecenia 

wykonania zastępczego (bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu), poprzez powierzenie wykonania 

przedmiotu Umowy (lub jego części) innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastosowaniem cen i 

warunków rynkowych. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu uzasadnione koszty związane z 

wykonawstwem zastępczym. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych na zasadach opisanych w § 8 niniejszej umowy. 

§ 4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. W zakresie zobowiązania do wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca ma obowiązek sporządzenia 

wszystkich opracowań projektowych określonych w PFU (oraz innych niewymienionych w PFU wprost, lecz 

niezbędnych z uwagi na przedmiot zamówienia, w tym opracowań technologicznych, montażowych, 

technologiczno-warsztatowych, specyfikacji technicznych, projektów przyłączy, a także innych opracowań 

przygotowawczych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich ekspertyz, badań, opinii i innych 

dokumentów, w tym także nie wymienionych wprost w PFU, które okażą się niezbędne dla właściwej realizacji prac 

projektowych i robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

3. Wykonawca zapewni, że Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z uwzględnieniem następujących wymagań: 

a. całość dokumentacji powinna uwzględniać podział na branże, a sposób ich opracowania powinien być 

ujednolicony dla wszystkich branż; 

b. Wykonawca zapewni przeprowadzenie koordynacji międzybranżowej między poszczególnymi opracowaniami 

oraz wyeliminowanie ewentualnych kolizji w zakresie poszczególnych branż realizowanych w ramach 

przedmiotu zamówienia; 

c. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za ewentualne błędy 

i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz wskazaniami wiedzy i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany każdy z elementów Dokumentacji Projektowej uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega sobie konieczność wstępnej weryfikacji Dokumentacji Projektowej, przed rozpoczęciem 

realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych na jej podstawie. Przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej, na 

podstawie której będą one prowadzone, do wstępnej weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z procedurą opisaną w 

ustępie 6 niniejszego paragrafu. Dokonanie przez Zamawiającego na tej podstawie wstępnej akceptacji 

Dokumentacji Projektowej nie stanowi potwierdzenia jej zgodności z niniejszą umową, ani też nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne jej wady oraz wady wykonanych na jej podstawie robót (w tym 

nieprawidłowość dobranych rozwiązań technicznych), które ujawnią się w toku realizacji robót budowlanych lub po 

odbiorze przedmiotu zamówienia (w okresie gwarancji i rękojmi). 

5. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w Dokumentacji Projektowej w zakresie i terminie 

wymaganym przez właściwe organy administracji. 

6. Najpóźniej w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

Dokumentację Projektową, w celu dokonania jej wstępnej weryfikacji (przed przystąpieniem do realizacji robót na 

jej podstawie). Powyższe przekazanie i wstępna weryfikacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 
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a. Wykonawca dołączy do przekazywanej Dokumentacji: 

– wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów; 

- pisemne oświadczenie potwierdzające, że Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową (w tym 

wymaganiami PFU), zostaje przekazana w stanie zupełnym i kompletnym oraz jest zgodna z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami (oświadczenie to zostanie również 

złożone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania funkcji projektowych w 

budownictwie). 

b. Powyższy wykaz i oświadczenia stanowią integralną część Dokumentacji Projektowej. Za zgodą 

Zamawiającego, Wykonawca może przedłożyć do wstępnej akceptacji wybrane części Dokumentacji 

Projektowej, których zaaprobowanie umożliwi wcześniejsze przystąpienie do wykonywania 

realizowanych na ich podstawie robót budowlanych, przed ukończeniem pozostałej części 

Dokumentacji. 

c. Przy przekazaniu Dokumentacji Projektowej, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi 

jej dostarczenie podpisując protokół przekazania. Protokół przekazania dokumentacji stanowi 

wyłącznie pokwitowanie jej otrzymania i nie stanowi odbioru (przyjęcia) w rozumieniu niniejszej 

umowy. 

d. Po otrzymaniu Dokumentacji Projektowej Zamawiający dokona jej wstępnej weryfikacji, przy czym na 

tym etapie realizacji umowy Zamawiający nie będzie zobowiązany do sprawdzenia jakości i 

poprawności wykonanej Dokumentacji Projektowej (tj. jej przyjęcia/odbioru). W ramach wstępnej 

weryfikacji przekazanej dokumentacji Zamawiający dokona ogólnej oceny kompletności przekazanej 

Dokumentacji ora rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami i oczekiwaniami  

określonymi przez Zamawiającego. 

e. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, Zamawiający lub 

osoba/podmiot przez niego upoważniona: 

1) dokona wstępnej akceptacji Dokumentacji Projektowej, albo 

2) wezwie Wykonawcę do ponownego przedłożenia Dokumentacji Projektowej w 

odpowiednim terminie, jeżeli stwierdzi tak istotne wady przekazanych opracowań, które 

uniemożliwiają ich zastosowanie zgodnie z niniejszą umową albo 

3) zgłosi Wykonawcy uwagi do przekazanej Dokumentacji, wyznaczając Wykonawcy 

odpowiedni termin na ich wprowadzenie (zastrzeżenia mogą w szczególności obejmować 

propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania Zamawiającego, w tym dot. 

technologii, urządzeń, materiałów itp.). 

f. Bezskuteczny upływ terminu określonego w punkcie poprzednim będzie uważany za wstępne 

zaakceptowanie Dokumentacji Projektowej, upoważniające Wykonawcę do realizacji robót 

budowlanych na jej podstawie. Dokonanie przez Zamawiającego wstępnej akceptacji Dokumentacji 

Projektowej nie stanowi potwierdzenia jej zgodności z niniejszą umową, ani też nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za ewentualne jej wady (w tym nieprawidłowość dobranych rozwiązań 

technicznych), które ujawnią się w toku realizacji robót budowlanych lub po odbiorze przedmiotu 

zamówienia (w okresie gwarancji i rękojmi). 

g. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej lub 

też wezwania do jej ponownego przedłożenia, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, stosownych zmian lub uzupełnień, (zgodnie z uwagami i 

zastrzeżeniami Zamawiającego) i ponownego przekazania Dokumentacji Projektowej do wstępnej 

weryfikacji. Po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji, procedura 
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przekazania i weryfikacji zostanie przeprowadzona ponownie. W razie potrzeby procedurę tę powtarza 

się aż do wstępnego zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego. 

h. Jeżeli zastosowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego prowadziłoby do wadliwego 

wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym z uwagi na sprzeczność tych wytycznych z zasadami 

wiedzy technicznej lub obowiązującymi przepisami), Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić o tym 

Zamawiającego na piśmie. Brak takiego wskazania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

ewentualne wady przedmiotu zamówienia wynikające z zastosowania się do zaleceń Zamawiającego 

i. Termin na ewentualne usunięcie braków/ wad/ zastrzeżeń Zamawiającego do Dokumentacji 

Projektowej jest uwzględniony w podanych w § 3 ust. 1 terminach realizacji umowy i nie będzie miał 

wpływu na terminy realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Dokonanie przez Zamawiającego zgodnie z ustępem poprzednim, wstępnej akceptacji przedłożonej przez 

Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania usunięcia jej wad i 

usterek stwierdzonych na dalszym etapie realizacji umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Dokumentację Projektową do Działu Inwestycji i Remontów 

Zamawiającego, w ilości egzemplarzy i formie określonych w PFU. Wersje elektroniczne winny być tożsame z 

wersją papierową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej jeden komplet Dokumentacji w wersji 

papierowej i elektronicznej wraz z przekazaniem jej do wstępnej weryfikacji. Pozostałe egzemplarze zostaną 

dostarczone Zamawiającemu przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru. 

9. Odebranie (przyjęcie) Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego zostanie dokonane wraz z odbiorem 

końcowym przedmiotu zamówienia. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej w 

ramach odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady i usterki, które ujawnią 

się po odebraniu przedmiotu zamówienia (w tym w toku obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia wymaganego przepisami 

nadzoru autorskiego, a w  szczególności do zapewnienia wykonania przez uprawnionego projektanta: 

1) stwierdzenia (sprawdzania) w toku wykonywania robót, ich zgodności z Dokumentacją Projektową i 

obowiązującymi przepisami, w tym weryfikowania zgodności z powyższymi kryteriami, stosowanych przy 

realizacji rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych; 

2) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej; 

3) udzielania dodatkowych instrukcji i wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej, uzupełniania 

szczegółów Dokumentacji Projektowej; 

11. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, decyzji, które miałyby wpływ, w 

szczególności, na zakres wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Wykonawca musi uwzględnić, że zakres oraz ilość prac podanych w PFU (projektowych oraz wynikających z nich 

robót budowlanych) określone są szacunkowo i mogą ulec zmianie na etapie opracowywania Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wielkości i/lub proporcji powierzchni wskazanych przez 

Zamawiającego w PFU – w zakresie do 2% wielkości referencyjnych. Przedmiotowe zmiany nie będą pociągać za 

sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 5 PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do 

Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie określone w § 8 poniżej, obejmuje ekwiwalent należny z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, na każdym z pól eksploatacji. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do 

Dokumentacji Projektowej, zarówno w całości jak i w części, bez ograniczeń terytorialnych (tj. zarówno na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami) i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, 

a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Dokumentacji 

Projektowej (zarówno w całości jak i w dowolnej części), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Dokumentacji Projektowej do pamięci 

komputera; 

2) w zakresie obrotu oryginałami Dokumentacji Projektowej albo egzemplarzami, na których Dokumentację tę 

utrwalono (zarówno w całości jak i w dowolnej części) – do wprowadzania do obrotu, użyczania,  najmu lub 

dzierżawy oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej (zarówno w całości jak i w dowolnej części) w sposób 

inny niż określony w punkcie b) powyżej – do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia 

oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 

naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie 

Dokumentacji Projektowej w sieci Internet; 

4) do rozpowszechniania grafik, zdjęć, fotografii, makiet, prezentacji multimedialnych i innych form wizualizacji 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności w związku z prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych; 

powyższe uprawnienie może w szczególności przybrać formę rozpowszechniania ww. wizualizacji w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przed siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci 

Internet. 

3. Niezależnie od praw wymienionych w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na 

Zamawiającego wyłącznych praw do zezwalania na sporządzanie oraz rozporządzanie i korzystanie z wszelkich 

opracowań Dokumentacji Projektowej, a w szczególności ich adaptacji, przeróbek lub innych modyfikacji, a nadto 

również prawa do wykorzystania całości lub dowolnych fragmentów (elementów) Dokumentacji Projektowej w 

innych utworach, w zakresie określonym w ustępie poprzedzającym. 

4. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

przekazania Zamawiającemu danego fragmentu Dokumentacji Projektowej do wstępnego zaakceptowania, 

zgodnie z procedurą określoną w § 4 ust 6 powyżej. 

5. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji nie istniejących w chwili zawarcia niniejszej umowy, Strony 

określą w odrębnej umowie zasady przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do korzystania 

i rozporządzania Dokumentacji Projektowej na takich nowych polach eksploatacji. W przypadku powstania takich 

nowych pól eksploatacji, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu autorskich praw 

majątkowych obejmujących rozporządzanie i korzystanie z Dokumentacji Projektowej na takich polach eksploatacji 

(prawo pierwokupu). 

6. Strony postanawiają, że Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których Dokumentacja Projektowa została 

utrwalona, wraz z wydaniem tych egzemplarzy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego prawa własności ww. egzemplarzy, zostało wkalkulowane w wynagrodzenie 

określone w § 8 poniżej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej do dnia przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do 

Dokumentacji Projektowej uzyska od twórców tej dokumentacji zapewnienie, w zakresie którego zobowiążą się 

oni do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Dokumentacji Projektowej (za 

wyjątkiem prawa do jej autorstwa), w tym że: 
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a) zobowiążą się do nie korzystać z przysługujących im praw do nienaruszalności treści i formy Dokumentacji 

Projektowej oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz pełnienia nadzoru nad sposobem korzystania z 

Dokumentacji Projektowej, a w szczególności że: 

- zezwolą na wykorzystywanie Dokumentacji Projektowej w sposób określony przez Zamawiającego oraz, że 

zezwolą na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w Dokumentacji Projektowej, w tym na 

sporządzanie opracowań Dokumentacji Projektowej oraz innych ich modyfikacji, jak też na wykorzystywanie całości 

lub dowolnych fragmentów (elementów) Dokumentacji Projektowej w innych utworach; 

-zezwolą Zamawiającemu na upoważnianie innych osób do dokonywania na jego zlecenie ww. modyfikacji 

Dokumentacji Projektowej; 

b) zobowiążą się na niewykonywanie przysługującego im autorskiego prawa osobistego do oznaczania 

Dokumentacji Projektowej nazwiskiem lub pseudonimem i w tym zakresie zezwolą Zamawiającemu (i upoważnionym 

przez Zamawiającego podmiotom) na rozpowszechnianie Dokumentacji Projektowej bez oznaczania ich autorstwa 

(anonimowo). 

8. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie, za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek nieskutecznego 

lub wadliwego przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej (w 

tym za przeniesienie na Zamawiającego praw do Dokumentacji Projektowej obciążonych prawami osób trzecich). 

W przypadku, gdyby: 

a) twórca/współtwórca  Dokumentacji Projektowej wystąpił przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jego autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczególności z 

tytułu dokonywania przez Zamawiającego zmian w tych utworach lub w związku ze sposobem korzystania z 

Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, lub 

b) jakakolwiek osoba trzecia (w tym twórca Dokumentacji Projektowej) wystąpiła przeciwko Zamawiającemu z 

roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących tej osobie autorskich praw majątkowych, 

powstałymi w związku z korzystaniem z tych utworów przez Zamawiającego w zakresie wskazanym w 

niniejszym paragrafie, w tym w szczególności choć nie wyłącznie z roszczeniami odszkodowawczymi 

wynikającymi z bezprawnego korzystania z Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca zapewni, iż osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swych roszczeń od Zamawiającego. W przypadku 

zaspokojenia powyższych roszczeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody 

poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu. 

9. Celem wykazania, że: 

a) autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej przenoszone na Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, zostały uprzednio nabyte przez Wykonawcę, oraz że 

b) twórcy Dokumentacji Projektowej  złożyli zapewnienia, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia (wydania) Zamawiającemu oświadczeń twórców tych utworów o 

przeniesieniu tych praw na Wykonawcę, sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 

oświadczenia twórców dot. danego elementu Dokumentacji Projektowej, w terminie 3 dni od daty dokonania 

przez Zamawiającego wstępnej akceptacji takiego materiału. Brak przekazania takich będzie traktowany jako 

istotna wada Dokumentacji Projektowej. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w trybie art. 391 kodeksu cywilnego, że: 

a) twórcy Dokumentacji Projektowej spełnią świadczenia, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu, 

(tj., że nie będą wykonywali przysługujących im autorskich praw osobistych), oraz 



 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

Stron
a10 

b) nie będą podnosić wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z przysługujących takim 

twórcom autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej,  będących następstwem korzystania 

przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, oraz 

c) w przypadku powstania na rzecz twórców Dokumentacji Projektowej nowych pól eksploatacji nie istniejących 

w chwili zawarcia niniejszej umowy, twórcy przyznają Zamawiającemu prawo pierwokupu, zobowiązując się 

do przyznania mu prawa pierwszeństwa w nabyciu autorskich praw majątkowych obejmujących 

rozporządzanie i korzystanie z tych utworów na takich polach eksploatacji. 

Jednocześnie zgodnie z art. 9211 kodeksu cywilnego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przyjęcia, a 

twórców do spełnienia powyższych świadczeń na rachunek (w imieniu) Wykonawcy (przekaz). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonywania autorskich praw 

osobistych do tej dokumentacji, w zakresie tożsamym z określonym w niniejszym paragrafie w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej. 

§ 6 WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przekazania Wykonawcy, do dnia 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego robót. 

2. Za teren budowy strony uznają całą przestrzeń, na której Wykonawca będzie prowadził roboty, jak też przestrzeń 

przylegająca, w której mogą nastąpić skutki prowadzenia tych robót. Przez teren budowy rozumie się również 

zaplecze budowy, drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne do miejsca prowadzenia robót oraz miejsce składowania 

przez Wykonawcę materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i oznakowania terenu budowy w 

widoczny sposób (w tym np. części obiektu lub wybranych pomieszczeń) i zabezpieczenia tej przestrzeni przed 

niepowołanym dostępem osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny i prawidłowość 

ww. oznakowania oraz utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy i warunki bezpieczeństwa przez 

cały czas realizacji robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na terenie budowy lub będące następstwem 

prowadzonych robót (w tym następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. osób wykonujących roboty). Wszelkie 

szkody wynikłe na terenie budowy Wykonawca naprawi własnym kosztem i staraniem. W przypadku, gdy szkoda 

taka zostanie naprawiona z ubezpieczenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia na rzecz 

Zamawiającego  brakującej części odszkodowania, pomniejszonej przez ubezpieczyciela z jakichkolwiek tytułów, w 

tym z tytułu franszyzy integralnej lub redukcyjnej, bądź pomniejszenia kwoty szkody/odszkodowania o wartość 

podatku VAT. 

4. Wykonawca ma w szczególności obowiązek: 

1) zapewnienia na potrzeby prac projektowych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia w zakresie 

pełnienia funkcji w budownictwie; 

2) zapewnienia na potrzeby prowadzenia robót kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia w 

zakresie pełnienia funkcji w budownictwie oraz zapewnienia objęcia przez niego budowy wraz z przejęciem przez 

Wykonawcę terenu budowy; 

3) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile zgodnie z przepisami będzie on wymagany dla 

prowadzenia robót; 

4) zapewnienia, że roboty będą realizowane z udziałem osób wskazanych przez Wykonawcę w toku Postępowania 

w celu potwierdzenia dysponowania wymaganym przez Zamawiającego potencjałem kadrowym, zdolnym do 

realizacji zamówienia (zmiana takich osób wymaga uprzedniego przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje proponowanych przez Wykonawcę zastępców, wraz z pozostałymi informacjami i 

dokumentami wymaganymi na etapie Postępowania oraz zaakceptowania tej propozycji przez Zamawiającego); 
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5) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza robót, w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym; 

6) należytego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, do czasu podpisania przez strony protokołu 

odbioru końcowego (obowiązek ten dotyczy zarówno mienia Zamawiającego jak i mienia Wykonawcy); 

8) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

9) bezwzględnego stosowania przepisów ppoż. i bhp.; 

10) utrzymania należytego porządku na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, w tym bieżącego usuwania 

z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie regulacji prawnych; 

11) całkowitego uporządkowania po zakończeniu robót, terenu budowy wraz z terenem przyległym. 

5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, po uzgodnieniu z Zamawiającym, jest zobowiązany do 

utylizacji gruzu i innych odpadów, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U z 2023 poz. 1587) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). W celu należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) Wykonawca nabędzie 

własność  odpadów/materiałów uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, przez którą rozumie się: poświadczoną przez kierownika robót, dokumentację techniczną 

odzwierciedlającą faktyczny sposób zrealizowania robót (poprzez naniesienie na dokumentację wykonawczą 

stosownych zmian i adnotacji w czasie prowadzenia prac) wraz z: 

a. wynikami wykonanych badań, prób i pomiarów oraz protokołami odbioru robót branżowych; 

b. geodezyjną inwentaryzacją robót, zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

(o ile zgodnie z PFU jest ona wymagana); 

c. zestawieniem robót będącym podstawą ich oceny przy odbiorze końcowym, 

d. dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń i wyposażenia wbudowanych w toku realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

e. instrukcjami obsługi, 

f. zbiorczym wykazem czynności eksploatacyjnych i serwisowych; 

g. atestami i gwarancjami udzielonymi przez dostawców/producentów materiałów, urządzeń i 

wyposażenia użytych przy wykonaniu robót, 

h. certyfikatami bezpieczeństwa, certyfikatami zgodności i aprobatami technicznymi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej wraz ze 

zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości oddania robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej zawierającej zeskanowaną 

dokumentację z wersji papierowej. 

8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym w szczególności z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego, 

wskazanym w § 11 niniejszej umowy oraz inspektorami nadzoru; 

2) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców; 

3) prowadzenia prac szczególnie hałaśliwych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (ze względu na 

sąsiedztwo obiektu prace hałaśliwe nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych); za prace hałaśliwe 

uznaje się w szczególności roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów i bruzd w stropach i ścianach oraz 
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prace montażowe przy konstrukcji); 

4) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego, w trakcie 

trwania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) spełnienia innych wymagań wskazanych w Dokumentacji Postępowania. 

9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót, jeśli w jego ocenie będą one 

wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy (w tym z naruszeniem prawa, 

w sposób grożący spowodowaniem znacznych strat materialnych lub zagrożeniem dla życia, zdrowia lub też z uwagi 

na zastosowanie przez Wykonawcę materiałów budowlanych niezgodnych z Dokumentacją Projektową lub PFU, 

bądź też niespełniających obowiązujących norm lub nieposiadających wymaganych atestów, certyfikatów lub innych 

dokumentów wymaganych w tym zakresie). Wstrzymanie robót w takich okolicznościach nie zwalnia Wykonawcy z 

wykonania przedmiotu zamówienia w umówionym terminie. 

10. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową 

Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania robót/prac projektowych 

zgodnie z umową i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego odpowiedniego terminu, będzie uprawniony (bez 

potrzeby uzyskania zgody sądu w tym zakresie i według własnego uznania) do ich samodzielnego wykonania lub 

powierzenia ich wykonania osobie trzeciej, w całości lub części, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań i materiałów zastosowanych do wykonania robót w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym za zgodność z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami i innymi wymaganiami opisanymi w niniejszej umowie). Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, w 

przypadku stwierdzenia, jakiejkolwiek okoliczności dot. terenu budowy lub obiektu, w którym prowadzone są 

roboty, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w 

Dokumentacji Postępowania. W takim przypadku Wykonawca zaproponuje również rozwiązanie zastępcze. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy wykonanych robót, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku, gdy 

potrzeba taka wynika ze zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej pracy przez wszelkie organy lub 

podmioty, na każdym etapie realizacji robót, aż do ich końcowego odbioru. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości przystąpienia do 

ich odbioru. Zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego wymaga uprzedniego zakończenia przez 

Wykonawcę wszystkich przewidzianych robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 

14. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą 

umową, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach 

powszechnie obowiązujących. 

15. Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz  Programu Funkcjonalno Użytkowego; 

2) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 

3) wypłata należnego wynagrodzenia za wykonane roboty, w terminie określonym w niniejszej umowie. 

§ 7 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty samodzielnie lub przy udziale podwykonawców, zgodnie z 

oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. Za ich działania i zaniechania, jak też za działania ich przedstawicieli lub 

pracowników odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale wymaga zgody 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. 
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3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu listę 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, których zamierza zaangażować do realizacji robót. Zamawiający 

może w terminie 14 dni od otrzymania powyższej listy zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia. Niezależnie od 

powyższego, Wykonawca zobowiązuje się w tym samym terminie przekazać Zamawiającemu nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i dalszych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (ich 

przedstawicieli). Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych 

danych w trakcie realizacji  umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców/dalszych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację którejkolwiek części przedmiotu 

zamówienia (w tym robót budowlanych, dostaw lub usług). Niezależnie od przekazania powyższej listy, zastosowanie 

znajduje procedura akceptacji podwykonawców opisana w pozostałych postanowieniach niniejszego paragrafu. 

4. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie prac, które 

ściśle odpowiadają częściom przedmiotu zamówienia realizowanego na podstawie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca (a także podwykonawca lub odpowiednio dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w związku z realizacją przedmiotu zamówienia określonego niniejszą umową: 

a. której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP, jest zobowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), 

b. której przedmiotem są dostawy i usługi, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo (jej zmiany). 

6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane (zarówno z podwykonawcą jak i dalszym podwykonawcą) lub też zgłasza sprzeciw wobec 

zawarcia takiej umowy o podwykonawstwo, jeżeli projekt takiej umowy lub odpowiednio umowa taka nie spełnia 

któregokolwiek z określonych poniżej wymagań. W szczególności, Wykonawca zapewni, że w projekcie umowy (jak 

i samej umowie) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotu 

zamówienia określonego niniejszą umową: 

a) termin realizacji i harmonogram realizacji robót przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie zgodny z 

terminem i harmonogramem realizacji robot wynikającymi z niniejszej umowy (terminy realizacji robót przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę nie mogą przypadać później niż terminy wykonania tych robót 

wynikające z niniejszej umowy);   

b) strony umowy o podwykonawstwo będą zobowiązane do dokonania protokolarnego odbioru robót 

zrealizowanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę (niezwłocznie po ich zakończeniu); 

c) termin zapłaty wynagrodzenia (lub jego części) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie może być 

dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia jego kontrahentowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

d) suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zawieranymi w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia określonego niniejszą umową, nie przekracza łącznie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy; 

e) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała postanowienia, o których mowa w art. 437 PZP, 

f) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i 

Zamawiającego na zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o dalsze 

podwykonawstwo, 

g) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zakaz cesji wierzytelności podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy związanych z umową o podwykonawstwo i przysługujących podwykonawcy/dalszemu 
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podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, 

h) zgodnie z umową o podwykonawstwo, kontrahent podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie będzie 

uprawniony do pobrania, potrącenia lub zatrzymania jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za zrealizowane roboty, na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, tytułem kaucji umowy kaucji gwarancyjnej itp. lub potrącenia  takiego wynagrodzenia (lub 

jego części) z wierzytelnością kontrahenta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, inną niż wynikająca z 

umowy o podwykonawstwo, 

i) umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierała jakichkolwiek postanowień uzależniających zapłatę 

wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy od uprzedniego otrzymania przez jego 

kontrahenta, zapłaty za wykonany zakres robót od odpowiednio Zamawiającego/Wykonawcy, 

j) zakres prac realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo (lub odpowiedniej ich części) nie może 

być szerszy niż zakres robót wynikający z niniejszej umowy; 

k) zakres robót realizowanych na podstawie danej umowy o podwykonawstwo nie może w jakiejkolwiek części 

pokrywać się z zakresem wynikającym z innej umowy lub projektem umowy o podwykonawstwo,  zgłoszonej 

Zamawiającemu do akceptacji bądź zaakceptowanej, 

l) w przypadku Wykonawców zawierających umowę wspólnie (konsorcjum) lub jako spółka cywilna, umowa o 

podwykonawstwo będzie zawarta przez wszystkich uczestników konsorcjum lub odpowiednio wspólników 

spółki cywilnej zawierających niniejszą umowę, 

m) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z 

niniejszej umowy, 

n) umowa o podwykonawstwo będzie zawierać zobowiązanie w trybie art. 393 Kodeksu Cywilnego, do spełnienia 

przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, jego zobowiązań wynikających z takiej umowy o 

podwykonawstwo, na rzecz Zamawiającego; 

o) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy 

lub Dokumentacji Postępowania. 

7. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się następującą 

procedurę: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wskazaniem całkowitej kwoty 

wynagrodzenia wyrażonej w PLN, należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za jej wykonanie, 

b) dokładny zakres robót, które mają być wykonane przez tego podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę, 

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy - w przypadku, 

gdy o taką zgodę występuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP dot. podwykonawcy lub odpowiednio dalszego 

podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ustępie 

poprzednim, Zamawiający w formie pisemnej: 

a) udzieli Wykonawcy/podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia (sprzeciw) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (w tym przypadku 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o 

podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się 

do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń), 
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albo 

c) w razie braku przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

wobec takiego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, lub też w razie wystąpienia podstaw wykluczenia 

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do niewyrażenia zgody na 

zawarcie umowy z takim podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą bez wzywania Wykonawcy do podjęcia 

dalszych działań, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taki podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

zostanie zaangażowany do realizacji Robót. 

9. Niezgłoszenie w ww. terminie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do zawarcia takiej 

umowy, jeżeli nie spełnia ona któregokolwiek z wymagań określonych powyżej. W tym przypadku Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może ponownie przedstawić umowę o podwykonawstwo w powyższym 

trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego 

zawartych w treści sprzeciwu. 

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w znaczeniu nadanym przez 

PZP, stosuje się następującą procedurę. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy (wyłączenie to nie dotyczy jednak umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł). 

14. Do umowy opisanej w ustępie poprzednim Wykonawca zobowiązuje się dołączyć oświadczenie i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W braku 

któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub w razie wystąpienia podstaw wykluczenia wobec takiego 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim 

podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, a Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, że taki podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zostanie zaangażowany do 

realizacji Robót. 

15. Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 

umów zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

16. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę: 

a. w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane - tylko po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego takiej umowy (a w przypadku umów z dalszym podwykonawcą, po 

uprzednim zaakceptowaniu takiej umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę); 

b. w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi – tylko po przedłożeniu 

poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu. 

17. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych podwykonawców przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w takim postępowaniu, w 



 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

Stron
a16 

zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z 

roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

18. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca rozwiąże umowę z danym podwykonawcą (i odpowiednio zapewni 

rozwiązanie umowy zawartej z dalszym podwykonawcą), jeśli działania lub zaniechania takiego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej umowy, lub gdy taki 

podwykonawca/dalszy podwykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia swoich zobowiązań, a w szczególności 

naruszy przepisy BHP lub ochrony środowiska i mimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót w 

wyznaczonym odpowiednio terminie, nie zaprzestanie naruszeń. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego 

ma obowiązek doprowadzić do usunięcia takiego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z terenu budowy. 

19. Wykonawca powiadomi Zamawiającego  z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie rozpoczęcia 

pracy każdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na terenie budowy oraz potwierdzi pisemnie – pod 

rygorem nieważności - datę faktycznego przystąpienia tego podmiotu do realizacji robót, w dniu, w którym 

rzeczywiście to nastąpiło. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, na moment dokonywania zmiany. 

21. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki podwykonawcy, o którym mowa powyżej, przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

22. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

§ 8 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że w zamian za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania ryczałtowego wynagrodzenia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ................................................................... zł 

(słownie:.............................................................................................................................. zł ......./100) 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ......................................................................... zł 

(słownie:.....................................................................................................................................zł ..../100) 

stawka podatku VAT ........................... %, 

2. Rozliczenie robót nastąpi po ich wykonaniu przez Wykonawcę, w oparciu o jedną fakturę/rachunek. 

3. Faktura/rachunek może zostać wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, bądź też, jeżeli protokół odbioru zawiera zastrzeżenia 

nieistotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

a. po usunięciu przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad przedmiotu umowy 

(co zostanie potwierdzone kolejnym protokołem sporządzonym przez strony), lub 

b. bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na usunięcie zgłoszonych usterek i wad – 

w takim jednak przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone w oparciu o 

przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z rękojmi lub w ramach zwrotu (lub zatrzymania na poczet 

zwrotu) kosztów poniesionych w celu usunięcia tych wad i usterek w ramach wykonania zastępczego. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca 

oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane i informacje udostępnione mu przez Zamawiającego oraz wszelkie 
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warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie, niezbędne do wykonania umowy. 

5. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku 

za wykonany przedmiot umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 

nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze/rachunku. 

7. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę: 

a. zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) realizujących roboty 

budowlane, dostawy lub usługi w ramach przedmiotu zamówienia, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane (bądź umowy, co do 

których Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego) lub którzy zawarli przedłożone 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi; 

b. kopii faktur/rachunków wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców wymienionych w 

punkcie a., z tytułu realizacji robót, dostaw lub usług w ramach przedmiotu zamówienia; 

c. protokołów potwierdzających dokonanie przez kontrahentów tych podwykonawców/dalszych podwykonawców, 

zrealizowanych przez nich robót/dostaw lub usług; 

d. oświadczeń złożonych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców wymienionych w punkcie a., 

wystawionych nie później niż w dniu wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę, potwierdzających 

otrzymanie przez tych podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wynagrodzenia za zrealizowane przez nich 

roboty/usługi lub dostawy, wraz z dowodami jego zapłaty (dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu); 

oświadczenia te będą również zawierały wskazanie jaka jest całkowita kwota zaspokojonych wierzytelności tych 

podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz, gdy jaka kwota ich wierzytelności wynikających z realizacji 

przedmiotu zamówienia nie została zaspokojona (choćby jeszcze niewymagalna), wyjaśnienie przyczyn tego 

stanu rzeczy (np. zatrzymanie na poczet kaucji gwarancyjnej, potrącenie kary umownej, brak wymagalności itp.). 

8. Nieprzedstawienie któregokolwiek z dokumentów lub informacji wymienionych w ustępie poprzednim, wstrzymuje 

wymagalność wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich 

wyjaśnień w zakresie zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz dokonywanych w 

ramach tych umów rozliczeń. 

9. W celu uniknięcia sytuacji, w której - mimo wypłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, jakiemukolwiek 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy będą przysługiwać wobec Zamawiającego roszczenia (w tym sporne) z 

tytułu jakichkolwiek robót, dostaw lub usług zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia: 

a. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek oświadczenia lub dokumentów wskazanych w 

ustępie 7, lub 

b. w przypadku niezgodności takiego oświadczenia lub dokumentów z treścią zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, której kopię dostarczono Zamawiającemu 

lub przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub 

c. w przypadku, gdy z protokołów odbioru robót/dostaw lub usług od podwykonawców/dalszych podwykonawców, 

będzie wynikać, że przerób ilościowy za ten sam zakres świadczeń potwierdzony tym podwykonawcom przez ich 

kontrahentów, jest mniejszy niż analogiczny przerób ilościowy potwierdzony Wykonawcy przez Zamawiającego, 

lub 

d. w przypadku istnienia po stronie takich podwykonawców/dalszych podwykonawców jakichkolwiek 

niezaspokojonych należności (choćby jeszcze niewymagalnych), z tytułu zrealizowanych w ramach przedmiotu 
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zamówienia robót budowlanych dostaw lub usług, 

Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 465 PZP, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

złożenia wyjaśnień, ma prawo: 

(i) zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych roszczeń (w 

tym spornych lub niewymagalnych) danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, do czasu 

przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów potwierdzających zaspokojenie roszczeń tego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie popadając w opóźnienie w zapłacie wobec Wykonawcy 

lub 

(ii) zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych roszczeń (w 

tym spornych) danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do chwili nadejścia ich 

wymagalności (nie popadając w opóźnienie wobec Wykonawcy) i zapłacić tę należność bezpośrednio 

podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, a następnie zapłaconą tak kwotę potrącić z Wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W przypadkach wymienionych w punktach (i) i (ii) niniejszego ustępu uznaje się, że bez potrzeby składania 

dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, dojdzie do złożenia przez Wykonawcę kaucji zabezpieczającej w kwocie 

wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń, które podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą mogli 

podnosić przeciwko Zamawiającemu. 

10. Należności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia mogą zostać potrącone przez Zamawiającego na zaspokojenie jego 

ewentualnych roszczeń wobec Wykonawcy wynikłych z wykonawstwa zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 

podwykonawcom / dalszym podwykonawcom wskutek skierowania przez nich do Zamawiającego roszczeń 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych w związku z 

przedmiotem zamówienia (tj. uiszczonych zgodnie z art. art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub art. 465 PZP). Zamawiający 

może potrącić kwotę, którą uiścił podwykonawcom /dalszym Podwykonawcom, z wierzytelnościami, jakie 

przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego lub udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności za szkody 

spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, jeżeli osoby te 

zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie. 

13. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynikający z 

niniejszej umowy, na okres …………………………... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy). 

2. Wskazana powyżej odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy całości przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy 

wykryte wady spowodowane są przez Wykonawcę, czy też ustanowionych przez niego podwykonawców. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną dla przedmiotu zamówienia. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokołu 

odbioru końcowego, przy czym za złożenie oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego 

poczytuje się niniejszą Umowę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i 

gwarancji do wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia użytych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 

przysługujących mu wobec producentów tych komponentów lub ich dostawców. Uprawnienia te przechodzą na 

Zamawiającego najpóźniej wraz z ich wbudowaniem/wmontowaniem lub wydaniem tych komponentów 
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Zamawiającemu w inny sposób. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu karty gwarancyjne dla materiałów, urządzeń i wyposażenia użytych podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia, wystawione przez producentów tych komponentów. 

5. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, która wynika z Kodeksu Cywilnego. W ramach 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i ryzyko, 

czynności serwisowych i utrzymania przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych elementów – o ile będzie to 

niezbędne dla utrzymania gwarancji i rękojmi, przy czym powyższe obowiązki Wykonawca wykonywał będzie w 

okresach obowiązywania rękojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. W ramach powyższych 

czynności Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do, utrzymywania sprawności wszystkich urządzeń i 

wyposażenia. 

6. W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym określonym w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek wady, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego jej usunięcia, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze 

strony Zamawiającego (poza zgłoszeniem wady Wykonawcy na piśmie lub e-mailem). W zakresie powyższego 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady i powiadomienia Zamawiającego o 

przewidywanym terminie jej wyeliminowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego. W braku wskazania przez Wykonawcę przewidywanego terminu usunięcia wady poczytuje się, że 

zostanie ona usunięta najpóźniej w terminie 14 dni, przy czym strony ustalają, że wady winny być usunięte w 

terminie najpóźniej 30 dni od daty ich zgłoszenia, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności technologiczne 

niezależne od Wykonawcy, nie będzie można usunąć ich w tym terminie. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni obowiązku niezwłocznego usunięcia wady (lub przystąpienia do jej 

wyeliminowania) w terminach zastrzeżonych w ustępie poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady, ani też bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądu, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób innych praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub z 

przepisów prawa, w tym z zachowaniem prawa do naprawienia szkody. Zamawiającemu przysługuje takie 

uprawnienie także wtedy, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych powodów wstrzyma czynności naprawcze lub będzie 

je przeprowadzał w sposób opieszały, lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy w danej dziedzinie. 

8. W przypadku, w którym niezwłoczne usunięcie Wady nie będzie możliwe w terminie krótszym niż 30 dni od daty jej 

zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania możliwej do zrealizowania części prac naprawczych 

związanych ze zgłoszoną wadą oraz dostarczenia Zamawiającemu do nieodpłatnego używania, na czas niezbędny 

do usunięcia wady (poczynając od 30 dnia od daty zgłoszenia), zastępczego elementu lub rozwiązania, o 

parametrach, właściwościach i funkcjonalności odpowiadających parametrom urządzenia/wyposażenia lub innego 

elementu wadliwego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do  

pozyskania takiego zamiennego wyposażenia lub urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu gwarancji strony dokonają końcowego przeglądu gwarancyjnego 

przedmiotu zamówienia oraz sporządzą protokół z jego wyników. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do przeglądu w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do jego samodzielnego 

przeprowadzenia i jednostronnego sporządzenia protokołu z jego wyników. Wady stwierdzone w trakcie tego 

przeglądu będą usuwane w terminach określonych w ustępie 6 niniejszego paragrafu.  W przeciwnym wypadku 

Zamawiający ma prawo usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustępem 7.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, przy czym Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jak też 

uprawnień wynikających z postanowień umowy dotyczących kar umownych, oraz uprawnienia Zamawiającego do 
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żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

§ 10 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto; 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie 

więcej jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto; 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % 

wartości wynagrodzenia umownego netto; 

d. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej powyżej 7 dni– 

w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień przerwy, nie więcej 

jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto; 

e. za wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, bez zgody 

Zamawiającego, w wysokości 5 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

f. za stwierdzenie braku identyfikatora, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy – w wysokości  50,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

g. za zwłokę w przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu lub jego aktualizacji, w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości 

wynagrodzenia umownego netto; 

h. za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 2  ust. 6-10 niniejszej umowy w 

wysokości   500,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego 

netto; 

i. w przypadku nie odnowienia i nie przedłożenia przez Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa w § 2 ust. 6 w wysokości 5 000,00 zł; 

j. za zwłokę w odbiorze terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 100,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 

1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego podwykonawcy 

(nie więcej jednak niż 500 zł) za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż 30 % wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek z tych obowiązków w przewidzianym w umowie terminie; 

3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z tych obowiązków w 

przewidzianym w umowie terminie; 

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 

ustawy PZP, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego podwykonawcy za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 

ust. 1 umowy; 

5) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń 
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potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego podwykonawcy 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 

ust. 1 umowy; 

6) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących opisane w § 2 ust. 1 czynności na terenie budowy w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, 

w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

3. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

5. Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego. 

6. Kary umowne za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie 

od umowy. 

§ 11 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY I NADZÓR NAD JEJ REALIZACJĄ 

1. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y: 

................................................................, adres e-mail: ........................................; nr tel.: ......................................... 

2. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą/e osobę/y: 

..............................................................., adres e-mail: .........................................; nr tel.: ..................................... 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu realizowanych prac projektowych i robót i 

uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac 

przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestniczenia w każdym etapie realizacji przedmiotu 

umowy. 

5. W imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji może wykonywać 

ustanowiony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego i działa w 

granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

6. Zamawiający wyznacza na Koordynatora całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia we wskazanym 

zakresie, pełniącego jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru w branży drogowej, Pana/ią 

….....................................................…… posiadającego/ą 

uprawnienia………………………………………..…………………………………………….upr. nr ........... 

7. W imieniu Wykonawcy czynności związane z prowadzeniem inwestycji wykonywać będzie Kierownik robót, który 

przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu plan BIOZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

należyte wykonanie obowiązków Kierowników robót powołanych przez siebie. 

8. Wykonawca wyznacza na: 

a. Kierownika robót drogowych, Pana/ią ….......................................…… posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w branży drogowej nr…………………………………………..; 

b. Projektanta drogowego, .................................posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności drogowej nr  ............................; 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom 

dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje 

się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
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§ 12 ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE 

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie robót zamiennych, polegających na zastosowaniu odmiennych rozwiązań, 

materiałów i/lub urządzeń od określonego w Dokumentacji Postępowania, nie prowadzących do zmian ilościowych 

(zmiany zakresu przedmiotu zamówienia), lecz jakościowych zgodnie z art. 20 ust 4 lit b. Prawa budowlanego. 

Modyfikacja taka wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Proponując zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i/lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu kosztorys różnicowy obrazujący: 

a. wycenę rozwiązań/materiałów/urządzeń dotychczasowych (wg stawek wynikających odpowiednich KNR i 

średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonania robót); 

b. wycenę rozwiązań/materiałów/urządzeń zamiennych (wg stawek wynikających z odpowiednich KNR i 

średnich cen SEKOCENBUD z daty wniosku o wykonanie robót zamiennych i regionu wykonania robót). 

3. Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, jeśli nie są równoważne cenowo, do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji Postępowania, a także zaniechanie wykonania przez Wykonawcę określonych robót 

budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań 

zamiennych oraz ustalą wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych. W 

takiej sytuacji wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwotę różnicy wynikającej z 

kosztorysu różnicowego, o którym mowa w ust. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań 

zamiennych nie może być wyższe od wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie. 

4. Nie później niż do określonego w § 3 ust. 1 terminu zakończenia robót,  Zamawiający uprawniony jest do 

jednostronnej rezygnacji (odstąpienia) z części przedmiotu zamówienia, przekazując Wykonawcy pisemne 

zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu prac/robót, z których zrezygnowano. W przypadku wykonania 

ww. uprawnienia przez Zamawiającego, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, 

stosownie do zakresu przedmiotu zamówienia, od którego wykonania odstąpiono. Wynagrodzenie to zostanie 

pomniejszone wg odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonania robót. 

Zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z ww. uprawnienia (aż do określonego w § 3 ust. 1 

terminu zakończenia robót),  przy czym łącznie zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia dokonywane w tym 

trybie nie może doprowadzić do ograniczenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, do kwoty niższej niż 

stanowiąca 85% jego wysokości określonej na dzień zawarcia niniejszej umowy. Zastrzeżenie określonego w zdaniu 

poprzednim limitu nie wyłącza uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w szerszym 

zakresie, na mocy porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka jest dopuszczalna. Jeżeli Wykonawca przystąpił do 

wykonania danych prac projektowych lub robót przed zawiadomieniem, że objęte zostają zakresem, od którego 

odstąpiono, wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy części Wynagrodzenia za 

prace/roboty wykonane do dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a także za materiały, urządzenia lub wyposażenie, 

które objęte były takimi robotami, a zostały już dostarczone na teren budowy w dacie doręczenia zawiadomienia 

Wykonawcy. 

5. W przypadku zaniechania wykonania części robót wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartość robót 

zaniechanych. 

6. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zaniechanych winna być stwierdzona w protokole konieczności 

wykonania robót zamiennych/zaniechanych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 13 ODBIORY 

1. Strony przewidują odbiór końcowy prac projektowych i robót, potwierdzony protokołem odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiór końcowy będzie się odbywał zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Dokumentacją Postępowania (w 
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tym PFU) i postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź protokołem odbioru zawierającym zastrzeżenia 

nieistotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający  za „wady istotne” robót, uważa w szczególności wady: które uniemożliwiają prawidłowe i  normalne 

korzystanie z przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami i celami wynikającymi z umowy lub przeznaczenia 

obiektu, w którym je wykonano, lub; roboty, których wykonanie odbiega w sposób zasadniczy od cech 

funkcjonalnych, estetycznych właściwych ich specyfice; bądź też roboty, które wykonano z zastosowaniem 

rozwiązań znacząco tańszych w porównaniu do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji Postępowania, albo w 

inny istotny sposób odbiegający od określonych w tej Dokumentacji wymagań. Wadami istotnymi robót 

budowlanych będą również wady, wymagające w celu ich naprawy opracowania dodatkowej dokumentacji 

projektowej, lub które wykonane zostały niezgodnie z treścią zawartej umowy i/lub zasadami wiedzy technicznej. 

5. Zamawiający za wady nieistotne, uzna wady nie wpływające na prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia, 

które nie mają cech wad istotnych, możliwe do usunięcia przez Wykonawcę realizującego dany przedmiot 

zamówienia już po odbiorze robót budowlanych, w szczególności: niestaranne zamontowanie elementów instalacji, 

niedokładne zamalowanie fragmentów ścian, czy też inne drobne wady wykonawcze. 

6. O gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w 

tym: 

a. kompletną Dokumentację Projektową, sporządzoną zgodnie z postanowieniami § 4; 

b. dokumentację powykonawczą, sporządzoną zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 i 7; 

c. oświadczenie gwarancyjne na wykonane roboty. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, wyznaczy termin odbioru końcowego nie dłuższy niż 3 dni 

robocze od daty zawiadomienia o gotowości ich oddania przez Wykonawcę i przedstawienia dokumentacji 

określonej w ustępie 7. 

8. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz z terminami wyznaczonymi na ich 

usunięcie. W szczególności: 

a. Zamawiający odmówi odbioru robót jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości oddania z powodu nie zakończenia wszystkich robót lub 

gdy stwierdzone zostaną istotne wady przedmiotu zamówienia (zarówno w odniesieniu do robót jak i 

prac projektowych); 

b. Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia; lub 

c. Zamawiający odbierze roboty z zastrzeżeniami, w przypadku stwierdzenia wyłącznie nieistotnych wad 

przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w 

wyznaczonym mu do tego przez Zamawiającego odpowiednim terminie. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru prac zakwestionowanych 

uprzednio jako wadliwych. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone przez strony kolejnym protokołem. W 

przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający nie 

będzie zobowiązany do zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe roboty, wcześniej niż przed 

usunięciem zgłoszonych wad przez Wykonawcę (potwierdzonego protokolarnie) lub upływem terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie. 

10. Jeżeli zgłoszone wady były istotne, za termin odbioru będzie uznawana data ich usunięcia określona w protokole 
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usunięcia wad podpisanym przez obie strony. Jeżeli zgłoszone wady były wyłącznie nieistotne, terminem odbioru 

będzie termin podpisania protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

11. Jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe: 

a.a.i.a) a wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może 

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, 

a.a.i.b) a wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może zażądać 

ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, zachowując prawo do naliczenia ustalonych kar umownych 

i odszkodowań lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia zgłoszonej w toku odbioru wady w Zamawiający 

będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani też bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądu, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób innych praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub z 

przepisów prawa. 

13. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z 

tytułu gwarancji i rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

14. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia 

nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia jest warunkiem dokonania rozliczenia końcowego, przy czym 

wystawienie przez Wykonawcę faktury, jest dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków 

określonych w niniejszej umowie. Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków powoduje, że wystawiona 

faktura nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego, a wskazana w niej 

kwota jest nienależna. 

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym wymienionych w 

Kodeksie cywilnym lub PZP), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

a. W przypadku przekraczającej 2 tygodnie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia w 

umówionym terminie  (w takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego). 

b. W przypadku opóźniania się przez Wykonawcę z rozpoczęciem lub wykończeniem robót w takim stopniu, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie umówionym (w takim przypadku Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu). Za okoliczności 

uzasadniające odstąpienie od Umowy na tej podstawie Strony uznają w szczególności (lecz nie wyłącznie): 

1) nieprzejęcie terenu budowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie 

dłuższym niż 2 tygodnie od daty zadeklarowania przez Zamawiającego jego przekazania; 

2) faktyczne zaprzestanie wykonywania robót przez Wykonawcę trwające dłużej niż 2 tygodnie, 

chyba że przerwa nastąpiła wyłącznie z takich przyczyn, które są niezależne od Wykonawcy; 

3) przekraczające 7 dni opóźnienie Wykonawcy w realizacji robót w stosunku do przedstawionego 

Zamawiającemu harmonogramu, lub też opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu 

Zamawiającemu aktualizacji tego harmonogramu lub programu naprawczego, o których mowa 

w § 3 ust. 4 i 5; 

4) przekraczające 7 dni opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w 

stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1; 
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5) niewykonywanie przez Wykonawcę zadeklarowanego programu naprawczego albo gdy nie jest 

prawdopodobne, aby wdrożenie wskazanego przez Wykonawcę programu lub realizacja 

zaktualizowanego harmonogramu umożliwiła wykonanie umowy w terminie. 

c. W przypadku wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania robót, jeżeli pomimo wezwania 

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu, Wykonawca nie 

zmienia sposobu wykonywania umowy. Za okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy na tej podstawie 

Strony uznają w szczególności (lecz nie wyłącznie): 

1) niezachowywanie przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania prac projektowych 

/robót, określonych w Dokumentacji Postępowania i niniejszej umowie, 

2) naruszanie przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących 

skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących roboty, 

3) konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi; 

4) zmianę albo rezygnację z podwykonawcy lub innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu w terminie 5 Dni 

Roboczych, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania, 

d. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do 

dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

e. Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku stwierdzenia występowania przesłanek wykluczenia określonych 

w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca wstrzyma realizację dalszych prac/robót, przy czym dokona na własny koszt zabezpieczenia robót 

wykonanych do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczy roboty nieukończone), 

2) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 

protokół inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez 

Zamawiającego, 

3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy dostarczony przez niego 

sprzęt budowlany oraz zaplecze robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez 

Zamawiającego inwentaryzacji robót, sporządzi kosztorys ich wykonania (kosztorys ten zostanie wykonany wg 

odpowiednich KNR i średnich cen publikowanych przez SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i miejsca wykonania 

robót). W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji lub kosztorysu robót w określonym 

wyżej terminie, inwentaryzacja/kosztorys zostaną sporządzone przez Zamawiającego (lub inny wyznaczony 
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przez Zamawiającego podmiot). 

5) Na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu, strony sporządzą wspólnie protokół odbioru Robót wykonanych do 

dnia odstąpienia, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku. Wykonawca 

będzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po akceptacji inwentaryzacji Robót oraz kosztorysu przez 

Zamawiającego. 

6) W przypadku braku współdziałania Wykonawcy lub rozbieżności stron przy sporządzaniu protokołu 

inwentaryzacyjnego/kosztorysu lub braku współdziałania Wykonawcy w zakresie kosztów zabezpieczenia robót 

w toku, po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający samodzielnie sporządzi inwentaryzację 

robót wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną oraz zabezpieczy roboty w toku na koszt Wykonawcy 

oraz dokona ich rozliczenia wg sporządzonego przez Zamawiającego kosztorysu (Zamawiający zapłaci wyłącznie 

za zrealizowane roboty, a w przypadku materiałów, urządzeń lub wyposażenia jedynie za te wmontowane i 

uruchomione – z zastrzeżeniem punktu 7). 

7) Ponadto strony ustalają, że w odniesieniu do materiałów, urządzeń i wyposażenia, które zostały dostarczone 

przez Wykonawcę na teren budowy, ale nie zostały jeszcze wbudowane/zamontowane lub w inny sposób 

połączone z obiektem/nieruchomością, na której realizowane są roboty,  Zamawiający może wg własnego 

wyboru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu: 

a) zażądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego ich własności, za zwrotem odpowiedniej 

części wynagrodzenia Wykonawcy, które byłoby należne za ich dostarczenie (w takim przypadku 

własność tych rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą złożenia Wykonawcy ww. żądania) 

albo 

b) zażądać od Wykonawcy usunięcia tych przedmiotów z terenu budowy (w takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia z terenu budowy na swój kosz i 

ryzyko). 

Nie dokonanie przez Zamawiającego ww. wyboru w zakreślonym wyżej terminie, poczytuje się za 

żądanie usunięcia ww. przedmiotów z terenu budowy upoważniające Wykonawcę do ich zabrania. W 

przypadku jednak usunięcia przez Wykonawcę tych przedmiotów przed tym terminem, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wydania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający w terminie wykona uprawnienie 

wskazane w punkcie a. 

8) strony dokonają potwierdzonego protokołem przekazania terenu budowy (Wykonawca odpowiada za teren 

budowy do czasu jego przekazania Zamawiającemu). 

3. Zamawiający (zachowując prawo do żądania naprawienia szkody) jest ponadto uprawniony do odstąpienia od 

umowy w przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu zamówienia, jeżeli wad tych nie można 

usunąć, lub Wykonawca nie usuwa ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bądź odmawia ich usunięcia. 

Uprawnienie to nie wyłącza prawa Zamawiającego do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnieniu do żądania od Wykonawcy zapłaty 

zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do 

zrealizowanej części umowy, w szczególności zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi. 

§ 15 ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp i na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w związku ze: 

1) zmianą terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących 
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niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 Umowy, bądź z powodu okoliczności wynikających z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu 

realizacji przedmiotu umowy. 

2) zmianą terminu wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach: 

a) działania siły wyższej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas 

trwania okoliczności; 

b) udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i/lub Wykonawcy przewlekłości postępowania o 

uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do 

realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania 

okoliczności; 

c) wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony 

o czas trwania okoliczności. W tej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia do 

wartości określonej w art. 455 ustawy Pzp; 

d) wystąpienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

e) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony; 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, a w szczególności zaistnieniem okoliczności, niepozwalających na wykonanie 

zamówienia, a także w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania 

okoliczności; w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

możliwa jest także zmiana umowy polegająca na dokonaniu odbioru częściowego i zapłaty za roboty 

wykonane przez Wykonawcę. 

3) zmianą terminu wykonywania umowy w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych. Zmiana może 

dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych; 

4) zmianami obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego, w szczególności zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi 

zmiana stawki podatku VAT dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

5) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego 

podwykonawcy), rezygnacji podwykonawcy, zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. 

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą, 

w terminie 7 dni od dnia przekazania umowy przez Wykonawcę; 

6) zmiany odpowiednich postanowień umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły 

wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, 

w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, epidemie, 

pandemie, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania 

władz publicznych, a także klęski żywiołowe. 

7) zmianą Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

pod warunkiem, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 
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8) zmianą Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, w wyniku przejęcia przez 

Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

9) sytuacją, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w dokumentacji, przestały być produkowane i są 

niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał 

lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w SWZ, spełniające warunki określone w SWZ, za cenę 

określoną w ofercie i umowie; 

10) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje projektantów oraz kierowników robót ze strony Wykonawcy 

wskazanych w § 11 umowy, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą posiadać uprawnienia nie gorsze niż wymagane 

w SWZ; 

11) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego wskazanych 

w § 11 umowy, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach i 

doświadczeniu nie gorszym niż wymagane w SWZ; 

12) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian 

obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także 

zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych 

wykonania robót wyszczególnionych w Dokumentacji Postępowania polegających na zmianie sposobu 

wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 

13) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

14) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego 

legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy 

którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony 

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub 

osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie 

doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie (lub dane adresata 

ujawnione odpowiednio w rejestrze KRS lub CEIDG) uważa się skuteczne. 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu 

interesów mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami 

rodzinnymi lub emocjonalnymi lub innymi wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na 

bezstronne i obiektywne wykonanie Umowy. 

2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. 

3. Zmiana, rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą 

umową, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach 

powszechnie obowiązujących. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona przez Strony przed jej zawarciem.  

5. Załączniki  stanowią integralną część umowy. 
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6. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 

właściwemu dla miejsca siedziby Zamawiającego, według prawa polskiego. 

7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załączniki: 

1. PFU 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Polisa ubezpieczeniowa wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia składki 

4. Wzór oświadczenia twórcy. 

 

 

 

     ……………………………………………………….   ………………………………………..…… 

                        Wykonawca                   Zamawiający    
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Załącznik nr  4 do umowy z dnia ___, zawartej między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, 

a ……………………… – Wzór oświadczenia twórcy. 

________________, ______ 

miejscowość, data 

Oświadczenie 

________________ (imię i nazwisko) zamieszkały w ___________legitymujący się dowodem osobistym seria 

___________numer ___________, dalej określany również jako „Twórca”, niniejszym oświadcza, że: 

1. wykonał osobiście, dokumentację w postaci: ___________________, dalej określaną jako „Projekt”, na 

potrzeby, robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni utwardzonych na terenie posesji KUL 

przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dalej określanych łącznie jako 

„Inwestycja”, realizowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, dalej 

określanego jako „Inwestor”, przez _________________, dalej określanego jako „Generalny Wykonawca”. 

2. Generalny Wykonawca nabył całość autorskich praw majątkowych do Projektu bez ograniczeń terytorialnych 

(tj. zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami), ilościowych i czasowych, na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Projektu 

(zarówno w całości jak i w dowolnej ich części), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Projektu do pamięci komputera; 

(ii) w zakresie obrotu oryginałem Projektu albo egzemplarzami, na których Projekt utrwalono (zarówno w 

całości jak i w dowolnej ich części) – do wprowadzania do obrotu, użyczania,  najmu lub dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy; 

(iii) w zakresie rozpowszechniania Projektu (zarówno w całości jak i w dowolnej ich części) w sposób inny 

niż określony w punkcie (ii) powyżej – do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, 

odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego 

udostępniania Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie Projektu w sieci Internet; 

(iv) do zastosowania Projektu (zarówno w całości jak i w dowolnej ich części) do nieograniczonej liczby 

robót budowlanych; 

(v) do rozpowszechniania grafik, zdjęć, fotografii, makiet, prezentacji multimedialnych i innych form 

wizualizacji Projektu, w szczególności w związku z prowadzeniem działań informacyjnych i 

promocyjnych; powyższe uprawnienie może w szczególności przybrać formę rozpowszechniania ww. 

wizualizacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przed siebie 

wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet. 

3. Niezależnie od praw wymienionych w ustępie poprzednim, Generalny Wykonawca nabył wyłączne prawa do 

zezwalania na sporządzanie oraz rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Projektu, a w 

szczególności jego adaptacji, przeróbek lub innych modyfikacji, a nadto prawa do wykorzystania całości lub 

dowolnych fragmentów (elementów) Projektu w innych utworach, w zakresie określonym w ustępie 

poprzedzającym. 
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4. Twórca zobowiązał się wobec Generalnego Wykonawcy, na rzecz Inwestora, do niewykonywania swoich 

autorskich praw osobistych w stosunku do Projektu (za wyjątkiem prawa do autorstwa Projektu), w tym: 

a. zobowiązał się nie korzystać z przysługujących mu praw do nienaruszalności treści i formy Projektu 

oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz pełnienia nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu, 

a w powyższym zakresie: 

-zezwolił na wykorzystywanie Projektu w sposób określony przez Inwestora oraz zezwolił na 

dokonywanie przez Inwestora dowolnych zmian w Projekcie, w tym na sporządzanie opracowań 

Projektu oraz innych jego modyfikacji (w tym obejmujących wszelkie zmiany układu urbanistycznego 

bądź architektonicznego Projektu), jak też na wykorzystywanie całości lub dowolnych fragmentów 

(elementów) Projektu w innych utworach; 

-zezwolił Inwestorowi na upoważnianie innych osób do dokonywania na jego zlecenie ww. 

modyfikacji Projektu; 

b. zobowiązał się do nie korzystania z przysługującego mu autorskiego prawa osobistego do oznaczania 

Projektu nazwiskiem lub pseudonimem i w tym zakresie zezwolił Inwestorowi (i upoważnionym przez Inwestora 

podmiotom) na rozpowszechnianie Projektu bez oznaczania jego autorstwa (anonimowo). 

5. Twórca zobowiązał się wobec Generalnego Wykonawcy do nie podnoszenia wobec Inwestora jakichkolwiek roszczeń 

wynikających z autorskich praw majątkowych lub osobistych do Projektu, w związku z korzystaniem przez Inwestora z 

Projektu w zakresie określonym w ustępach 3- 5 powyżej. 

6. Twórca zobowiązał się wobec Generalnego Wykonawcy, na rzecz Inwestora, że w przypadku powstania nowych pól 

eksploatacji nie istniejących w dniu składania niniejszego oświadczenia, Inwestorowi będzie przysługiwało prawo 

pierwszeństwa w nabyciu autorskich praw majątkowych obejmujących rozporządzanie i korzystanie  z Projektu na 

takich polach eksploatacji (prawo pierwokupu). 

7. Projektant oświadcza, że wiadomym mu jest, że Generalny Wykonawca przekazał Inwestorowi świadczenia 

wynikające z zobowiązań Twórcy wskazanych w ustępach 5-7 powyżej, upoważniając tym samym Inwestora do ich 

przyjęcia a Twórcę do spełnienia tych świadczeń na rachunek Generalnego Wykonawcy. Twórca niniejszym 

oświadcza, że powyższy przekaz przyjmuje zgodnie za art. 9212 kodeksu cywilnego. 

 

 

____________________ 

podpis Twórcy 

 


