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Zatacznik nr 3 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (Z.271.13.2024)
UMOWA NR 2.272. ... .2024
zawarta w dniu .....cevevevenenen. r. w Chrostkowie, pomiedzy:

Gming Chrostkowo, z siedzibg w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660326655, Regon: 910866525

reprezentowanym przez:

Mariusza Lorenca — Wéjta Gminy Chrostkowo

przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej — Skarbnika Gminy Chrostkowo,
(zwanym dalej Zamawiajgcym),

NIP: o veenineees, REEON: e
reprezentowanym przez:

(zwanym dalej Wykonawca),

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym
na wykonanie zadania pn. ,Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo”,
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zgodnie z ofertg,
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja stacji
uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo”.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, zostat okreslony w:

1) Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy;
2) Specyfikacji warunkéw zamdwienia stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3. Wszystkie wymienione dokumenty projektowe i techniczne opisujgce przedmiot zamodwienia
nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie, a w przypadku powstania niezgodnosci lub
rozbieznosci podstawg do wykonania zakresu prac objetych umowg jest dokument przewidujacy
najszerszy zakres robodt. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rédwniez wszelkie obowigzki
Wykonawcy wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdéwienia publicznego,
a w szczegblnosci z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z miejscem wykonania
zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu
budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

5. Wykonawca zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona roboty
budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane wprost w dokumentacji, jezeli
koniecznos$¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegétowej analizy dostepnej dokumentacji oraz
sztuki budowlanej.
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§ 2 Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie: 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, uznaje sie zakorczenie
wszystkich robdt budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych proéb i badan, uporzagdkowanie
terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw niezbednych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze Wykonawcy teren
budowy w terminie 7 dni roboczych liczac od daty uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na
budowe.

§ 3 Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w trakcie realizacji,
odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) e e et ;
2) e

3. Zamawiajacy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1 w osobach:

1) tukasz Lazarowski —inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych;
2) Marcin Lewandowski — inspektor ds. gospodarki wodno-Sciekowe;.

4. Zmiany osob wskazanych w ust. 2-3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania
aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2 kazdorazowo wymagaja
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4 Kierownictwo budowy

Funkcje Kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowad bedzie: ........cccovveeivciveeeiiciieeeennns

1. Kierownik budowy i kierownicy robdt realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22
ustawy Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy odpowiada za jakos$¢ i zgodnos$¢ z wymogami technicznoprawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnosc¢ techniczna.

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

4. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ na swaj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca
ustanowiony w ten sposéb bedzie posiadad nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
niz osoba wskazana w ust. 1.

5. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktérej mowa
w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki
z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.
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Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania aneksu
do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§ 5 Nadz6r budowy
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzic
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej
w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajgcego.
Na wniosek stron umowy lub z witasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, autora projektu
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 6 Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu budowlanego oraz
kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
ze wskazane dokumenty otrzymat.
Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja odbywac
sie beda wyfacznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W imieniu Zamawiajacego do odbioru koricowego przystgpi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy
Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego dokumentacji projektowej dla
zadania w nastepujacym zakresie:

1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowac swoim zakresem
rowniez zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe kolidujgcych urzadzen infrastruktury
technicznej,

2) Uzyskanie map do celéw projektowych,

3) Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow,

4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen Ilub opinii organdw administracji
publicznej, jezeli na etapie realizacji operacji bedzie zachodzita konieczno$é ich uzyskania,

5) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego —
pozwolenia na budowe lub inny dokument zezwalajgcy na realizacje inwestycji — jezeli
dotyczy,

6) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce
rozwigzan technicznych,
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7) Dokonanie rejestracji dziennika budowy oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych. Czynnosci tych nalezy dokonac przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

8) Woykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca
przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnien
w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

9) Woykonawca realizuje zamoéwienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu
i na rzecz Gminy Chrostkowo — w celu zwigzanym z niniejszym zamdwieniem, w tym
wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia,
niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych,

10) Po stronie Zamawiajgcego jest dokonanie wszelkich czynnosci administracyjno-prawnych
zwigzanych z prawidtowg realizacjg zamdwienia,

11) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Kompletna
dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach
projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji
proponowanych rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Dokumentacje do
uzgodnien i akceptacji nalezy przekazywac w wersji papierowej i elektronicznej,

12) Projekt powinien uwzgledniac¢ zatozenia jak najwiekszej energooszczednosci,

13) Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w swoim opracowaniu powinien zawieraé
wszystkie niezbedny wymagane elementy w celu prawidiowego wykonania
przedmiotu zamdwienia na etapie robét budowlanych.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa/techniczng, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robdt, aktualnie
obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami
oraz sztukg budowlana.

W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody
po stronie Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa/techniczng.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzi¢
zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw
i ich opomiarowaniem.

W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robét Wykonawca na witasny koszt opracuje
i uzgodni z wfasciwymi zarzadcami drdég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wiasciwe do tego
organy.

Wykonawca zobowigzany bedzie na witasny koszt uzyskaé zgody wiasciwych zarzadcow drog
i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robdt oraz poniesie zwigzane
z tym optaty administracyjne, jezeli taka koniecznos¢ bedzie wystepowata.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego
sie w terenie robét.

Wykonawca zapewni na wfasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng
budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badai na Zgdanie
Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jako$ci wykonanych robdt i uzytych materiatéw,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca na witasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamoéwieniowe materiatow i urzgdzen. Zamdéwienia materiatéw i urzagdzen innych niz wymienione
w dokumentacji wymagajg pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewnic¢ odpowiednie warunki bezpieczeristwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy
swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu osdb i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczedstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chronié¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni
rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami oraz wymagang
dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.
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Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i przeprowadzenia kontroli
przez pracownikow instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego, pracownikow organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych
i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez
audytorow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang technika
cyfrowg z zapisem zdje¢ w formie elektronicznej terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji,
w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robdt, tak aby monitorowac stan wykonywania robot.
Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD lub innym nosniku
danych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowaé teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym zwtaszcza
wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatarn w procesie budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywad.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéow budowy (w tym dziennika budowy),
w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robot
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ prace do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzgdzen w toku
realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wtasny.

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je Zamawiajagcemu na witasny koszt
co najmniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru korncowego —
jezeli dotyczy.

Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zaméwienia — Wykonawca zobowigzuje
sie zapewni¢ na wiasny koszt.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 29 powinny byé nowe, nieuzywane i odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
jak réwniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow. Sprzet uzywany
do wykonywania robdt powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestaé

6



34.

35.

36.

s POLSKI

tAD BGK

|
5

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia préb, testéw lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub
kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzadzenia, ktdre nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej umowie,
jak réwniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw
oraz certyfikatow muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to
nie nastgpi moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

§ 8 Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym okresie realizacji
zamowienia wszystkie czynnosci z zakresu robét ogdélnobudowlanych, montazowych, recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, porzadkowych (wyjgtek stanowia
sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadzgca samodzielng dziatalnos$¢ gospodarczg na
podstawie umowy o podwykonawstwo).

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia  czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z Zamawiajagcym umowy
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1).

§ 9 Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywad.

§ 10 Materiaty, urzadzenia i sprzet

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak
rowniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow. Sprzet uzywany
do wykonywania robét powinien byé sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.
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4. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia préb, testéw lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty z gatunku pierwszego oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

6. Materialy i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okre$lonymi w umowie, jak rowniez
nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow
muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Bez uzasadnionych przyczyn, nie dopuszcza sie odstepstw ponizej wartosci podanych w projekcie
budowlanym, co do ilosci i wielkosci przyjetych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
i poboczy.

§ 11 Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu oferty, ustalone na tgczng kwote brutto
W Wysokosci: ................ zt (stownie: evveeeeeeee e, ztotych), tj. netto w wysokosci
.................. zt + obowigzujgcy podatek VAT ..... % w wysokoscCi ............... 2}, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z jej
zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na realizacje inwestycji, koszty robdt
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport odpadéw oraz ich
sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne, badania, optaty administracyjne i inne
czynnosci wymagane przy odbiorach robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania
dokumentacji stuzgcej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. W przypadku udzielenia zamdwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne warunkujace
wykonanie zamdwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny jednostkowe oraz czynniki
cenotwédrcze okreslone w formularzu ofertowym, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

4. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzadzen, uzgodnione zostang
z Zamawiajacym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynnikow cenotwdrczych
nie wyzszych niz zawarte w formularzu ofertowym.

§ 12 Ptatnosci dla Wykonawcy
1. Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie trzech faktur VAT wystawionych przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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1) Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu 5% wartosci inwestycji na
podstawie czesciowego protokotu odbioru podpisanego przez obie strony umowy (Inspektor
Nadzoru, Zamawiajacy, Wykonawca);

2) Druga faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu 95% wartosci inwestycji na
podstawie korncowego protokotu odbioru podpisanego przez obie strony umowy (Inspektor
Nadzoru, Zamawiajacy, Wykonawca).

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru inwestycji (lub jej czesci) przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, wynoszacym 5% wartosci kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy obejmujacej niniejsze zadanie bedace przedmiotem
zamowienia i dofinansowanej z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych na zasadach wskazanych w ust. 5 udzielonej promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji (lub jej czesci— zgodnie z §12 ust. 1) w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji (lub jej czesci) przez Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 5 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét lub ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcej wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkédw zamdwienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
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Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w wust. 2, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rdwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptfata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie pisemnej dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11. W przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w zakresie terminu zaptaty,
ktorego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§ 14 Odbiory robét budowlanych
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbidr czesciowy,

3) odbidr korncowy.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z Kierownikiem budowy termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robdt nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

Odbiér czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika budowy zakresu wykonanych

elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robot sporzadzonego i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika budowy oraz oséb upowaznionych

ze strony Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokét cze$ciowego

odbioru robét, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury czesciowej — jezeli dotyczy.

Odbidr koricowy: postanowienia ogdlne:

1) Odbiér konncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu jej
nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Kierownik budowy i kierownicy robdt,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele jednostek i organdéw, ktérych udziat nakazuja odpowiednie przepisy.
W odbiorze koncowym mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakoriczenie, a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowg/techniczng, obowigzujgcymi
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentdw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

4) protokotdw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczedstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.
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7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do witasciwego miejscowo i rzeczowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkow zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmodwié przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy
sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentédw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
czynnosci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia rzez Wykonawce
zakonczenia roboét z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia
Z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokot odbioru korncowego robdt. Moze on zostaé spisany jako
bezusterkowy lub moze zawieraé liste usterek i wad oraz termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowic odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo
wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakorczenia czynnosci
odbiorowych lub zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dokonaé odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktore nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze, wedle wiasnego wyboru, odmoéwic¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu badZ dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
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6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé¢ wyznaczenia terminu na odbiodr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest wynagrodzenie

brutto robdt uzgodnione w umowie.

Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .......ccccceceeveeieeneeneenenn

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 11 ust. 1, co stanowi KWote: .......ccceevevvciieeeeennnen. zt brutto.

Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany przez

Zamawiajgcego rachunek bankowy najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoéwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego

bezusterkowym protokotem odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 10 pkt. 3, badz

w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokotem, o ktérym mowa w § 14 ust. 11 pkt 6.

Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi,

o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument

zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww.

gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji poreczeniowej, etc.)
zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia
z tytutu rekojmi za wady oraz gwaranc;ji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowe] za przelew pieniedzy

na rachunek oferenta.

Jezeli Wykonawca wykona we wifasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu gwarancji

lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrdcona Wykonawcy i wéwczas

Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdéci Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia

wraz z odsetkami, ktére narosty do tej kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi to Zamawiajacy

jest uprawniony usungé wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi
odsetkami albo tez zatrzymaé kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego
zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usuniecia usterek badz wad przedmiotu umowy
przewyzsza kwote zabezpieczenia, powstata w ten sposéb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 16 Odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela .................. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty koricowego odbioru
robot, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usuniecia i przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.
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3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady obejmuje
wady wykonanych robét jak i wady materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

4. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

6. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady czes¢ rzeczy objetych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci lub rekojmi rzeczy
wymienionych biegnie na nowo od dnia ich wymiany.

7. Dokument gwarancji, stanowigcy zatgcznik do umowy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8. Oprécz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien ust. 1.

9. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

11. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w uzasadnionym
przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposdb petny korzysta¢, natomiast w przypadku urzgdzen wymienionych
na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

12. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy okreslonych
w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 17 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za zwtoke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dziert zwtoki,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt niezgodnie z postanowieniami § 191 § 20 —
w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane bylo koniecznoscia natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki,
6) za zwioke w terminie rozpoczecia lub zakonczenia odbioru koncowego robdét z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
7) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt,

9) zanieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych

(z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce kwote/wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci

Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania do ich uregulowania.

Kary nalezne Zamawiajacemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajgce kwote wniesionego przez

Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od

pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne. W szczegdlnosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania w wysokosci kar natozonych na Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na
roboty budowlane obejmujace niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Okresla sie taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony umowy

na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 18 Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie ogtoszona jego
upadtosé lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi rozwigzanie Wykonawcy albo
Wykonawca ztozy oSwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) Woykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub wadliwie
wykonanych robdt pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejsza umowe, a bezskuteczne okazuje sie wezwanie go
na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkdw w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robdét zgodnie z harmonogramem
finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi ponad 30 dni
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie
wywigze sie z umownego terminu zakonczenia realizacji robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy,

9) Woykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego uzgodnienia
tego faktu,

10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo to nalezy wykonaé w terminie 2 tygodni
od powziecia przez strone uprawniong informacji o podstawie do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na koszt
tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4. pkt. 2, 3 i 4
Zamawiajgcy ma prawo wykonadé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 19 Podwykonawstwo — warunki ogdlne
1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia wymienione
w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647 Kodeksu cywilnego. Strony
ustalaja, ze nie bedzie zgodnym z niniejsza umowg powierzenie catosci lub czesci robdt
podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziat i kiedy powziat
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informacje o takim powierzeniu. Zamawiajacy ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy,
na ktorego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace
przez niego wykonane.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw wynikajacych
z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajacego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych robdt, wynagrodzenia jemu
naleznego.

Z zastrzezeniem art. 647 § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w peftni odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robdét.

§ 20 Podwykonawstwo — warunki szczegétowe

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, okreslajgce
sposéb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zawierajgce kwote, ktdrg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku
niedostarczenia oswiadczenia potwierdzajacego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy w kwocie rdwnej naleznosci Podwykonawcy.
Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opdznienie
w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystuguja mu inne roszczenia z tytutu zaptaty
w poézniejszym terminie, za$ tak powstatej sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki
po stronie Zamawiajacego.

Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciggania

zobowigzan (zawierania umow).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce w zakresie

okreslonym w ust. 1 2.

W razie sporu pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca co do roszczern Podwykonawcy wobec

Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury albo niedotaczenia do

faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest

wstrzymac lub przekazaé¢ do depozytu sadowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci
zadanej przez Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce

i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu nakazujgcego zaptate

Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa

w tym paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 12 ust. 2 nie biegnie —

ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego

od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw

w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.
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Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci umdw, ktére zawarli
miedzy soba.

§ 22 Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-
455 ustawy Pzp oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim
ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia
przedmiotu umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej/technicznej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tego
dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3)
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

postanowieniami.

Ponadto umowa moze zostaé¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:
zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robdét budowlanych, dostaw Iub ustug
powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie
realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy,
ktéry jest jednoczesnie podmiotem, na ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegac
podczas realizacji zamdwienia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkéw
zamoOwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ zawierajac niniejsza
umowe,
wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci
rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepujag w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu,
wykonania robot dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,
wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawecy niezaleznych,
zmiany kierownika budowy, przy czym nowy kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe spetfniajgce wymagania okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu. Nowy kierownik budowy dotgcza do dokumentacji budowy oswiadczenie
o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zaméwien dodatkowych realizowanych w ramach umowy
podstawowej, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym a sg niezbedne celem
prawidtowego wykonania umowy, w wyniku zmiany tej umowy i zawarcia aneksu, na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Zamawiajagcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp,
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmian ceny lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, poprzez
waloryzacje wynagrodzenia ryczattowego w oparciu o wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w poszczegélnych kwartatach roku.
Ustala sie, ze minimalny okres, w ktérym moze nastgpi¢ waloryzacja wynagrodzenia wynosi
3 miesigce. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ co najmniej po uptywie 6 miesiecy od daty
rozpoczecia realizacji umowy, ktdra to data jest poczatkowym terminem ustalania zamiany
wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest, aby wskaznik, o ktérym mowa w pkt 1,
ulegt zmianie o co najmniej 2 %.
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4) Waloryzacja dotyczy tylko tej czesci przedmiotu umowy, ktdra pozostata do wykonania. Po
dacie dokonania waloryzacji dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jakg Zamawiajacy
dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 umowy.

6) Waloryzacja nastepuje na wniosek Wykonawcy. Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej
podstawe zmiany oraz wyliczenie wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po waloryzacji. Zmiana wynagrodzenia w wyniku waloryzacji Strony potwierdzg aneksem
do umowy.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 1-6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy
sg ustugi lub roboty budowalne oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8) Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. a wymaga ztozenia wniosku Strony
oraz udowodnienia wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania zadania przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci
ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zgdania bedzie do ztozenia wyjasnien w
zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zgdania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na asortyment
inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz wykazany w umowie,
w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z uwagi na wycofanie z obrotu,
wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na dzied sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,

5) konieczno$é wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo —

finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy — uprzedzajac o tym Wykonawce

co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie
odpowiednio obnizone, bez wynikajgcych z tego roszczerht Wykonawcy.

§ 23 Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Ustawy Prawo budowlane.

Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne
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w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1 — Program funkcjonalno-uzytkowy dla SUW Chojno,
2) Zatacznik nr 2 — Program funkcjonalno-uzytkowy dla SUW Chrostkowo Nowe,
3) Zatacznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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